

質 疑 回 答 書

工事番号： 20150

工 事 名： 北海道札幌あいの里高等支援学校大規模改造第2期工事

入 札 日： 平成 6 年 4 月 23 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	第1章共通事項38に週休2日工事の記載ありますが、閉所曜日の記載ありません。作業に関しては通常通り平日昼間作業とし、公共建築改修工事標準仕様書に従い、土日祝日を閉所日に当てると考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	土日祝日を閉所日に当てることは可能です。具体的な日程等については、契約後、施設管理者との協議になります。
2	設計図書に施工部位毎の作業不能日の記載ありません。校舎内作業に関しても、平日昼間作業が可能と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	平日昼間作業は可能ですが、学校行事や授業により施工できない箇所が発生するおそれがあります。具体的な日程等については、契約後、施設管理者との協議になります。
3	交通誘導員に関して、共通仮設費明細に10名(概数)の記載ありますが、実施工時の搬出入計画に依り、配置人員数量に増減が生じた場合には設計変更対象となると考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。	概数扱いとなっているため、確定後変更することとなります。
4	既存塗膜除去に関して、設計図共A-06、工事数量総括表P9ともに、工法区分Ⅱ剥離剤併用手工ケレン工法の選定※2に従い工法区分Ⅰ(室内側負圧:有)で処理すべきと考えます。工事数量総括表記載事項に依らず、工法区分Ⅰとして工事費計上してもよろしいでしょうか。ご指示願います。	アスベストは下地調整材のみに含有しているため、当工事においてアスベスト除去がないため、剥離剤併用手工ケレン工法としています。受注者が任意施工として工法区分Ⅰを採用することは可能です。
5	工事数量総括表P5に、校舎棟科目名称にその他E-2職員トイレ改修の記載があり、P17～19に内訳数量記載ありますが、設計図共A-00に職員トイレ関係図が1期工事となっており、公示された設計図に含まれておりません。E-2職員トイレ改修は1期工事と考えてよろしいでしょうか。ご指示願います。また、2期工事とする場合には設計図のご指示をお願いします。	2期工事となります。 設計図共A-00に追記します。また、設計図①A33、34、35、36を追加します。

質 疑 回 答 書

工事番号： 20150

工事名： 北海道札幌あいの里高等支援学校大規模改造第2期工事

入札日： 平成 6 年 4 月 23 日

番号	質 疑 事 項	回 答
6	学校行事等で現時点に於いて確定されている作業不能日ありましたらご指示願います。	令和5年度においては学校祭(12月(1日間))、入学試験(1月(4日間))、あいサークル(野外活動)(7月・11月(2日間))がありました。施工箇所によっては、施工可能な場合もあります。令和6年度につきましては契約後、施工管理者との確認・協議になります。
7		
8		
9		
10		
11		
12		