
様式１

（この表紙を含む総枚数 枚）

工　期 契約締結日の翌日から

（種目別工期） 当別町H3地共A
当別町H3地共B

営繕工事積算基準等

非契約数量

 (添付を省略した頁： ）

施工方法等に係る数量の例

工事数量総括表
工事番号

工 事 名 当別町H3地共Aほか屋根修繕工事
7

令和6年9月27日まで 4.0 月

令和6年9月27日まで 4.0 月
4.0 月

　本設計図書は、北海道建設部が制定した「北海道建設部営繕工事積算基準」、「北海道建設
部営繕工事共通費積算基準」に基づき作成している。
　なお、直接工事費算定に用いる数量は、建築工事は「公共建築数量積算基準」、電気設備工
事及び機械設備工事は、「公共建築設備数量積算基準」の定めにより算出している。

※｢｢令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価について｣における特別措置を踏まえた令和
3年度の官庁営繕工事に適用する市場単価の運用について（試行）｣を適用する。
　参考URL:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/kkh/sijyotankanounnyo.html

　工事数量総括表(別紙明細書部分を除く)の数量のうち、契約書第１条第３項により、請負人
がその責任において定める「施工方法等」に係る数量は契約事項とならない数量(非契約数量)
とし、請負人の任意施工を拘束するものではない。ただし、概数の確定や設計図書と現場状態
の不一致等が生じた場合は、必要に応じ設計変更する。
　別紙明細書部分は、見積の適正化及び見積り期間の短縮のための参考資料で、契約上の拘束
を受けない数量である。

　仮設数量(指定仮設を除く)、運搬数量、労務数量、機械器具損料数、試験調整数量、経費
率、型枠数量、根切り・埋戻し数量、建設副産物処分数量など
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工事費内訳書 （金銭的保証を必要としない場合） No．

当別町H3地共Aほか屋根修繕工事

名　　　　称 数　量 単位 金　　額

１　直 接 工 事 費 1 式

２　共　　通　　費

共 通 仮 設 費 1 式

現 場 管 理 費 1 式

一般管理費等 1 式

契 約 保 証 費 1 式

計

工 事 価 格 計 1 式

消費税等相当額 1 式 　消費税率 10 ％

　

工　  事 　 費 1 式

備　　　　考

北 海 道 総 務 部 人 事 局 職 員 厚 生 課



建築工事　種目別内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

当別町H3地共A   
1   

式
当別町H3地共B   

1   
式

計



建築工事　科目別内訳 2
当別町H3地共A

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
屋根塗装改修    

1   
式

計

建築工事  科目別内訳 3
当別町H3地共B

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        
1   

式
屋根塗装改修    

1   
式

計



建築工事　中科目別内訳 4
当別町H3地共A

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        直接仮設        

1   
式

計

屋根塗装改修    外部            

1   
式

計

建築工事  中科目別内訳 5
当別町H3地共B

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　  　　　考

直接仮設        直接仮設        

1   
式

計

屋根塗装改修    外部            

1   
式

計



建築工事　細目別内訳 6
当別町H3地共A 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 別紙 00-0001
1   

式
外部枠組足場    別紙 00-0002

1   
式

災害防止        別紙 00-0004
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0003

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 7
当別町H3地共A 屋根塗装改修 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10MPa程度              
221   

㎡
ＤＰ塗り        鉄鋼面　１級                    

下地調整RB種                    219   
錆止め 工程B種 塗料A種 現場1回  ㎡

ＤＰ塗り        鉄鋼面　１級                    
下地調整RB種                    1.4 玄関ポーチ屋根
錆止め 工程B種 塗料A種 現場1回  ㎡

ＤＰ塗り        鉄鋼面　１級                    
下地調整RB種                    0.5 プロパン庫
錆止め 工程B種 塗料A種 現場1回  ㎡

計



建築工事　細目別内訳 8
当別町H3地共B 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 別紙 00-0005
1   

式
外部枠組足場    別紙 00-0006

1   
式

災害防止        別紙 00-0007
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0008

1   
式

計

建築工事  細目別内訳 9
当別町H3地共B 屋根塗装改修 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ水洗い 高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10MPa程度              
221   

㎡
ＤＰ塗り        鉄鋼面　１級                    

下地調整RB種                    219   
錆止め 工程B種 塗料A種 現場1回  ㎡

ＤＰ塗り        鉄鋼面　１級                    
下地調整RB種                    1.4 玄関ポーチ屋根
錆止め 工程B種 塗料A種 現場1回  ㎡

ＤＰ塗り        鉄鋼面　１級                    
下地調整RB種                    0.5 プロパン庫
錆止め 工程B種 塗料A種 現場1回  ㎡

計



建築工事　別紙明細 10
当別町H3地共A 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 別紙 00-0001
1   

式
整理清掃後片付け

221   
㎡

計

外部枠組足場    別紙 00-0002
1   

式
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  

12m未満 -30日-                  482   
㎡

安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 70   

ｍ
計

災害防止        別紙 00-0004
1   

式
養生シート張り  防炎Ⅰ類                        

406   
㎡

計

建築工事　別紙明細 11
当別町H3地共A 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0003
1   

式
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    482   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    70   

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     406   

㎡
計



建築工事　別紙明細 12
当別町H3地共B 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 別紙 00-0005
1   

式
整理清掃後片付け

221   
㎡

計

外部枠組足場    別紙 00-0006
1   

式
枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  

12m未満 -30日-                  482   
㎡

安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 70   

ｍ
計

災害防止        別紙 00-0007
1   

式
養生シート張り  防炎Ⅰ類                        

406   
㎡

計

建築工事　別紙明細 13
当別町H3地共B 直接仮設 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮設材運搬      別紙 00-0008
1   

式
仮設材運搬      建枠幅600                       
(枠組本足場)    482   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    70   

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     406   

㎡
計


