
※価格Ｄが上限額を超える場合は価格Ｂ、下限額

を下回る場合は価格Ｃが調査基準価格となる。

【R5.4.30以前入札のもの】

Ａ 予定価格（税込） 11,088,000

Ｂ 調査基準価格上限（税込） 11,088,000 ×0.92＝ 10,200,960 （1円未満切り捨て）

Ｃ 調査基準価格下限（税込） 11,088,000 ×0.75＝ 8,316,000 （1円未満切り上げ）

Ｄ 調査基準価格計算式

費目

直接工事費 4,927,793 ×0.97＝ 4,779,959.2 (4,970,000-据付間接費42,207)

共通仮設費 1,100,000 ×0.90＝ 990,000

現場管理費 2,432,207 ×0.90＝ 2,188,986.3 (2,390,000+据付間接費42,207)

一般管理費 1,620,000 ×0.68＝ 1,101,600

計（税抜） 9,060,545.5

計（税抜）端数処理 9,060,545 1円未満切り捨て

計×1.1（税込） …Ｄ 9,966,599 1円未満切り捨て

Ｄ’調査基準価格（税込）の決定 Ｂ≧Ｄ≧Ｃ　→　Ｄ 9,966,599

算式



Ｄ’ 測量Ｄ'＋設計Ｄ'
11,028,212                    

【R5.4.30以前入札のもの】

Ａ 予定価格（税込） 2,101,000

Ｂ 調査基準価格上限（税込） 2,101,000 ×0.80＝ 1,680,800 （1円未満切捨て）

Ｃ 調査基準価格下限（税込） 2,101,000 ×0.60＝ 1,260,600 （1円未満切上げ）

Ｄ 調査基準価格計算式

費目

直接原価（直接人件費＋直接経費）837,695 ×1.00＝ 837,695

その他原価 404,516 ×0.90＝ 364,064

一般管理費等 667,789 ×0.48＝ 320,539

計（税抜） 1,522,298

計（税抜）端数処理 1,522,298 1円未満切捨て

計×1.1（税込） …Ｄ 1,674,527 1円未満切捨て

Ｄ’調査基準価格（税込）の決定 Ｂ≧Ｄ≧Ｃ　→　Ｄ 1,674,527

算式


