
１．直接仮設工事

（１）外部足場費

1)労務費

外部足場架け払い工事 クサビ式本足場Ｗ600 1592 ㎡

養生ネット架け払い工事 ネット状ネット 1592 ㎡

壁繋ぎ工事 ミストドリルタップスター 110 ヶ所

安全手摺 クサビ式 98.3 ｍ

層間養生工事 ネット状ネット 84.3 ｍ

昇降足場 クサビ式本足場Ｗ600 1 ヶ所

下部金網養生工事 ガードフェンス 17.3 ㎡

上部安全手摺 単管２段 52.4 ｍ

2）資材費、損料

外部足場 クサビ式本足場 1592 ㎡

養生ネット ネット状ネット 1592 ㎡

壁つなぎ タップスター 110 ヶ所

安全手摺 クサビ式本足場 98.3 ｍ

層間養生 ネット状ネット 84.3 ｍ

昇降足場 クサビ式本足場 1 式

下部金網 ガードフェンス 17.3 ㎡

上部安全手摺 単管２段 52.4 ｍ

仮設資材運搬費 外部足場 1592 ㎡

仮設資材運搬費 養生ネット 1592 ㎡

仮設資材運搬費 安全手摺 98.3 ｍ

仮設資材運搬費 層間養生 84.3 ｍ

仮設資材運搬費 昇降足場 1 式

仮設資材運搬費 下部金網 17.3 ㎡

仮設資材運搬費 上部安全手摺 52.4 ｍ

3）消耗品・安全工作費

消耗品・安全工作費 1 式

4）法定福利費

法定福利費 1 式

（２）．荷場、荷降し費

1）足場資材用

荷揚げ、荷降し 70ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 2 日

荷揚げ、荷降し 25ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 2 日

屋上小運搬費 12 人

使用部材一覧

江差病院空調設備改修工事

品　　名 形状寸法・品質・規格 数量 単位



2）屋根資材用

荷揚げ荷降し 70ｔﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.5 日

（３）清掃、養生、跡片付

屋上、場内、清掃、跡片付 14 人

２．屋根葺替工事

メトロストレート H255　W1250 0.318㎡ 368 ㎡

ゴムアススーパーハードG220　 1.5㎜　1ｍ×10ｍ 368 ㎡

軒先スターター 69 ｍ

既存 軒先,水上役物 取外・復旧 銅板加工品再利用 120.9 ｍ

既存 妻側役物 取外・復旧 銅板加工品再利用 26.2 ｍ

既存 棟役物 取外・復旧 銅板加工品再利用 16.6 ｍ

既存 樋部役物 取外・復旧 銅板加工品再利用 66.6 ｍ

淀木下地取替　30*120共 68.7 ｍ

破風木下地取替　35*230共 68.7 ｍ

既存谷コイル　塗膜防水 塗膜厚2㎜　グレー仕上 66.6 ｍ

既存ドレン撤去、鉛ドレン新設、防水処理 5 ヶ所

既存谷コイル　清掃、不良個所補修 1 式

既存屋根撤去、フレコン入れ、荷降し手間 368 ㎡

積込、運搬、処分場まで 368 ㎡

材料運搬費 平車　江差直送 2 台

３．産業廃棄物処分費

メトロストレート ※見込数量 9 ｔ

木材類 ※見込数量 1.3 ｔ

廃プラ類 ※見込数量 0.2 ｔ

アスファルトルーフィング類 ※見込数量 0.4 ｔ

運搬費 積込　荷降し共 1 式

共通費

共通仮設費 1 式

現場管理費 1 式

一般管理費 1 式


