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2609 宗谷総合振興局 農村振興課 3 地域用水環境徳志別川第２ 地区 ６１工区 50,006,000 48,950,000 農業土木 10/2 97.9% 1 内訳書確認

1014 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 地域用水環境緑地区 ２工区 53,735,000 51,150,000 農業土木 10/8 95.2%

1030 十勝総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）上大樹 地区 3工区 38,479,100 36,135,000 舗装 10/9 93.9%

1031 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）西幕別第２ 地区 2工区 26,012,800 23,931,776 機械器具設置 10/9 92.0%

1032 十勝総合振興局 調整課 3 農道特対新屈足 地区 2工区 16,273,400 15,488,000 舗装 10/9 95.2% 内訳書確認

2666 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）雄馬別第２ 二期外２ 地区 72工区 156,915,000 141,328,000 農業土木 10/9 90.1% 1

2667 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）牛首別 地区 63工区 37,159,100 36,300,000 舗装 10/9 97.7%

2621 石狩振興局 調整課 3 経営体中央南 地区 ６３工区 44,379,500 42,570,000 機械器具設置 10/16 95.9% 内訳書確認

1011 根室振興局 農村振興課 3 海岸保全茶志骨第２ 地区 ２工区 53,900,000 51,700,000 農業土木 10/16 95.9% 1

1308 空知総合振興局 調整課 3 経営体青雲二期 地区 １工区 29,433,800 28,820,000 農業土木 12/4 97.9% 内訳書確認

1015 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 地域用水環境福豊上流第２地区 １工区 25,685,000 25,410,000 農業土木 12/10 98.9% 内訳書確認

0005 石狩振興局 林務課 3 送毛地区緊急予防治山工事 13,893,000 13,805,000 森林土木 11/12 99.4% 内訳書確認

0135 渡島総合振興局 林務課 3 大岩地区小規模治山工事（工事番号第135号） 17,765,000 15,477,682 森林土木 11/19 87.1%

0005 檜山振興局 林務課 3 本陣地区予防治山工事 38,093,000 37,620,000 森林土木 10/17 98.8% 1

0033 檜山振興局 林務課 3 勝山地区小規模治山工事 24,211,000 21,278,400 森林土木 10/17 87.9%

0035 檜山振興局 林務課 3 観音山地区災害関連緊急治山ほか１工事その２ 12,980,000 12,870,000 森林土木 10/17 99.2%

0036 檜山振興局 林務課 3 長磯地区小規模治山工事 11,924,000 11,330,000 森林土木 10/17 95.0% 内訳書確認

0006 後志総合振興局 林務課 3 千走地区防災林造成工事 27,995,000 26,730,000 森林土木 10/23 95.5%

0014 後志総合振興局 林務課 3 きよみず公園地先小規模治山工事 7,777,000 7,645,000 森林土木 11/19 98.3% 内訳書確認

0062 後志総合振興局 林務課 3 岡本地先小規模治山工事ほか１工事 15,994,000 15,400,000 森林土木 10/23 96.3%

0051 空知総合振興局 林務課 3 川村地先小規模治山工事 10,164,000 10,109,000 森林土木 10/9 99.5% 内訳書確認

0054 空知総合振興局 林務課 3 吉野地区小規模治山工事 18,436,000 18,348,000 森林土木 10/9 99.5%

0004 上川総合振興局 林務課 3 ペーパン地区奥地保安林保全緊急対策工事その２ 17,127,000 16,995,000 森林土木 10/24 99.2%

0056 上川総合振興局 林務課 3 上川北部地区減災対策効果促進工事 2,750,000 2,706,000 森林土木 10/24 98.4% 内訳書確認

0057 上川総合振興局 林務課 3 上川中部地区減災対策効果促進工事 3,091,000 2,692,800 森林土木 10/24 87.1%

0533 留萌振興局 林務課 3 12線沢小規模治山工事 15,235,000 15,180,000 森林土木 10/17 99.6%

0035 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 オチカバケ川小規模治山工事 4,576,000 4,290,000 森林土木 10/8 93.8%

0036 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 西富地区小規模治山工事 8,041,000 7,700,000 森林土木 11/12 95.8%

0037 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 駒場地区小規模治山工事 19,932,000 19,250,000 森林土木 11/12 96.6%

0056 胆振総合振興局 林務課 3 森田地先小規模治山工事 44,979,000 44,550,000 森林土木 11/21 99.0%

0056 日高振興局 林務課 3 広富地区小規模治山工事 10,274,000 10,230,000 森林土木 10/17 99.6%

0058 日高振興局 林務課 14 坂東地先小規模治山工事 4,004,000 3,949,000 森林土木 10/18 98.6% 1

0059 日高振興局 林務課 3 伊藤地先その2小規模治山工事 16,566,000 16,225,000 森林土木 12/12 97.9% 内訳書確認

0501 日高振興局 林務課 3 ヌキベツ林地荒廃防止施設災害復旧工事ほか1工事 29,029,000 28,380,000 森林土木 10/17 97.8%

0059 十勝総合振興局 林務課 3 千間坂地区小規模治山工事 11,990,000 10,450,000 森林土木 12/10 87.2% 内訳書確認

0003 釧路総合振興局 林務課 3 大井の沢小規模治山工事 17,468,000 15,400,000 森林土木 12/12 88.2%

0006 釧路総合振興局 林務課 3 浄水場の沢林地荒廃防止施設災害復旧工事ほか1工事 24,728,000 24,200,000 森林土木 12/12 97.9%

0171 根室振興局 林務課 3 丸山地区機能強化・老朽化対策工事 12,782,000 12,507,000 森林土木 11/13 97.8% 内訳書確認

0186 根室振興局 林務課 3 木野本地先小規模治山工事 10,153,000 9,790,000 森林土木 10/16 96.4%

0187 根室振興局 林務課 3 田中の沢小規模治山工事 18,183,000 17,545,000 森林土木 10/16 96.5% 内訳書確認

0188 根室振興局 林務課 3 チトライ地区小規模治山工事 23,991,000 23,320,000 森林土木 10/16 97.2%

0189 根室振興局 林務課 3 神山水産地先小規模治山工事 4,972,000 4,785,000 森林土木 10/16 96.2%

0025 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 ポン木直地区その２機能強化・老朽化対策工事（工事番号第２５号） 5,522,000 5,412,000 森林土木 12/16 98.0%

0125 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 ８４林班施業道ほか維持工事（工事番号第１２５号） 7,931,000 7,700,000 森林土木 10/23 97.1% 内訳書確認

0201 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 幹線林道女那川線改良工事ほか１工事（工事番号第２０１号） 61,490,000 60,500,000 森林土木 10/23 98.4%

0051 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 及部川小規模治山工事 8,998,000 8,910,000 森林土木 11/13 99.0%

0374 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 １４林班施業道ほか１路線維持工事 6,523,000 6,380,000 森林土木 10/16 97.8%

0852 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 6 石崎左股川その２復旧治山工事 32,582,000 31,900,000 森林土木 10/2 97.9% 内訳書確認

0405 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室 森林整備課 3 １６９林班施業道外３路線維持工事 4,026,000 3,960,000 森林土木 10/17 98.4% 内訳書確認

0033 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 北村の沢小規模治山工事 4,840,000 4,642,000 森林土木 10/23 95.9%

0034 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 美成地区小規模治山工事 24,871,000 24,860,000 森林土木 11/28 100.0% 内訳書確認

0702 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 風澗林道維持工事 9,273,000 9,086,000 森林土木 10/10 98.0% 内訳書確認

0703 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 糸魚沢林道その２維持工事 5,225,000 5,060,000 森林土木 11/5 96.8% 内訳書確認

0906 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 50林班施業道本線３号線ほか２路線維持工事 3,058,000 2,948,000 森林土木 10/10 96.4%

0907 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 18林班施業道支線１－１号線ほか１路線維持工事 5,324,000 5,225,000 森林土木 10/10 98.1%

0078 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 三笠栗山線外 局改（側溝）（特）工事（冬）外 15,191,000 13,433,750 一般土木 10/8 88.4%

0079 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 栗沢南幌線 交安（歩道）（特）工事（冬）外 12,683,000 11,036,630 一般土木 10/8 87.0%

0080 札幌建設管理部 事業課 3 江別奈井江線 防Ｂ４６３地方道工事（石狩大橋橋梁補修工）外 122,980,000 122,837,000 舗装 10/8 99.9% 1

0084 札幌建設管理部 滝川出張所 6 江別奈井江線 （特）舗装工事 9,614,000 8,329,970 舗装 10/1 86.6%

0085 札幌建設管理部 長沼出張所 6 恵庭栗山線外 交安（区画線）工事 3,443,000 2,956,250 塗装 10/1 85.9%

0086 札幌建設管理部 事業課 3 月形厚田線 防Ａ１３０地方道工事 53,086,000 49,445,000 一般土木 10/29 93.1%

0087 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 恵庭栗山線 防Ｂ２２５地方道工事 37,356,000 33,130,240 一般土木 10/29 88.7%

0088 札幌建設管理部 当別出張所 3 江別インター線外 局改（一般局改）（特）工事（冬）外 32,637,000 28,660,280 一般土木 10/29 87.8%

0090 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 月形幌向線外 局改（一般局改）（特）工事（冬）外 23,386,000 20,493,000 一般土木 10/29 87.6%

0092 札幌建設管理部 深川出張所 3 旭川深川線 舗装（特）工事 11,154,000 11,154,000 舗装 10/29 100.0% 1

0095 札幌建設管理部 深川出張所 3 増毛稲田線 交安（照明）（特）工事（冬） 11,396,000 11,220,000 電気 11/12 98.5%

0096 札幌建設管理部 深川出張所 6 深川多度志線 局改（側溝外）（特）工事 9,614,000 8,580,000 一般土木 10/29 89.2%

0097 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 夕張岩見沢線外 局改（一般局改）工事（冬） 7,227,000 6,240,960 一般土木 10/29 86.4%

0098 札幌建設管理部 滝川出張所 3 美唄富良野線 特定交付金２（視線誘導標）工事その２ 49,148,000 43,458,580 一般土木 11/19 88.4%

0099 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄達布岩見沢線 局改（応急）（特）工事 33,990,000 29,882,930 電気 11/12 87.9%

0100 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 月形峰延線 地道債２５５改築工事（路盤工） 25,454,000 22,326,480 一般土木 11/19 87.7%

0101 札幌建設管理部 滝川出張所 3 東奈井江奈井江（停）線外 局改（電気設備補修）（特）工事（冬） 24,398,000 24,200,000 電気 11/19 99.2%

0102 札幌建設管理部 滝川出張所 3 美唄富良野線 特定交付金２（視線誘導標）工事その３ 42,416,000 37,532,990 一般土木 11/26 88.5%

0103 札幌建設管理部 長沼出張所 3 東三川由仁（停）線外 局改（一般局改）（特）工事（冬）外 22,671,000 19,877,000 一般土木 11/26 87.7%

0104 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 岩見沢三笠線 局改（防護柵）（特）工事 21,901,000 19,135,710 一般土木 11/26 87.4%

0105 札幌建設管理部 事業課 3 恵庭岳公園線外 局改（一般局改）（特）工事外 19,899,000 19,800,000 一般土木 11/26 99.5%

0106 札幌建設管理部 滝川出張所 3 深川豊里線 局改（函渠工）（特）工事（冬） 14,663,000 12,824,790 一般土木 11/26 87.5%

0107 札幌建設管理部 深川出張所 3 旭川深川線外 交安（歩道）（特）工事（補正） 12,155,000 10,692,220 一般土木 11/26 88.0%

0108 札幌建設管理部 滝川出張所 3 恵比島旭町線 総Ｂ５地方道工事（舗装工）（沼田地区） 37,169,000 37,070,000 舗装 11/26 99.7% 1

0109 札幌建設管理部 千歳出張所 3 島松千歳線外 舗装（特）工事（補正） 17,479,000 15,259,640 舗装 11/26 87.3% 1

0110 札幌建設管理部 深川出張所 3 旭川深川線 舗装（特）工事（補正） 11,275,000 9,792,530 舗装 11/26 86.9% 1

0112 札幌建設管理部 長沼出張所 3 東三川由仁(停)線 交安（自歩道）（特）工事（補正） 16,896,000 14,739,780 一般土木 12/3 87.2%

0114 札幌建設管理部 滝川出張所 3 赤平奈井江線 防Ｂ３１３地方道工事（補正・明許）外 18,601,000 17,600,000 一般土木 12/10 94.6%

0115 札幌建設管理部 長沼出張所 3 札幌夕張線外 交安（照明）（特）工事（冬）外 14,608,000 12,742,180 電気 12/10 87.2%

0117 札幌建設管理部 滝川出張所 3 暑寒別雨竜（停）線 防Ｂ４５３地方道工事（暑寒橋補修工）外 93,280,000 93,225,000 一般土木 11/22 99.9% 1

0118 札幌建設管理部 事業課 6 小樽石狩線外 防Ｂ２８４地方道工事 5,621,000 4,906,440 一般土木 12/3 87.3%

0119 札幌建設管理部 深川出張所 6 増毛稲田線 局改（側溝）（特）工事（補正） 9,845,000 8,590,230 一般土木 12/3 87.3%

0120 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢月形線 防Ｂ４４０地方道工事（９号橋補修工）外 9,372,000 9,020,000 一般土木 12/3 96.2%

0121 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 三笠栗山線外 局改（一般局改）（特）工事（冬） 9,713,000 9,350,000 一般土木 12/10 96.3%

0122 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄月形線外 局改（一般局改）（特）工事（冬） 9,042,000 7,835,960 一般土木 12/10 86.7%

0123 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 栗沢南幌線外 局改（一般局改）（特）工事（冬） 8,162,000 7,447,000 電気 12/10 91.2%

0124 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢三笠線外 交安（道路照明）（特）工事（補正） 8,140,000 8,085,000 電気 12/10 99.3%

1042 札幌建設管理部 事業課 3 真駒内川 総合流域防災工事（常盤地区）（補正・明許） 62,986,000 56,100,000 一般土木 10/1 89.1%

1043 札幌建設管理部 深川出張所 3 深川出張所管内 情報基盤整備工事１工区 11,935,000 10,535,602 電気 10/1 88.3%

1044 札幌建設管理部 深川出張所 3 深川出張所管内 情報基盤整備工事２工区 14,025,000 12,381,798 電気 10/8 88.3%

1045 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 須部都川外 （特）改修工事 40,601,000 40,040,000 一般土木 10/8 98.6%

1046 札幌建設管理部 事業課 3 西宮の沢川 特定構造物改築工事 19,679,000 18,700,000 機械器具設置 10/8 95.0%

1 【工事】　発注３部
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1047 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 岩見沢出張所管内 情報基盤整備工事２工区外 16,522,000 14,585,516 電気 10/8 88.3%

1048 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄新川 （特）改修工事（冬） 10,307,000 9,350,000 一般土木 10/8 90.7%

1050 札幌建設管理部 深川出張所 3 恵岱別川 環境整備工事２工区 143,451,000 143,110,000 一般土木 10/8 99.8% 1

1052 札幌建設管理部 事業課 6 厚田漁港海岸 （特）整備工事 8,745,000 7,890,960 一般土木 10/8 90.2%

1054 札幌建設管理部 事業課 3 新川 広域河川改修工事１工区 68,893,000 61,732,440 一般土木 10/29 89.6%

1055 札幌建設管理部 事業課 3 古潭漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外 38,225,000 37,840,000 一般土木 10/29 99.0%

1056 札幌建設管理部 滝川出張所 3 徳富川 （特）改修工事（トップ地区）外 33,583,000 33,550,000 電気 10/29 99.9%

1059 札幌建設管理部 滝川出張所 3 石山川 総合流域防災工事外 131,747,000 130,460,000 一般土木 10/29 99.0% 1

1060 札幌建設管理部 事業課 3 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区） 98,340,000 97,878,000 一般土木 10/29 99.5% 1

1061 札幌建設管理部 深川出張所 3 多度志川 応急対策工事２工区 90,739,000 89,760,000 一般土木 10/29 98.9% 1

1063 札幌建設管理部 事業課 3 浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事（北護岸） 85,470,000 84,700,000 一般土木 10/29 99.1% 1

1064 札幌建設管理部 深川出張所 3 多度志川 応急対策工事１工区 85,789,000 78,980,000 一般土木 10/29 92.1% 1

1066 札幌建設管理部 事業課 3 ワラビ川 特定構造物改築工事 50,226,000 48,950,000 機械器具設置 11/12 97.5%

1068 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 南九号川 総合流域防災工事 99,869,000 99,550,000 一般土木 11/12 99.7% 1

1072 札幌建設管理部 事業課 3 新川 広域河川改修工事２工区 24,563,000 22,550,000 一般土木 11/12 91.8%

1075 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 岩見沢出張所管内 情報基盤整備工事１工区（補正・明許） 14,707,000 14,707,000 電気 11/12 100.0%

1079 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 岩見沢出張所管内 情報基盤整備工事２工区（補正・明許） 15,312,000 15,312,000 電気 11/19 100.0%

1082 札幌建設管理部 深川出張所 3 音江川 （特）改修工事（機能回復）（冬） 6,204,000 6,050,000 機械器具設置 11/19 97.5%

1083 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 阿野呂川 広域河川改修工事（掘削工）（補正・明許）外 134,222,000 123,530,000 一般土木 11/12 92.0%

1084 札幌建設管理部 千歳出張所 3 北広島中央５丁目２ （特）急傾斜地工事 34,485,000 30,800,000 一般土木 11/19 89.3%

1089 札幌建設管理部 事業課 6 濁川 （特）改修工事（河道掘削）（冬） 9,548,000 8,314,460 一般土木 11/12 87.1%

1090 札幌建設管理部 事業課 6 当別川 （特）改修工事（地域改良）（冬） 8,987,000 7,834,970 一般土木 11/12 87.2%

1091 札幌建設管理部 事業課 6 野津幌川 （特）改修工事（河道掘削）（冬） 9,889,000 8,682,630 一般土木 11/12 87.8% 内訳書確認

1097 札幌建設管理部 事業課 6 三里川 （特）改修工事（河道掘削）（冬） 9,614,000 8,344,600 一般土木 11/19 86.8%

1098 札幌建設管理部 事業課 6 小野津幌川 （特）改修工事（河道掘削）（冬） 7,755,000 6,708,460 一般土木 11/19 86.5%

1101 札幌建設管理部 長沼出張所 3 馬追運河外 （特）改修工事（冬） 20,020,000 17,751,250 一般土木 12/10 88.7%

1103 札幌建設管理部 千歳出張所 3 柏木川外 （特）改修工事（冬） 17,072,000 14,945,920 一般土木 12/10 87.5%

1104 札幌建設管理部 事業課 6 琴似発寒川 （特）砂防工事 10,032,000 8,773,930 一般土木 11/26 87.5%

1105 札幌建設管理部 事業課 3 厚田川 総合流域防災工事（掘削工）（補正・明許） 214,379,000 210,100,000 一般土木 11/22 98.0% 1 内訳書確認

1106 札幌建設管理部 事業課 3 当別川 応急対策工事 90,024,000 89,870,000 一般土木 11/22 99.8% 1

1109 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（ポントネ川工区） 9,702,000 8,435,350 一般土木 12/10 86.9%

1110 札幌建設管理部 事業課 6 旧琴似川 （特）改修工事（冬） 6,853,000 6,600,000 一般土木 12/10 96.3%

1112 札幌建設管理部 千歳出張所 6 輪厚川外 （特）改修工事（冬）外 15,565,000 13,674,936 一般土木 12/10 87.9%

1113 札幌建設管理部 深川出張所 3 深川出張所管内 情報基盤整備工事（補正・明許）（河川監視カメラ） 17,358,000 16,247,000 電気 12/24 93.6% 内訳書確認

1117 札幌建設管理部 滝川出張所 6 滝川出張所管内 情報基盤整備工事（補正・明許）その１ 13,904,000 13,145,000 一般土木 12/17 94.5%

1118 札幌建設管理部 事業課 6 事業課管内 情報基盤整備工事（補正・明許）１工区その１ 10,604,000 10,230,000 一般土木 12/17 96.5%

1119 札幌建設管理部 事業課 6 事業課管内 情報基盤整備工事（補正・明許）２工区その１ 10,758,000 10,494,000 一般土木 12/17 97.5%

2025 札幌建設管理部 事業課 3 北海道子どもの国 公園遊具更新工事 63,778,000 60,280,000 一般土木 10/1 94.5%

2027 札幌建設管理部 深川出張所 3 待合川外 災害復旧工事（単）（明許） 22,924,000 20,355,170 一般土木 10/1 88.8%

2031 札幌建設管理部 事業課 3 石狩湾新港地域公共下水道 西部汚水中継ポンプ場電気設備更新工事 18,238,000 17,930,000 電気 10/29 98.3%

2032 札幌建設管理部 滝川出張所 3 28年災231号ペンケ歌志内川 災害復旧工事外 32,505,000 31,680,000 一般土木 10/29 97.5%

2035 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 夕張真谷地外 地すべり対策工事 138,061,000 125,400,000 一般土木 11/12 90.8% 1

2037 札幌建設管理部 千歳出張所 3 30年災34号嶮淵川 災害復旧工事外 16,071,000 15,070,000 一般土木 11/12 93.8%

2039 札幌建設管理部 滝川出張所 3 旭１号の沢川 砂防工事（管理用道路工） 32,120,000 28,567,000 一般土木 11/19 88.9%

2040 札幌建設管理部 事業課 3 稲積１の沢川 砂防工事（管理用道路工） 19,470,000 19,426,000 一般土木 11/19 99.8%

2043 札幌建設管理部 滝川出張所 3 豊里第三 地すべり対策工事 32,241,000 28,382,310 一般土木 11/26 88.0%

2044 札幌建設管理部 滝川出張所 3 パンケ幌内川 災害復旧工事（単）常磐地区（明許） 54,164,000 53,350,000 一般土木 12/3 98.5%

2045 札幌建設管理部 滝川出張所 3 パンケ幌内川 災害復旧工事（単）新城地区（明許） 53,647,000 53,350,000 一般土木 12/3 99.4%

2046 札幌建設管理部 滝川出張所 3 北光一の沢川 災害復旧工事（単）（明許） 14,322,000 12,480,930 一般土木 12/3 87.1%

2048 札幌建設管理部 事業課 3 ３・３・３０４南大通 交付金工事（舗装工）１工区 82,148,000 73,150,000 舗装 12/10 89.0% 1

2049 札幌建設管理部 事業課 3 ３・３・３０４南大通 交付金工事（舗装工）２工区 64,174,000 56,748,670 舗装 12/10 88.4% 1

2050 札幌建設管理部 千歳出張所 6 30年災34号嶮淵川 災害復旧工事（協和地区）外 15,620,000 13,710,114 一般土木 12/24 87.8% 災害対応

0101 小樽建設管理部 共和出張所 3 尻別川 改修工事（倶知安地区） 104,269,000 100,430,000 一般土木 10/3 96.3% 1

0102 小樽建設管理部 余市出張所 3 余市川 応急対策工事 96,822,000 92,950,000 一般土木 10/3 96.0% 1

0103 小樽建設管理部 共和出張所 3 古平神恵内線 （道単）舗装（構造改良）工事 15,455,000 13,467,520 舗装 10/3 87.1% 1

0104 小樽建設管理部 共和出張所 3 老古美小沢停車場線外 （道単）局改（防護柵）工事 35,332,000 34,650,000 一般土木 10/3 98.1%

0105 小樽建設管理部 事業課 3 朝里ダム 総合流域防災工事 41,316,000 41,250,000 電気 10/3 99.8%

0108 小樽建設管理部 余市出張所 3 余市川 改修工事外 130,361,000 126,500,000 一般土木 10/17 97.0% 1

0111 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 北尻別蘭越停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事 11,407,000 9,920,570 舗装 10/17 87.0% 1

0112 小樽建設管理部 余市出張所 3 余市川外 （道単）改修工事外（冬） 29,711,000 28,820,000 一般土木 10/17 97.0%

0114 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊泊村１６ 急傾斜地工事 39,809,000 38,500,000 一般土木 10/17 96.7%

0115 小樽建設管理部 本部 3 倶登山川外 情報基盤整備工事（水位計設置）（補正・明許）外 40,667,000 40,469,000 電気 10/17 99.5%

0116 小樽建設管理部 本部 3 床丹川外 情報基盤整備工事（水位計設置）（補正・明許）外 40,249,000 40,040,000 電気 10/17 99.5%

0119 小樽建設管理部 事業課 3 小樽港線外 地道債（交安）工事（ガス灯制御盤等補修） 58,608,000 58,267,000 電気 10/31 99.4%

0120 小樽建設管理部 余市出張所 3 古平川 改修工事２工区 63,514,000 62,150,000 一般土木 10/31 97.9%

0121 小樽建設管理部 共和出張所 3 尻別川 改修工事２工区（喜茂別地区） 47,014,000 44,000,000 一般土木 10/31 93.6%

0122 小樽建設管理部 事業課 3 旧蘭島川外 （道単）改修工事（冬） 18,491,000 18,304,000 一般土木 10/31 99.0%

0123 小樽建設管理部 共和出張所 3 発足川 （道単）砂防工事 16,500,000 16,423,000 一般土木 10/31 99.5%

0124 小樽建設管理部 黒松内事業所 3 朱太川 改修工事　２工区 144,133,000 141,350,000 舗装 11/14 98.1% 1

0125 小樽建設管理部 事業課 3 小樽環状線 （道単）局改（一般）工事（冬）外 26,367,000 25,850,000 一般土木 11/14 98.0%

0126 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 大成黒松内停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事その２ 14,454,000 12,596,650 舗装 11/21 87.1% 1

0127 小樽建設管理部 余市出張所 3 船澗美国港線 （道単）舗装（構造改良）工事 14,872,000 12,967,460 舗装 11/21 87.2% 1

0128 小樽建設管理部 共和出張所 3 蕨台古平線外 （道単）舗装（構造改良）工事 15,928,000 13,878,590 舗装 11/21 87.1% 1

0129 小樽建設管理部 真狩出張所 3 岩内洞爺線 （道単）舗装（構造改良）工事その２ 10,791,000 9,361,550 舗装 11/21 86.8% 1

0130 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 美川黒松内線 （道単）交安（照明）工事 35,574,000 34,430,000 電気 11/21 96.8%

0131 小樽建設管理部 共和出張所 3 野束清住線外 （道単）局改（防雪柵補修）工事（冬）外 35,244,000 34,100,000 一般土木 11/21 96.8%

0132 小樽建設管理部 真狩出張所 3 京極定山溪線外 （道単）交安（標識）工事（冬） 11,803,000 11,330,000 一般土木 11/21 96.0%

0133 小樽建設管理部 事業課 3 小樽梅ヶ枝２ （道単）急傾斜地工事（補正）外 14,080,000 13,970,000 一般土木 11/21 99.2%

0134 小樽建設管理部 本部 3 勝納川外 情報基盤整備工事（カメラ設置）（補正・明許） 24,057,000 23,683,000 電気 11/21 98.4%

0135 小樽建設管理部 本部 3 泊川外 情報基盤整備工事（カメラ設置）（補正・明許） 24,849,000 24,530,000 電気 11/21 98.7%

0136 小樽建設管理部 余市出張所 3 古平神恵内線外 （道単）局改（一般）工事（冬）外 33,462,000 32,890,000 一般土木 11/28 98.3%

0137 小樽建設管理部 真狩出張所 3 豊浦京極線 （道単）局改（一般）工事（冬） 25,696,000 25,267,000 一般土木 11/28 98.3%

0138 小樽建設管理部 真狩出張所 3 尻別川 （道単）改修工事（喜茂別地区外）（冬）外 12,804,000 12,650,000 一般土木 11/28 98.8%

0139 小樽建設管理部 本部 3 小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事（補正・明許） 18,084,000 17,490,000 電気 11/28 96.7%

0140 小樽建設管理部 事業課 6 小樽環状線 （道単）交安（視線誘導標）工事 8,767,000 7,585,380 一般土木 11/14 86.5%

0141 小樽建設管理部 事業課 6 余市赤井川線 （道単）舗装（構造改良）工事 9,889,000 8,556,680 舗装 11/14 86.5%

0143 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 北尻別蘭越停車場線外 （道単）局改（防雪柵）工事外 12,595,000 12,540,000 一般土木 12/5 99.6%

0144 小樽建設管理部 黒松内事業所 3 朱太川 改修工事　３工区 26,994,000 25,850,000 一般土木 12/5 95.8%

0145 小樽建設管理部 余市出張所 3 余市川外 （道単）改修工事（補正）外（冬） 48,851,000 48,400,000 一般土木 12/5 99.1%

0146 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 寿都黒松内線外 （道単）局改（一般）工事（冬） 18,832,000 18,458,000 一般土木 12/12 98.0%

0147 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（切土工） 26,048,000 25,850,000 一般土木 12/12 99.2%

0148 小樽建設管理部 共和出張所 3 堀株川 改修工事（幌似地区）１工区 41,151,000 40,260,000 一般土木 12/12 97.8%

0149 小樽建設管理部 共和出張所 3 堀株川 改修工事（幌似地区）２工区 64,405,000 63,580,000 一般土木 12/12 98.7%

0150 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 大成黒松内（停）線 （道単）舗装（構造改良）工事 19,503,000 17,053,740 舗装 11/28 87.4% 1

0151 小樽建設管理部 蘭越出張所 6 寿都黒松内線 （道単）交安（視線誘導標）工事外 9,702,000 9,515,000 一般土木 12/12 98.1%

4001 小樽建設管理部 共和出張所 14 盃漁港 （本港）災害復旧工事（仮応急）（緊急） 3,212,000 3,190,000 一般土木 10/11 99.3% 1

0194 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 パンケヌシ川 砂防工事 26,026,000 25,520,000 一般土木 10/1 98.1%

2 【工事】　発注３部
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（単位：円、％）

工事
番号

発注機関名 課  名
契約
方法

工事名 予定価格 契約金額 工事種別 入札日 落札率
総合
評価

紙
入札

事後
審査

備考

0195 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 浦河昌平町（１） 急傾斜地工事２工区 36,102,000 32,010,000 一般土木 10/1 88.7% 1

0196 室蘭建設管理部 本部 3 室蘭建設管理部管内 河川情報基盤整備工事３工区 65,329,000 63,800,000 電気 10/1 97.7% 1

0201 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧中央インター線（仮称） 地道債（改築）工事（函渠工）外 78,595,000 77,792,000 一般土木 10/15 99.0% 1

0202 室蘭建設管理部 門別出張所 3 宿志別振内（停）線 交付金１７（改築）工事 42,559,000 42,350,000 一般土木 10/15 99.5% 1

0203 室蘭建設管理部 登別出張所 3 白老大滝線 交付金Ｂ７４６（交安）工事（道路標識） 47,223,000 46,420,000 一般土木 10/15 98.3% 1

0206 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災675号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事１工区 249,777,000 247,830,000 一般土木 10/15 99.2% 1

0208 室蘭建設管理部 登別出張所 3 白老海岸虎杖浜地区外 （特対）局部改良工事 66,253,000 64,680,000 一般土木 10/15 97.6% 1

0209 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 新冠海岸新冠地区外 （特対）局部改良工事外 10,604,000 10,340,000 一般土木 10/15 97.5%

0213 室蘭建設管理部 厚幌ダム建設事務所 3 厚真川 災害復旧工事（単独）３工区 19,954,000 19,800,000 一般土木 10/15 99.2%

0214 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 炭山川 砂防工事 65,956,000 59,206,400 一般土木 10/15 89.8% 1

0215 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 大岸礼文（停）線 交付金Ｂ２３２（改築）工事外（舗装工） 4,939,000 4,675,000 舗装 10/29 94.7%

0218 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災675号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事３工区 224,807,000 216,700,000 一般土木 10/29 96.4% 1

0219 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災671号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事２工区 179,014,000 178,200,000 一般土木 10/29 99.5% 1

0220 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災673号厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事１工区 122,793,000 121,550,000 一般土木 10/29 99.0% 1

0223 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 伊達漁港外 機能保全工事（浚渫）外 37,334,000 36,080,000 一般土木 10/29 96.6%

0224 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災670号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事２工区 321,365,000 314,930,000 一般土木 10/29 98.0% 1

0225 室蘭建設管理部 登別出張所 3 ブウベツ川 改修工事（補正繰越）外１工区 134,640,000 134,200,000 一般土木 10/29 99.7% 1

0226 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 長流川外 （特対）改修工事（冬） 27,621,000 26,037,000 一般土木 11/12 94.3%

0229 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 駒場海岸 高潮対策工事 135,267,000 132,880,000 一般土木 11/12 98.2% 1

0230 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 厚賀漁港 機能保全工事（浚渫）（補正繰越）外 104,511,000 104,500,000 一般土木 11/12 100.0% 1

0231 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 紋別川 特定緊急砂防工事２工区（繰越） 86,669,000 84,700,000 一般土木 11/12 97.7% 1

0232 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 洞爺湖登別線 （特対）局改（側溝）工事（冬） 21,923,000 19,265,620 一般土木 11/12 87.9%

0233 室蘭建設管理部 登別出張所 3 中央東線 （特対）局改（一般）工事（冬） 25,487,000 24,475,000 一般土木 11/12 96.0%

0234 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災705号外日高幌内川 災害復旧工事６工区 231,638,000 227,986,000 一般土木 11/12 98.4% 1

0235 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災705号外日高幌内川 災害復旧工事７工区 241,417,000 237,600,000 一般土木 11/12 98.4% 1

0238 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 洞爺湖登別線 （特対）舗装（構造改良）工事 11,253,000 10,648,000 舗装 11/19 94.6% 1

0239 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 伊達インター線 （特対）交安（照明灯具交換）工事 12,210,000 11,880,000 電気 11/19 97.3%

0241 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 新冠海岸新冠地区外 （特対）局部改良工事外（補正） 25,718,000 23,870,000 一般土木 11/19 92.8%

0243 室蘭建設管理部 登別出張所 3 弁景幌別線 （特対）舗装（構造改良）工事（補正） 12,386,000 11,660,000 舗装 11/26 94.1% 1

0244 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧環状線外 （特対）局改（一般）工事（冬）外 29,579,000 27,830,000 舗装 11/26 94.1% 1

0245 室蘭建設管理部 登別出張所 3 洞爺湖登別線 （特対）交安（自歩道）工事（登別工区）（補正） 10,186,000 9,680,000 舗装 11/26 95.0% 1

0247 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 厚真川外 河川改修工事 248,787,000 245,080,000 一般土木 11/26 98.5% 1

0250 室蘭建設管理部 門別出張所 3 芽生貫気別線 （特対）舗装（構造改良）工事（補正） 12,694,000 11,770,000 舗装 12/3 92.7% 1

0251 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 穂別鵡川線 （特対）局改（一般）工事 44,319,000 42,240,000 一般土木 12/3 95.3% 1

0252 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧環状線 （特対）交安（照明）工事（冬）外 11,693,000 10,780,000 電気 12/3 92.2%

0254 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災705号外日高幌内川 災害復旧工事８工区 246,642,000 243,029,600 一般土木 12/3 98.5% 1

0255 室蘭建設管理部 登別出張所 3 フシコベツ川外 災害復旧工事（単独）外１工区 53,240,000 52,800,000 一般土木 12/3 99.2% 1

0257 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 アベヤキ川 （特対）砂防工事 12,892,000 12,540,000 一般土木 12/3 97.3%

0258 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 富浜漁港 機能保全工事外（浚渫） 55,495,000 53,900,000 一般土木 12/3 97.1%

0259 室蘭建設管理部 門別出張所 3 平取静内線外 （特対）局改（一般）工事（冬） 17,380,000 16,500,000 一般土木 12/10 94.9%

0260 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災675号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事４工区 463,914,000 421,839,000 一般土木 12/10 90.9% 1

0261 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 上向別浦河（停）線 （特対）舗装（構造改良）工事 5,258,000 5,005,000 舗装 12/17 95.2%

0262 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 襟裳公園線外 （特対）局改（一般）工事（冬） 11,836,000 10,450,000 一般土木 12/17 88.3%

0263 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 新冠川外 （特対）改修工事（冬） 17,798,000 15,818,000 一般土木 12/17 88.9%

0264 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 沙流川 情報基盤整備工事 15,609,000 15,180,000 一般土木 12/17 97.3%

0265 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 厚真富里 災害関連緊急急傾斜地工事４工区（繰越） 217,052,000 210,100,000 一般土木 12/17 96.8% 1

0266 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 厚真吉野 災害関連緊急急傾斜地工事４工区（繰越） 111,815,000 108,130,000 一般土木 12/17 96.7% 1

0267 室蘭建設管理部 登別出張所 6 弁景幌別線 （特対）交安（視線誘導標）工事（冬）外 7,139,000 6,160,220 一般土木 12/3 86.3%

0268 室蘭建設管理部 登別出張所 3 白老川外 改修工事（補正繰越）外１工区 144,232,000 144,100,000 一般土木 12/17 99.9% 1

0269 室蘭建設管理部 本部 3 室蘭建設管理部管内 河川情報基盤整備工事２工区（補正繰越） 91,762,000 91,520,000 電気 12/17 99.7% 1

0270 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災611号上幌内早来（停）線 災害復旧工事 144,155,000 143,000,000 一般土木 12/17 99.2% 1

0013 函館建設管理部 事業課 6 噴火湾パノラマパーク 遊具修繕工事 6,292,000 6,270,000 一般土木 10/17 99.7%

0014 函館建設管理部 江差出張所 6 八雲厚沢部線外 局改工事（ＩＴＶカメラ補修） 7,843,000 7,590,000 電気 10/24 96.8%

0015 函館建設管理部 江差出張所 6 上ノ国ダム 総合流域防災工事 5,544,000 5,390,000 電気 10/24 97.2%

0016 函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻島線 交安工事（大型標識）（冬） 4,730,000 4,620,000 一般土木 11/7 97.7%

0017 函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻島線 交安工事（防護柵）（補正） 9,867,000 9,460,000 一般土木 11/14 95.9%

0018 函館建設管理部 知内事業所 6 福島川外 道単改修工事（特対）（補修）（冬） 9,427,000 9,075,000 一般土木 11/14 96.3%

0019 函館建設管理部 八雲出張所 6 森砂原線 局改工事（側溝）（補修）（補正） 6,149,000 5,830,000 一般土木 11/28 94.8%

0020 函館建設管理部 松前出張所 6 岩部渡島福島停車場線 局改工事（危険箇所）（補修）（冬） 9,977,000 9,658,000 一般土木 11/28 96.8%

0021 函館建設管理部 松前出張所 6 館町福島線 局改工事（一般）（冬） 7,722,000 6,673,370 一般土木 11/28 86.4%

0022 函館建設管理部 江差出張所 6 城丘江差線 局改工事（補修）（冬） 8,558,000 8,140,000 一般土木 11/28 95.1%

0023 函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線 局改工事（補修）（冬） 3,916,000 3,740,000 一般土木 11/28 95.5%

0025 函館建設管理部 江差出張所 6 姫川 道単改修工事（特対）（冬） 7,876,000 6,827,370 一般土木 11/28 86.7%

0026 函館建設管理部 事業課 6 函館恵山線外 局改工事（視線誘導標）（補修）（冬） 8,118,000 7,865,000 一般土木 12/5 96.9%

0027 函館建設管理部 今金出張所 6 八雲今金線 交安工事（防護柵）（補修）（冬） 9,152,000 9,020,000 一般土木 12/5 98.6%

0028 函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻島線 交安工事（防護柵）（補正）その２ 8,921,000 8,690,000 一般土木 12/5 97.4%

0029 函館建設管理部 今金出張所 6 北檜山大成線外 交安工事（照明）（補正） 8,327,000 7,260,000 電気 12/5 87.2%

0030 函館建設管理部 事業課 6 戸切地川 道単改修工事（特対） 7,733,000 6,744,100 一般土木 12/5 87.2%

0031 函館建設管理部 知内事業所 6 知内川外 道単改修工事（特対）（補修）（冬） 6,424,000 5,874,000 一般土木 12/5 91.4%

0032 函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川外 道単改修工事（特対）（冬） 9,779,000 8,871,280 一般土木 12/5 90.7%

0033 函館建設管理部 今金出張所 6 馬場川外 道単改修工事（特対）（冬） 7,491,000 7,172,000 一般土木 12/5 95.7%

0034 函館建設管理部 事業課 6 椴法華港線外 局改工事（防護柵）（補修）（冬） 8,052,000 7,931,000 一般土木 12/12 98.5%

0035 函館建設管理部 松前出張所 6 湯の里渡島知内停車場線 交安工事（自歩道）（補正） 8,954,000 8,800,000 一般土木 12/12 98.3%

0036 函館建設管理部 八雲出張所 6 八雲北檜山線 局改工事（防護柵）（補修）（冬） 6,567,000 6,380,000 一般土木 12/12 97.2%

0037 函館建設管理部 事業課施設保全室 6 函館南茅部線外 交安工事（照明）（補正） 9,350,000 9,020,000 電気 12/12 96.5%

0038 函館建設管理部 八雲出張所 6 八雲北檜山線外 交安工事（照明）（補正） 7,931,000 6,985,000 電気 12/12 88.1%

0039 函館建設管理部 八雲出張所 6 八雲北檜山線外 交安工事（照明） 5,852,000 5,830,000 電気 12/12 99.6%

0041 函館建設管理部 今金出張所 6 八雲北檜山線 局改工事（側溝）（冬） 8,943,000 8,932,000 一般土木 12/12 99.9%

0042 函館建設管理部 江差出張所 6 天野川 道単改修工事（特対）（冬） 8,481,000 7,352,620 一般土木 12/12 86.7%

0043 函館建設管理部 江差出張所 6 田沢川 道単改修工事（特対）（冬） 4,224,000 3,619,880 一般土木 12/12 85.7%

1046 函館建設管理部 江差出張所 3 30年災0123号奥尻島線（湯浜地区） 災害復旧工事 12,595,000 12,320,000 一般土木 10/3 97.8%

1047 函館建設管理部 八雲出張所 3 桜野野田生停車場線 舗装工事（構造改良） 9,438,000 8,190,820 舗装 10/3 86.8%

1048 函館建設管理部 松前出張所 3 中の川海岸 道単局部改良工事 26,389,000 25,520,000 一般土木 10/3 96.7%

1049 函館建設管理部 事業課 3 ３・３・７７空港通 改良工事（繰越）２工区外 68,420,000 66,000,000 一般土木 10/17 96.5%

1050 函館建設管理部 江差出張所 3 江差木古内線 （地交－１４２）工事（旧橋解体）外 49,423,000 47,850,000 一般土木 10/17 96.8%

1051 函館建設管理部 知内事業所 3 股瀬川 道単砂防工事（特対）（冬） 53,581,000 51,700,000 一般土木 10/17 96.5%

1052 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線（湯浜地区） （Ａ地－１３２）工事（消波工） 54,021,000 52,800,000 一般土木 10/24 97.7%

1053 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線（球浦地区外） （地交－１５５）工事外 18,304,000 17,820,000 一般土木 10/24 97.4%

1054 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲厚沢部線 （Ｂ地－１１）工事（舗装工） 6,116,000 5,285,720 舗装 10/24 86.4%

1055 函館建設管理部 知内事業所 3 ３０年災　木古内川 災害復旧工事（単独） 19,195,000 16,838,910 一般土木 10/24 87.7%

1056 函館建設管理部 事業課 3 木古内川 広域河川改修工事（舗装工）（補正明許）２工区 8,624,000 7,490,560 舗装 10/24 86.9%

1057 函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 河川情報基盤整備工事（無線機更新） 69,179,000 63,195,000 電気 10/24 91.3%

1058 函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 河川情報基盤整備工事（水位計設置） 64,900,000 57,794,000 電気 10/24 89.1%

1059 函館建設管理部 事業課 3 ３・４・４７文教通 改良工事 19,657,000 18,084,440 一般土木 11/7 92.0%

1060 函館建設管理部 事業課 3 八雲厚沢部線 （Ｂ交－７４１）工事（排水工） 11,836,000 10,322,840 一般土木 11/7 87.2%

1061 函館建設管理部 事業課 3 松倉川外 道単改修工事（特対）（冬） 65,857,000 64,570,000 一般土木 11/7 98.0%

1063 函館建設管理部 八雲出張所 3 落部（東野）漁港外 機能保全工事（浚渫）外 29,249,000 28,160,000 一般土木 11/7 96.3%

3 【工事】　発注３部
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1065 函館建設管理部 八雲出張所 3 八雲漁港外 機能保全工事（浚渫） 32,978,000 31,900,000 一般土木 11/14 96.7%

1066 函館建設管理部 八雲出張所 3 森砂原線 局改工事（側溝）（冬） 18,755,000 16,448,300 一般土木 11/28 87.7%

1067 函館建設管理部 奥尻出張所 3 奥尻島線 局改工事（一般）（補正）（冬） 26,598,000 25,960,000 一般土木 11/28 97.6%

1068 函館建設管理部 今金出張所 3 八雲北檜山線 局改工事（側溝）（補正） 16,819,000 14,719,760 一般土木 11/28 87.5%

1069 函館建設管理部 事業課 3 常盤川外 道単改修工事（特対）（冬） 13,761,000 12,334,850 一般土木 11/28 89.6%

1071 函館建設管理部 事業課 3 矢別ダム外 堰堤改良工事（補正明許） 59,114,000 52,690,000 電気 11/28 89.1%

1072 函館建設管理部 今金出張所 3 須築川 道単砂防工事（特対）（冬） 56,980,000 55,770,000 一般土木 11/28 97.9%

1074 函館建設管理部 江差出張所 3 貝取澗海岸 道単局部改良工事（補正） 12,078,000 10,581,450 一般土木 11/28 87.6%

1075 函館建設管理部 八雲出張所 3 静狩漁港外 機能保全工事（浚渫） 32,956,000 32,450,000 一般土木 11/28 98.5%

1077 函館建設管理部 事業課 3 尾札部漁港海岸外 道単局部改良工事外 52,580,000 51,150,000 一般土木 11/28 97.3%

1078 函館建設管理部 事業課 3 ３・４・４７文教通 改良工事その２ 19,305,000 18,150,000 一般土木 12/5 94.0%

1079 函館建設管理部 事業課施設保全室 3 赤川函館線外 局改工事（一般）（冬） 8,965,000 8,910,000 電気 12/5 99.4%

1080 函館建設管理部 事業課 3 福島川 広域河川改修工事（補正明許）外 45,628,000 44,000,000 一般土木 12/5 96.4%

1081 函館建設管理部 事業課 3 大沼 道単改修工事（特対）（冬） 18,381,000 17,820,000 一般土木 12/5 96.9%

1082 函館建設管理部 江差出張所 3 うぐい川 総合流域防災工事２工区 10,791,000 9,350,000 一般土木 12/5 86.6%

1083 函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 河川情報基盤整備工事（停電対策）（補正明許） 38,005,000 34,430,000 電気 12/5 90.6%

1084 函館建設管理部 事業課 3 函館上磯線外 局改工事（一般）（補正） 16,907,000 15,400,000 一般土木 12/12 91.1%

1085 函館建設管理部 松前出張所 3 湯の里渡島知内停車場線 舗装工事（構造改良）（補正） 6,941,000 6,019,750 舗装 12/12 86.7%

1087 函館建設管理部 八雲出張所 3 砂蘭部川 道単砂防工事（特対） 20,196,000 19,910,000 一般土木 12/12 98.6%

1088 函館建設管理部 今金出張所 3 大成上浦１ 道単急傾斜地工事（特対） 15,301,000 14,850,000 一般土木 12/12 97.1%

1089 函館建設管理部 事業課 3 安浦海岸外 道単局部改良工事（補正） 51,788,000 50,270,000 一般土木 12/12 97.1%

1090 函館建設管理部 知内事業所 3 知内川外 道単改修工事（掘削工）（特対）（冬） 35,926,000 34,760,000 一般土木 12/12 96.8%

2053 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線（長浜地区） （Ａ地－１０７）工事（舗装工） 16,731,000 16,500,000 舗装 10/3 98.6% 1

2054 函館建設管理部 江差出張所 3 共和鶉線 （Ｂ地－１２）工事（舗装工） 14,630,000 12,740,420 舗装 10/3 87.1% 1

2055 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事２工区（補正明許） 209,429,000 198,550,000 一般土木 10/3 94.8% 1

2056 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事（補正明許）外 186,318,000 179,520,000 一般土木 10/3 96.4% 1

2057 函館建設管理部 江差出張所 3 真駒内川 総合流域防災工事（補正明許）外 162,041,000 160,600,000 一般土木 10/3 99.1% 1

2059 函館建設管理部 事業課 3 木古内川 広域河川改修工事（舗装工）（補正明許）１工区 17,424,000 15,223,450 舗装 10/3 87.4% 1

2060 函館建設管理部 事業課施設保全室 3 函館上磯線 舗装工事（構造改良） 17,842,000 15,554,220 舗装 10/17 87.2% 1

2062 函館建設管理部 事業課 3 大沼公園線 （Ｂ地－４９４）工事（橋梁補修） 21,615,000 19,800,000 一般土木 10/24 91.6% 1

2063 函館建設管理部 事業課 3 ３・３・２２放射４号線外 改良工事その２ 21,285,000 18,998,870 一般土木 10/24 89.3% 1

2064 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲今金線 （Ｂ地－２３０）工事（上部架設）２工区 239,261,000 215,600,000 鋼橋上部 10/24 90.1% 1

2065 函館建設管理部 事業課 3 松倉川 広域河川改修工事 146,124,000 144,650,000 一般土木 10/24 99.0% 1

2066 函館建設管理部 知内事業所 3 ３０年災　知内川 災害復旧工事（単独） 37,257,000 33,000,000 一般土木 10/24 88.6% 1

2067 函館建設管理部 事業課 3 久根別川 広域河川改修工事（舗装工）２工区 15,719,000 13,795,100 舗装 10/24 87.8% 1

2068 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事２工区（舗装工）（補正明許） 42,768,000 37,708,880 舗装 10/24 88.2% 1

2069 函館建設管理部 事業課 3 木古内川 広域河川改修工事（補正明許）外 76,890,000 75,350,000 一般土木 11/7 98.0% 1

2070 函館建設管理部 事業課 3 南茅部川汲 事業間連携急傾斜地工事 152,680,000 150,480,000 一般土木 11/7 98.6% 1

2071 函館建設管理部 事業課 3 木直海岸 道単局部改良工事（冬） 29,117,000 25,727,900 一般土木 11/7 88.4% 1

2072 函館建設管理部 八雲出張所 3 八雲北檜山線 舗装工事（構造改良）（補正）その２ 14,850,000 12,935,340 舗装 11/28 87.1% 1

2073 函館建設管理部 今金出張所 3 八雲北檜山線 舗装工事（構造改良）（補正） 12,353,000 10,751,180 舗装 11/28 87.0% 1

2074 函館建設管理部 事業課 3 戸切地川 道単改修工事（地域改良） 29,777,000 29,150,000 一般土木 11/28 97.9% 1

2075 函館建設管理部 今金出張所 3 田代川 道単改修工事（掘削工）（地域改良）（冬） 23,309,000 22,550,000 一般土木 11/28 96.7% 1

2076 函館建設管理部 松前出張所 3 木古内漁港海岸外 道単局部改良工事（補正）外 31,493,000 30,723,000 一般土木 11/28 97.6% 1

2077 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲厚沢部線 舗装工事（構造改良）（補正） 12,221,000 10,635,460 舗装 12/5 87.0% 1

2078 函館建設管理部 事業課 3 久根別川 広域河川改修工事（舗装工） 16,005,000 13,979,460 舗装 12/5 87.3% 1

2080 函館建設管理部 事業課 3 噴火湾パノラマパーク 公園施設改築工事 20,977,000 18,557,000 一般土木 12/12 88.5% 1

2081 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事（舗装工）（補正明許） 49,830,000 43,999,230 舗装 12/12 88.3% 1

0014 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 愛別当麻旭川線 舗装（舗装新設）工事 9,317,000 8,580,000 舗装 10/10 92.1%

0015 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 東川旭川線外 交安（歩道）工事 6,259,000 5,995,000 舗装 10/10 95.8%

0016 旭川建設管理部 美深出張所 6 美深名寄線 交安（照明）工事 4,774,000 4,730,000 電気 10/10 99.1%

0018 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川環状線 局改（一般改良）工事 4,884,000 4,840,000 一般土木 11/7 99.1%

0019 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 日東東雲線外 局改（一般改良）工事（冬） 6,633,000 6,160,000 一般土木 11/14 92.9%

0020 旭川建設管理部 美深出張所 6 日進名寄線 交安（照明）工事（冬） 6,710,000 6,435,000 電気 11/14 95.9%

0021 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川環状線外 交安（照明）工事（冬） 8,756,000 8,679,000 電気 11/21 99.1%

0022 旭川建設管理部 美深出張所 6 サンピラーパーク整備事業 （防護柵設置）工事 7,854,000 7,700,000 一般土木 12/5 98.0%

0023 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 上雨紛台場線外 局改（一般改良）工事（補正） 4,257,000 4,180,000 一般土木 12/5 98.2%

0024 旭川建設管理部 美深出張所 6 美深雄武線 局改（一般改良）工事その２ 6,413,000 6,160,000 一般土木 12/12 96.1%

0025 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川停車場線外 局改（一般改良）工事（ロードヒーティング補修） 3,784,000 3,718,000 電気 12/12 98.3%

2059 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 瑞穂旭川停車場線 局改（一般改良）工事（排水工） 13,409,000 11,692,780 一般土木 10/3 87.2%

2060 旭川建設管理部 事業課 3 （259）鷹栖東神楽線外 地道債（改築）工事（道路工）外 67,144,000 67,100,000 一般土木 10/10 99.9% 1

2062 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 鷹栖東神楽線外 局改（一般改良）工事（植栽） 7,898,000 6,821,760 造園 10/10 86.4%

2063 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 旭川停車場線外 局改（一般改良）工事（植栽） 4,279,000 3,680,930 造園 10/10 86.0%

2064 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 旭川幌加内線外 局改（一般改良）工事（植栽） 5,742,000 4,944,500 造園 10/10 86.1%

2066 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深中川線 局改（一般改良）工事（冬） 20,658,000 19,712,000 一般土木 11/7 95.4%

2067 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 愛別当麻旭川線 交安（歩道）工事 15,752,000 15,070,000 舗装 11/7 95.7%

2068 旭川建設管理部 士別出張所 3 西風連名寄線 交安（視線誘導標）工事（冬） 15,290,000 13,314,400 一般土木 11/7 87.1%

2069 旭川建設管理部 美深出張所 3 名寄遠別線 舗装（構造改良）工事（名寄工区） 9,614,000 8,350,760 舗装 11/7 86.9%

2071 旭川建設管理部 士別出張所 3 士別滝の上線外 局改（一般改良）工事外（上士別地区外）（冬） 40,502,000 38,940,000 一般土木 11/21 96.1%

2072 旭川建設管理部 富良野出張所 3 美沢上富良野線外 局改（一般局改）工事（冬）外 33,605,000 29,559,200 一般土木 11/21 88.0%

2073 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 和寒鷹栖線 舗装（構造改良）工事（補正） 19,360,000 16,915,800 舗装 11/21 87.4%

2074 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 比布愛別停車場線 舗装（構造改良）工事（補正） 18,535,000 16,160,980 舗装 11/21 87.2%

2075 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 雨竜旭川線 舗装（構造改良）工事（補正） 17,402,000 15,184,400 舗装 11/21 87.3%

2076 旭川建設管理部 士別出張所 3 西風連名寄線 交安（視線誘導標）工事（補正） 30,877,000 27,113,240 一般土木 12/5 87.8%

2077 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深雄武線外 局改（一般改良）工事（補正） 30,789,000 30,140,000 一般土木 12/5 97.9%

2078 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深中川線 局改（一般改良）工事（補正） 20,526,000 19,657,000 一般土木 12/5 95.8%

2079 旭川建設管理部 士別出張所 3 旭士別線外 局改（防護柵）工事外（補正） 18,095,000 17,545,000 一般土木 12/5 97.0%

2080 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 瑞穂旭川停車場線 局改（一般改良）工事（柵渠工）（冬） 11,341,000 9,902,750 一般土木 12/12 87.3%

3076 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事外２工区 284,900,000 272,250,000 一般土木 10/3 95.6% 1

3077 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 ベベルイ川地区（補正）（明許） 82,577,000 80,300,000 一般土木 10/3 97.2% 1

3078 旭川建設管理部 富良野出張所 3 ヌッカクシ富良野川 応急対策工事 73,282,000 69,850,000 一般土木 10/3 95.3% 1

3079 旭川建設管理部 富良野出張所 3 ホロベツナイ川 応急対策工事 50,545,000 49,500,000 一般土木 10/3 97.9%

3080 旭川建設管理部 事業課 3 内大部川 特対改修工事（自然災河道内掘削伐木）（冬）外 39,732,000 38,940,000 一般土木 10/3 98.0%

3081 旭川建設管理部 士別出張所 3 温根別川外 特対改修工事（自然災河道内掘削伐木） 14,344,000 14,080,000 一般土木 10/3 98.2%

3082 旭川建設管理部 士別出張所 3 辺乙部川（下流） 特対改修工事（自然災河道内掘削伐木） 11,880,000 11,671,000 一般土木 10/3 98.2%

3083 旭川建設管理部 事業課 3 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区２工区（ゲート製作） 121,649,000 110,418,000 機械器具設置 10/3 90.8%

3085 旭川建設管理部 美深出張所 3 豊栄川 河川総合流域防災工事（補正）（明許）外 110,330,000 107,250,000 一般土木 10/10 97.2% 1

3086 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川 改修工事イパノマップ川地区（補正）（明許）外 84,898,000 78,100,000 一般土木 10/10 92.0% 1

3088 旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部河川総合流域防災工事 （石狩圏域情報基盤）（補正）（明許）外　３工区 51,700,000 51,370,000 電気 10/10 99.4%

3089 旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部河川総合流域防災工事 （石狩圏域情報基盤）（補正）（明許）外　４工区 51,865,000 50,600,000 電気 10/10 97.6%

3090 旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部河川総合流域防災工事 （石狩圏域情報基盤）（補正）（明許）外　１工区 53,053,000 52,470,000 電気 10/10 98.9%

3091 旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部河川総合流域防災工事 （石狩圏域情報基盤）（補正）（明許）外　２工区 48,631,000 48,620,000 電気 10/10 100.0%

3092 旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部河川総合流域防災工事 （石狩圏域情報基盤）（補正）（明許）外　５工区 43,043,000 42,790,000 電気 10/10 99.4%

3093 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川 応急対策工事 22,220,000 21,945,000 一般土木 11/7 98.8% 1

3094 旭川建設管理部 事業課 3 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区３工区（補正）（明許）外 49,962,000 49,170,000 一般土木 11/7 98.4%

3096 旭川建設管理部 事業課 3 幌加内川 応急対策工事（樋門工） 23,529,000 22,550,000 一般土木 11/7 95.8%

3098 旭川建設管理部 事業課 3 伊野川 特対改修工事（生き川）（冬）外 16,478,000 14,427,490 一般土木 11/7 87.6%

4 【工事】　発注３部
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3099 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川改修工事 剣淵川地区 137,874,000 133,100,000 一般土木 11/14 96.5% 1

3100 旭川建設管理部 美深出張所 3 ペンケニウプ川 災害復旧工事（単独）（明許）外 69,850,000 68,420,000 一般土木 11/14 98.0%

3102 旭川建設管理部 事業課 3 江丹別川 特対改修工事（地域改良）（冬）外 28,732,000 25,856,820 一般土木 11/14 90.0%

3103 旭川建設管理部 事業課 3 雨竜川 特対改修工事（自然災地域改良）外（冬） 31,834,000 28,030,310 一般土木 11/21 88.1% 1

3105 旭川建設管理部 美深出張所 3 音威子府川 災害復旧工事（単独）（明許）外 42,471,000 41,580,000 一般土木 11/21 97.9%

3106 旭川建設管理部 美深出張所 3 豊栄川 河川総合流域防災工事１工区 12,155,000 11,352,000 舗装 11/21 93.4%

3107 旭川建設管理部 富良野出張所 3 ヌッカクシ富良野川 改修工事（堤防質的整備） 18,711,000 16,388,680 一般土木 12/5 87.6% 1

3108 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 江幌完別川地区 53,295,000 51,700,000 一般土木 12/5 97.0%

3109 旭川建設管理部 富良野出張所 3 西達布川外 特対改修工事（地域改良）外（冬） 41,646,000 40,700,000 一般土木 12/5 97.7%

3110 旭川建設管理部 富良野出張所 3 空知川 特対改修工事外（冬） 26,136,000 22,999,570 一般土木 12/5 88.0%

3111 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川（上流）外 特対改修工事（自然災河道内掘削伐木） 18,579,000 16,874,000 一般土木 12/5 90.8%

3113 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川（下流） 特対改修工事（自然災河道内掘削伐木）２工区 14,828,000 14,300,000 一般土木 12/5 96.4%

3114 旭川建設管理部 士別出張所 3 ペンケペオッペ川 特対改修工事（自然災河道内掘削伐木） 14,993,000 14,080,000 一般土木 12/5 93.9%

3115 旭川建設管理部 美深出張所 3 豊栄川 特対改修工事（冬） 11,341,000 11,330,000 一般土木 12/12 99.9% 1

3116 旭川建設管理部 事業課 3 愛別ダム 堰堤改良工事（設備工） 57,024,000 56,980,000 一般土木 12/12 99.9%

3117 旭川建設管理部 美深出張所 3 知良志内川外 災害復旧工事（単独）（明許）外 38,214,000 36,850,000 一般土木 12/12 96.4%

3118 旭川建設管理部 美深出張所 3 智恵文川外 災害復旧工事（単独）（明許）外 25,179,000 23,705,000 一般土木 12/12 94.1%

3120 旭川建設管理部 事業課 3 十五号川 河川総合流域防災工事２工区 36,575,000 34,650,000 一般土木 12/12 94.7%

3121 旭川建設管理部 事業課 3 留辺志部川 特対改修工事（河道内掘削伐木）（冬）外 23,672,000 20,856,660 一般土木 12/12 88.1%

0077 留萌建設管理部 事業課 3 霧立小平線 防災Ｂ地方道工事 14,278,000 14,025,000 一般土木 10/9 98.2%

0078 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 二十三号川 総合流域防災工事（補正・明許） 24,376,000 24,200,000 一般土木 10/9 99.3%

0079 留萌建設管理部 事業課 3 30年災第65号外留萌川外 災害復旧工事 22,638,000 21,890,000 一般土木 10/9 96.7% 内訳書確認

0080 留萌建設管理部 事業課 3 30年災第71号タルマップ川 災害復旧工事 14,388,000 14,190,000 一般土木 10/9 98.6%

0081 留萌建設管理部 事業課 3 30年災第73号温寧川 災害復旧工事 29,678,000 29,480,000 一般土木 10/9 99.3%

0082 留萌建設管理部 事業課 3 温寧川 道単改修工事（災害） 43,153,000 43,010,000 一般土木 10/9 99.7%

0083 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 初山別川 広域河川改修工事 71,357,000 69,300,000 一般土木 10/9 97.1% 1

0088 留萌建設管理部 遠別出張所 3 遠別川 道単改修工事（冬） 20,185,000 19,965,000 一般土木 10/23 98.9%

0089 留萌建設管理部 遠別出張所 3 雄信内川 道単改修工事 16,324,000 15,895,000 一般土木 10/30 97.4%

0090 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 チエボツナイ川 道単改修工事（災害） 28,358,000 27,610,000 一般土木 10/30 97.4%

0091 留萌建設管理部 遠別出張所 3 ウツツ川 道単改修工事（河道掘削外）（冬） 20,900,000 20,185,000 一般土木 11/6 96.6%

0092 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 風連別川 道単改修工事 11,451,000 11,000,000 一般土木 11/6 96.1%

0093 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 羽幌川 道単改修工事 10,274,000 10,230,000 一般土木 11/6 99.6%

0094 留萌建設管理部 事業課 3 タルマップ川 道単改修工事　その１（災害） 30,008,000 29,700,000 一般土木 11/6 99.0%

0095 留萌建設管理部 事業課 3 タルマップ川 道単改修工事　その２（災害） 23,408,000 23,100,000 一般土木 11/6 98.7%

0096 留萌建設管理部 事業課 3 十二線川 道単改修工事（災害） 32,417,000 32,120,000 一般土木 11/6 99.1% 内訳書確認

0098 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 雄信内川 総合流域防災工事（補正・明許） 56,265,000 55,550,000 一般土木 11/6 98.7%

0099 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 茂築別川 総合流域防災工事　３工区 94,171,000 92,400,000 一般土木 11/6 98.1% 1

0100 留萌建設管理部 事業課 3 小平ダム 堰堤改良工事（テレメータ設備工） 6,666,000 6,600,000 電気 11/20 99.0% 内訳書確認

0101 留萌建設管理部 事業課 3 初浦漁港 機能保全工事（浚渫） 29,557,000 28,710,000 一般土木 11/20 97.1%

0102 留萌建設管理部 事業課 3 古丹別川外 河川情報基盤整備工事（簡易型河川カメラ）（補正・明許） 14,652,000 14,509,000 電気 11/20 99.0%

0103 留萌建設管理部 遠別出張所 6 豊富遠別線外 道単交安工事外（視線誘導標）（冬） 7,997,000 7,865,000 一般土木 11/13 98.3%

0104 留萌建設管理部 事業課 3 箸別川 道単改修工事（補正）外 41,415,000 40,700,000 一般土木 11/27 98.3%

0105 留萌建設管理部 事業課 3 鬼鹿漁港 外 道単整備工事（浚渫）外 19,250,000 19,030,000 一般土木 11/27 98.9%

0106 留萌建設管理部 遠別出張所 3 豊富遠別線 道単構造改良工事（補正） 8,250,000 7,810,000 舗装 12/4 94.7%

0107 留萌建設管理部 遠別出張所 3 六志内西雄信内線 道単局改工事（柵渠工）（補正） 11,022,000 10,681,000 一般土木 12/4 96.9%

0108 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 力昼九重線外 道単局改工事（一般）（冬） 14,960,000 14,630,000 一般土木 12/4 97.8%

0109 留萌建設管理部 遠別出張所 6 六志内西雄信内線 道単局改工事（側溝）（冬） 8,272,000 8,228,000 一般土木 11/27 99.5%

0110 留萌建設管理部 事業課 6 達布小平町線 道単局改工事（防護柵）（冬） 9,933,000 9,768,000 一般土木 11/27 98.3%

0111 留萌建設管理部 羽幌出張所 6 チライベツ川 道単改修工事 3,366,000 3,256,000 一般土木 11/27 96.7%

0113 留萌建設管理部 遠別出張所 3 遠別川 道単改修工事（補正） 28,633,000 28,160,000 一般土木 12/11 98.3%

0114 留萌建設管理部 事業課 3 幌糠小平（停）線 道単構造改良工事（補正） 8,635,000 8,162,000 舗装 12/11 94.5%

0115 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 上羽幌羽幌（停）線 道単構造改良工事（補正） 7,953,000 7,535,000 舗装 12/11 94.7%

0116 留萌建設管理部 事業課 6 達布小平町線 道単局改工事（防護柵）（補正） 8,525,000 8,382,000 一般土木 12/4 98.3%

0117 留萌建設管理部 羽幌出張所 6 上羽幌羽幌（停）線 道単交安工事（自歩道）（冬） 7,667,000 7,458,000 一般土木 12/4 97.3% 内訳書確認

0118 留萌建設管理部 事業課 6 幌糠小平（停）線 道単交安工事（自歩道）（補正） 9,372,000 9,163,000 一般土木 12/4 97.8%

0119 留萌建設管理部 遠別出張所 6 稚内天塩線外 道単交安工事（照明）（補正） 5,599,000 5,478,000 電気 12/4 97.8%

0120 留萌建設管理部 事業課 6 有明ダム 堰堤改良工事（警報局設備）（補正・明許） 3,652,000 3,465,000 電気 12/18 94.9%

0121 留萌建設管理部 事業課 3 箸別川 道単改修工事（下流工区）（災害） 20,999,000 20,680,000 一般土木 12/18 98.5%

0123 留萌建設管理部 羽幌出張所 6 築別天塩有明（停）線 道単局改工事（防雪柵補修）（補正） 9,680,000 9,548,000 一般土木 12/11 98.6% 内訳書確認

0124 留萌建設管理部 羽幌出張所 6 築別炭鉱築別（停）線 道単交安工事（自歩道）（補正） 9,416,000 9,185,000 一般土木 12/11 97.5%

0125 留萌建設管理部 事業課 6 留萌（停）線外 道単交安工事（照明）（冬） 9,460,000 9,240,000 電気 12/11 97.7%

0036 稚内建設管理部 事業課 3 頓別川 広域河川改修工事（栄和地区）２工区 54,241,000 52,250,000 一般土木 10/10 96.3%

0037 稚内建設管理部 事業課 3 頓別川 広域河川改修工事（栄和地区）（上部製作） 28,941,000 25,752,540 鋼橋上部 10/10 89.0%

0038 稚内建設管理部 歌登出張所 3 北見幌別川外 道単改修工事（冬） 31,229,000 28,820,000 一般土木 10/10 92.3%

0039 稚内建設管理部 歌登出張所 3 頓別川外 道単改修工事１工区（冬） 22,572,000 22,220,000 一般土木 10/10 98.4%

0040 稚内建設管理部 頓別事業所 3 頓別漁港外 水産物供給基盤機能保全工事（浚渫） 29,205,000 27,830,000 一般土木 10/10 95.3%

0041 稚内建設管理部 頓別事業所 3 浜鬼志別漁港外 道単整備工事外 11,660,000 11,440,000 一般土木 10/10 98.1%

0042 稚内建設管理部 頓別事業所 3 オホーツク枝幸漁港（音標地区）海岸 道単局部改良工事 20,592,000 20,130,000 一般土木 10/10 97.8%

0043 稚内建設管理部 事業課 3 頓別川 広域河川改修工事（栄和地区）（橋梁下部） 137,522,000 132,550,000 一般土木 10/24 96.4% 1

0044 稚内建設管理部 歌登出張所 3 徳志別川外 道単改修工事（冬） 13,849,000 13,420,000 一般土木 10/24 96.9%

0045 稚内建設管理部 歌登出張所 3 音標川 道単改修工事（冬） 12,980,000 12,595,000 一般土木 10/24 97.0%

0046 稚内建設管理部 頓別事業所 3 オホーツク枝幸北漁港（問牧地区）外 水産物供給基盤機能保全工事（浚渫） 47,377,000 46,200,000 一般土木 10/24 97.5%

0047 稚内建設管理部 礼文出張所 6 内路漁港外 整備工事外 7,282,000 7,260,000 一般土木 10/24 99.7%

0048 稚内建設管理部 歌登出張所 3 北見幌別川 総合流域防災工事２工区 41,789,000 39,600,000 一般土木 11/7 94.8%

0049 稚内建設管理部 利尻出張所 6 仙法志漁港海岸外 道単局部改良工事（補正） 14,102,000 12,980,000 一般土木 10/31 92.0%

0051 稚内建設管理部 事業課 3 猿払川外 道単改修工事（補正）外（冬） 21,285,000 20,900,000 一般土木 11/14 98.2%

0052 稚内建設管理部 歌登出張所 3 頓別川外 道単改修工事２工区（冬） 21,219,000 20,350,000 一般土木 11/14 95.9%

0053 稚内建設管理部 頓別事業所 3 勇知海岸 道単局部改良工事（補正）（冬） 21,659,000 21,230,000 一般土木 11/14 98.0%

0054 稚内建設管理部 利尻出張所 3 オチウシナイ川 道単砂防工事（補正）外（冬） 14,300,000 14,190,000 一般土木 11/21 99.2%

0055 稚内建設管理部 本部 3 稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事（簡易型河川監視カメラ）（補正）（繰越） 20,020,000 20,020,000 電気 11/28 100.0%

0057 稚内建設管理部 頓別事業所 3 声問漁港外 水産物供給基盤機能保全工事（浚渫） 60,676,000 59,070,000 一般土木 12/5 97.4%

0058 稚内建設管理部 事業課 3 清明川外 道単改修工事（補正）（冬） 30,613,000 29,150,000 一般土木 12/17 95.2% 内訳書確認

0535 稚内建設管理部 利尻出張所 3 沓形仙法志鴛泊線 （総合９）地方道工事（橋梁下部工） 90,024,000 88,550,000 一般土木 10/10 98.4% 1

0536 稚内建設管理部 事業課 3 稚咲内豊富停車場線 （防安３６２）地方道工事（舗装工） 12,518,000 11,660,000 舗装 10/24 93.1%

0537 稚内建設管理部 事業課 3 北見枝幸停車場線 （防安７４９）交安工事（舗装工） 16,742,000 15,840,000 舗装 10/31 94.6%

0538 稚内建設管理部 礼文出張所 6 船泊港利礼公園線 交通安全施設（自歩道）工事（地道債）（補正）（冬） 9,273,000 9,152,000 一般土木 10/31 98.7%

0539 稚内建設管理部 事業課 6 宗谷ふれあい公園 施設整備工事 8,987,000 8,910,000 電気 10/31 99.1%

0540 稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文島線 局部改良（側溝）工事（地道債）（補正）（冬） 6,611,000 6,270,000 一般土木 10/31 94.8%

0541 稚内建設管理部 利尻出張所 3 利尻富士利尻線外 局部改良（防災施設）工事（地道債）（補正）（冬） 28,259,000 28,050,000 一般土木 11/14 99.3%

0542 稚内建設管理部 利尻出張所 3 利尻富士利尻自転車道線 改築舗装（構造改良）工事（地道債）（補正） 18,766,000 18,480,000 舗装 11/14 98.5%

0543 稚内建設管理部 歌登出張所 3 歌登咲来停車場線 交通安全施設（視線誘導標）工事（地道債）（冬） 12,309,000 11,825,000 一般土木 11/14 96.1%

0544 稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文島線 交通安全施設（自歩道）工事（地道債）（補正） 8,888,000 8,690,000 一般土木 11/7 97.8%

0545 稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文島線 交通安全施設（視線誘導標）工事（地道債）（補正） 6,127,000 5,962,000 一般土木 11/7 97.3% 内訳書確認

0546 稚内建設管理部 歌登出張所 3 枝幸音威子府線 交通安全施設（視線誘導標）工事（地道債）（補正） 11,473,000 11,440,000 一般土木 11/21 99.7%

0547 稚内建設管理部 歌登出張所 3 本幌別上毛登別線 交通安全施設（視線誘導標）工事（地道債）（補正） 11,671,000 11,220,000 一般土木 11/21 96.1%

0548 稚内建設管理部 礼文出張所 3 礼文島線外 改築舗装（構造改良）工事外（地道債）（補正） 7,612,000 7,480,000 舗装 11/21 98.3%

0549 稚内建設管理部 事業課 6 稚内幌延線外 局部改良（防災施設）工事（地道債） 8,712,000 8,360,000 一般土木 11/14 96.0%

5 【工事】　発注３部
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0550 稚内建設管理部 歌登出張所 6 豊牛下頓別停車場線外 局部改良（防災施設）工事（地道債）（補正）（冬） 7,931,000 7,700,000 一般土木 11/14 97.1% 内訳書確認

0551 稚内建設管理部 事業課 3 稚内天塩線外 局部改良（防災施設）工事１工区（地道債）（補正）（冬） 31,999,000 31,350,000 一般土木 11/28 98.0%

0552 稚内建設管理部 事業課 3 稚内天塩線外 局部改良（防災施設）工事２工区（地道債）（補正） 20,141,000 19,800,000 一般土木 11/28 98.3%

0553 稚内建設管理部 事業課 3 稚内天塩線外 交通安全施設（防護柵）工事（地道債）（補正） 10,934,000 10,593,000 一般土木 12/5 96.9% 内訳書確認

0554 稚内建設管理部 事業課 3 稚内天塩線外 交通安全施設（標識）工事（地道債）（補正）（冬） 11,055,000 10,615,000 一般土木 12/5 96.0%

0555 稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線外 局部改良（防災施設）工事３工区（地道債）（補正） 9,284,000 8,910,000 一般土木 11/28 96.0%

0073 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽雄武線 （交５６１）局改工事（一谷橋外補修） 56,925,000 55,550,000 一般土木 10/10 97.6%

0075 網走建設管理部 北見出張所 3 北見置戸線 （交１０）改築工事（排水工） 20,856,000 18,325,120 一般土木 10/10 87.9%

0076 網走建設管理部 北見出張所 3 置戸訓子府北見線 道単局改工事（側溝）外（冬） 21,571,000 21,340,000 一般土木 10/24 98.9%

0077 網走建設管理部 紋別出張所 3 中渚滑紋別（停）線 道単交安工事（道路照明）（冬） 7,799,000 7,700,000 電気 10/24 98.7%

0078 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽雄武線 （交１１）改築工事（旧橋解体） 43,615,000 42,020,000 一般土木 10/31 96.3%

0079 網走建設管理部 斜里出張所 3 越川中斜里（停）線 道単局改工事（排水工）（冬）外 12,925,000 12,617,000 一般土木 10/31 97.6%

0080 網走建設管理部 事業課 3 栄浜小清水線外 道単局改工事（側溝）（冬）外 8,448,000 7,590,000 一般土木 10/31 89.8%

0081 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽芭露線 道単交安工事外（照明工）（冬） 6,127,000 5,885,000 電気 10/31 96.1%

0082 網走建設管理部 北見出張所 3 北光置戸線 （交８０３）防雪工事（流雪溝制御機器更新） 34,364,000 32,890,000 電気 10/10 95.7%

0083 網走建設管理部 興部出張所 6 下川雄武線 道単交安工事（防護柵） 7,997,000 7,810,000 一般土木 10/24 97.7%

0084 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽雄武線 （交１１）改築工事（舗装工） 58,949,000 57,090,000 舗装 11/14 96.8%

0085 網走建設管理部 北見出張所 3 北見常呂線外 道単交安工事（防護柵）（冬） 21,439,000 20,988,000 一般土木 11/14 97.9%

0086 網走建設管理部 興部出張所 3 宇津沢木線 道単交安工事外（視線誘導標）（冬） 10,593,000 10,340,000 一般土木 11/14 97.6%

0087 網走建設管理部 紋別出張所 3 中渚滑紋別（停）線 道単交安工事（道路照明）（補正）（冬） 9,383,000 9,130,000 電気 11/21 97.3%

0088 網走建設管理部 紋別出張所 3 紋別港線 道単交安工事（道路照明）（補正） 9,559,000 9,350,000 電気 11/21 97.8%

0089 網走建設管理部 北見出張所 3 ３・５・５１川東通 改築工事（場所打杭工外）（明許） 36,212,000 35,530,000 一般土木 12/5 98.1%

0090 網走建設管理部 事業課 3 網走端野線 道単局改工事（側溝）（補正） 33,902,000 33,220,000 一般土木 12/5 98.0%

0091 網走建設管理部 北見出張所 3 本別留辺蘂線 道単局改工事（側溝）（補正） 23,386,000 20,526,110 一般土木 12/5 87.8% 内訳書確認

0092 網走建設管理部 遠軽出張所 3 湧別上湧別線 道単局改工事外（一般）（補正）（冬） 18,381,000 17,985,000 一般土木 12/5 97.8%

0094 網走建設管理部 斜里出張所 3 小清水女満別線外 道単交安工事（道路照明）（補正） 18,953,000 18,150,000 電気 12/5 95.8%

0095 網走建設管理部 事業課 3 北見美幌線 道単舗装工事（構造改良）（補正） 13,838,000 13,090,000 舗装 12/5 94.6%

0096 網走建設管理部 北見出張所 3 春日置戸線 道単舗装工事（構造改良）（補正） 12,749,000 12,243,000 舗装 12/5 96.0%

0097 網走建設管理部 興部出張所 3 中藻興部興部線 道単舗装工事（構造改良）（補正） 9,889,000 9,405,000 舗装 12/5 95.1%

0098 網走建設管理部 遠軽出張所 3 留辺蘂浜佐呂間線 道単舗装工事（構造改良）（補正） 12,353,000 11,880,000 舗装 12/19 96.2%

0099 網走建設管理部 斜里出張所 3 摩周湖斜里線 道単舗装工事（構造改良）（補正） 10,648,000 10,010,000 舗装 12/19 94.0%

0100 網走建設管理部 北見出張所 3 常元中里線 道単局改工事（一般）（補正） 7,095,000 7,018,000 一般土木 12/19 98.9% 内訳書確認

1083 網走建設管理部 北見出張所 3 オロムシ川 道単改修工事外 28,534,000 28,050,000 一般土木 10/3 98.3%

1084 網走建設管理部 興部出張所 3 興部川外 道単改修工事（冬） 29,645,000 26,917,000 一般土木 10/3 90.8%

1085 網走建設管理部 遠軽出張所 3 サナブチ川 総合流域防災河川改修工事２工区 59,290,000 57,750,000 一般土木 10/3 97.4%

1089 網走建設管理部 北見出張所 3 訓子府川 道単改修工事（駒里地区） 47,113,000 41,629,390 一般土木 10/10 88.4%

1090 網走建設管理部 北見出張所 3 小町川 道単改修工事外 14,872,000 12,906,630 一般土木 10/10 86.8%

1092 網走建設管理部 紋別出張所 3 元稲府漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（老朽化対策）（明許）外 131,362,000 128,700,000 一般土木 10/10 98.0% 1

1096 網走建設管理部 事業課 6 能取漁港（能取地区） 道単維持補修工事 6,468,000 6,270,000 一般土木 10/10 96.9%

1097 網走建設管理部 事業課 3 美幌川 広域河川改修工事１工区 76,208,000 74,250,000 一般土木 10/24 97.4% 1

1098 網走建設管理部 事業課 3 サラカオーマキキン川 道単改修工事（冬） 13,508,000 12,100,000 一般土木 10/31 89.6%

1099 網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 ２工区 4,961,000 4,620,000 一般土木 10/24 93.1%

1100 網走建設管理部 北見出張所 3 訓子府川 道単改修工事（秋田地区） 33,528,000 29,593,080 一般土木 11/14 88.3%

1101 網走建設管理部 事業課 3 女満別川 堤防質的改良工事 26,961,000 26,400,000 一般土木 11/14 97.9%

1102 網走建設管理部 遠軽出張所 3 前田沢川 道単砂防工事（補正） 26,642,000 26,620,000 一般土木 11/14 99.9%

1105 網走建設管理部 北見出張所 3 無加川広域河川改修工事 （温根湯地区）その２ 94,545,000 91,410,000 一般土木 11/14 96.7% 1 内訳書確認

1106 網走建設管理部 事業課 3 美幌川 広域河川改修工事２工区 78,276,000 76,780,000 一般土木 11/14 98.1% 1

1107 網走建設管理部 斜里出張所 3 止別川 道単改修工事（冬）外 33,495,000 31,900,000 一般土木 11/21 95.2%

1108 網走建設管理部 事業課 3 斜里川 広域河川改修工事（斜里川地区）２工区外 72,303,000 71,940,000 一般土木 11/21 99.5% 1

1109 網走建設管理部 北見出張所 3 日吉川 総合流域防災河川改修工事（舗装工） 16,148,000 15,169,000 舗装 12/5 93.9%

1111 網走建設管理部 北見出張所 3 オンネアンズ川 道単改修工事外 11,055,000 9,808,590 一般土木 12/5 88.7%

1112 網走建設管理部 事業課 3 ポント神社の沢川 道単砂防工事外 10,714,000 10,450,000 一般土木 12/5 97.5%

1113 網走建設管理部 事業課 3 女満別川 道単改修工事外 33,088,000 32,230,000 一般土木 12/19 97.4%

1114 網走建設管理部 斜里出張所 3 奥蘂別川 道単改修工事（冬）外 26,081,000 25,465,000 一般土木 12/19 97.6%

1115 網走建設管理部 斜里出張所 3 斜里川 道単改修工事（補正）（冬）外 13,266,000 12,980,000 一般土木 12/19 97.8%

1116 網走建設管理部 本部 3 オホ－ツク総合振興局管内河川 情報基盤整備工事（簡易型河川監視カメラ設置）（補正）１工区 48,862,000 48,400,000 電気 12/19 99.1%

1117 網走建設管理部 本部 3 オホ－ツク総合振興局管内河川 情報基盤整備工事（簡易型河川監視カメラ設置）（補正）２工区 31,944,000 31,790,000 電気 12/19 99.5%

0112 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 帯広新得線 道単局改工事（側溝）（冬） 23,936,000 21,038,820 一般土木 10/24 87.9%

0114 帯広建設管理部 事業課 3 豊頃糠内芽室線 防Ｂ２４４改良工事（舗装工） 46,354,000 43,340,000 舗装 10/24 93.5%

0115 帯広建設管理部 事業課 3 幕別帯広芽室線 総Ａ１２改良工事外 11,088,000 9,759,420 一般土木 10/24 88.0%

0116 帯広建設管理部 事業課 3 本別士幌線 総Ｂ３３改良工事（道の駅トイレ改修） 12,298,000 12,100,000 建築 10/24 98.4%

0117 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 清水大樹線 道単舗装工事（構造改良） 4,851,000 4,653,000 舗装 10/31 95.9%

0118 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 豊頃糠内芽室線 道単交安工事（視線誘導標） 7,656,000 6,617,820 一般土木 10/31 86.4%

0119 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 豊頃糠内芽室線外 道単交安工事外（視線誘導標外）（冬） 20,339,000 17,820,440 一般土木 10/31 87.6%

0120 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 帯広新得線外 道単交安工事（照明）（冬） 7,359,000 7,150,000 電気 10/31 97.2%

0121 帯広建設管理部 足寄出張所 3 北見白糠線外 道単局改工事（防雪柵）（冬） 17,875,000 15,811,840 一般土木 11/7 88.5%

0122 帯広建設管理部 足寄出張所 3 本別留辺蘂線外 道単局改工事（一般）（冬）外 8,745,000 7,615,630 一般土木 11/7 87.1%

0123 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 本別浦幌線外 道単局改工事（側溝）（冬） 12,562,000 10,979,320 一般土木 11/7 87.4%

0124 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 直別共栄線 道単交安工事（視線誘導標）（冬） 7,073,000 6,108,520 一般土木 11/7 86.4% 内訳書確認

0125 帯広建設管理部 事業課 3 大津旅来線 総Ａ１３改良工事外 41,844,000 36,884,210 一般土木 10/31 88.1% 1

0131 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 豊頃糠内芽室線 道単舗装工事（構造改良）（補正） 13,574,000 11,826,210 舗装 11/28 87.1%

0132 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 勇足池田線 道単舗装工事（構造改良）（補正） 19,987,000 18,557,000 舗装 11/28 92.8%

0133 帯広建設管理部 足寄出張所 3 勇足本別停車場線 道単舗装工事（構造改良）（補正） 16,225,000 14,608,000 舗装 11/28 90.0%

0134 帯広建設管理部 大樹出張所 3 光地園尾田線 道単局改工事（一般）その２ 9,262,000 8,086,870 一般土木 11/28 87.3%

0135 帯広建設管理部 大樹出張所 3 ホロカヤントー線外 道単局改工事（一般）（冬） 16,379,000 16,376,800 一般土木 11/28 100.0%

0136 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 本別浦幌線 道単交安工事（歩道）（補正） 9,636,000 9,394,000 舗装 11/28 97.5%

0137 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 清水大樹線 道単交安工事（視線誘導標）（補正） 13,981,000 12,167,870 一般土木 11/28 87.0%

0138 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 豊頃糠内芽室線外 道単交安工事（視線誘導標外）（補正） 10,868,000 9,445,480 一般土木 11/28 86.9%

0140 帯広建設管理部 足寄出張所 3 北見白糠線外 道単交安工事（補正） 9,834,000 9,790,000 電気 11/28 99.6%

0141 帯広建設管理部 事業課 3 十勝エコロジーパーク 休憩施設外補修工事 34,958,000 34,870,000 建築 11/28 99.7%

0142 帯広建設管理部 大樹出張所 3 生花大樹線外 道単交安工事（視線誘導標）（補正） 9,658,000 8,385,740 一般土木 12/5 86.8%

0143 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 東瓜幕芽室線 道単舗装工事（構造改良）（補正） 11,814,000 10,978,000 舗装 12/5 92.9%

0144 帯広建設管理部 大樹出張所 3 清水大樹線外 道単舗装工事（構造改良）（補正） 17,105,000 16,390,000 舗装 12/5 95.8%

0145 帯広建設管理部 大樹出張所 3 光地園尾田線外 道単局改工事（一般）（冬） 15,587,000 13,850,100 一般土木 12/19 88.9%

0146 帯広建設管理部 事業課 3 八千代帯広線 防Ｂ６９９交安工事（標識工） 17,864,000 15,629,460 一般土木 12/19 87.5%

0553 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 パンケオタソイ川 道単改修工事（自然災）（冬） 5,753,000 5,088,050 一般土木 10/10 88.4%

0556 帯広建設管理部 足寄出張所 3 パンケ仙美里川外 災害復旧工事（単独災） 26,103,000 22,922,900 一般土木 10/10 87.8%

0557 帯広建設管理部 事業課 3 美生川 改修工事 19,305,000 16,833,190 一般土木 10/10 87.2%

0560 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 新帯広川 道単改修工事（自然災）（冬） 23,111,000 20,196,220 一般土木 10/24 87.4%

0561 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（中流地区）５工区（補正・明許） 246,136,000 221,650,000 一般土木 10/24 90.1% 1

0563 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 浦幌川 道単改修工事（自然災）（冬） 39,391,000 35,200,000 一般土木 10/24 89.4% 1

0566 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 28年災ペケレベツ川 災害復旧助成工事（石山橋上部製作工） 157,861,000 142,119,560 鋼橋上部 10/31 90.0%

0568 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事（危機管理型水位計）２工区 47,597,000 47,520,000 電気 10/31 99.8%

0569 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 28年災ペケレベツ川 災害復旧助成工事（新錦橋上部工外） 239,987,000 215,097,410 一般土木 10/31 89.6% 1

0570 帯広建設管理部 本部 3 帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事１工区（補正・明許） 49,423,000 49,368,000 電気 10/31 99.9%

0571 帯広建設管理部 本部 3 帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事２工区（補正・明許） 40,975,000 40,810,000 電気 10/31 99.6%

0572 帯広建設管理部 事業課 3 古舞川 道単改修工事（冬） 15,609,000 13,639,230 一般土木 11/7 87.4%

6 【工事】　発注３部
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0573 帯広建設管理部 事業課 3 シブサラビバウシ川 道単改修工事（冬） 19,173,000 16,857,720 一般土木 11/7 87.9%

0574 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 美生川外 道単改修工事（自然災）（冬） 44,022,000 39,884,900 一般土木 11/7 90.6%

0578 帯広建設管理部 事業課 3 北九線川 道単改修工事 59,048,000 52,833,220 一般土木 11/7 89.5% 1

0580 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 芽室川外 道単改修工事（自然災）（冬） 26,521,000 23,432,310 一般土木 11/21 88.4%

0584 帯広建設管理部 足寄出張所 3 足寄川 道単改修工事（冬） 20,042,000 17,607,150 一般土木 11/21 87.9% 1

0585 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 28年災パンケ新得川 災害復旧助成工事１工区 354,640,000 352,000,000 一般土木 11/21 99.3% 1

0586 帯広建設管理部 足寄出張所 3 上ワシップ川 災害復旧工事（単独災） 11,319,000 9,832,130 一般土木 11/21 86.9%

0587 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 久山川 道単改修工事（旭山橋地先）（冬）外 24,486,000 22,494,230 一般土木 11/28 91.9%

0588 帯広建設管理部 大樹出張所 3 大樹漁港 水産物供給基盤機能保全工事 35,244,000 31,173,670 一般土木 11/28 88.5%

0590 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 然別川 道単改修工事（自然災）（冬）外 8,811,000 7,755,110 一般土木 12/5 88.0%

0593 帯広建設管理部 事業課 3 厚内川 砂防工事 105,666,000 95,700,000 一般土木 12/5 90.6% 1

0594 帯広建設管理部 事業課 3 帯広川改修工事（中流地区） （補正・明許）外 76,241,000 67,677,500 一般土木 11/28 88.8% 1

0595 帯広建設管理部 足寄出張所 3 茂足寄川外 災害復旧工事（単独災） 25,234,000 22,120,780 一般土木 11/28 87.7%

0598 帯広建設管理部 事業課 3 途別川 堤防質的整備工事外 110,044,000 98,670,000 一般土木 12/19 89.7% 1

0599 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（中流地区）２工区 39,094,000 34,446,940 一般土木 12/12 88.1%

0600 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 佐幌川 道単改修工事（大平原地先）（冬）外 20,218,000 17,624,090 一般土木 12/19 87.2%

0043 釧路建設管理部 中標津出張所 3 中春別床丹線 （Ａ雪－１８２）交付金工事（柵併用防雪林） 18,843,000 18,370,000 一般土木 10/2 97.5%

0050 釧路建設管理部 事業課 3 釧路鶴居弟子屈線 （Ｂ改－５７５）交付金工事（旭跨線橋補修） 120,802,000 119,900,000 一般土木 10/2 99.3% 1

0052 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 別海厚岸線外 単独交安（駐車公園外）工事厚岸出張所工区 13,893,000 13,640,000 一般土木 10/16 98.2%

0055 釧路建設管理部 中標津出張所 3 薫別川北線 （Ａ雪－１８４）交付金工事 16,555,000 16,170,000 一般土木 10/16 97.7%

0056 釧路建設管理部 事業課 3 ３・３・５鐺別通交付金工事 （擁壁工） 15,279,000 15,158,000 一般土木 10/30 99.2%

0057 釧路建設管理部 中標津出張所 3 中標津標茶線 （Ｂ改－３９）交付金工事 34,122,000 32,340,000 舗装 10/30 94.8%

0058 釧路建設管理部 中標津出張所 3 本別海別海（停）線 （Ｂ改－４１）交付金工事 35,145,000 33,220,000 舗装 10/30 94.5% 内訳書確認

0059 釧路建設管理部 中標津出張所 3 根室半島線外 （Ａ雪－１９３）交付金工事（防雪柵）外 19,118,000 18,150,000 一般土木 10/30 94.9%

0060 釧路建設管理部 事業課 3 茶内（停）線 （Ｂ改－３８）交付金工事 14,828,000 13,970,000 舗装 10/30 94.2%

0061 釧路建設管理部 事業課 3 釧路環状線 （Ｂ交－７０５）交付金工事 26,862,000 25,080,000 一般土木 10/30 93.4%

0062 釧路建設管理部 事業課 3 釧路阿寒自転車道線 （Ｂ改－３６３）交付金工事 39,468,000 37,180,000 舗装 10/30 94.2% 1

0063 釧路建設管理部 事業課 6 根室浜中釧路線 （地局－３３）局改工事 3,806,000 3,740,000 一般土木 10/16 98.3%

0064 釧路建設管理部 事業課 6 阿寒公園鶴居線 （地局－４０）局改工事 9,339,000 8,855,000 舗装 10/16 94.8%

0065 釧路建設管理部 根室出張所 6 根室港線外 局改（一般局改）工事 7,942,000 7,810,000 電気 10/30 98.3%

0066 釧路建設管理部 事業課 6 別海厚岸線 （Ｂ改－３６）交付金工事 9,889,000 9,537,000 舗装 10/30 96.4%

0067 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 別海厚岸線 舗装（構造改良）工事厚岸出張所工区（補正） 18,161,000 17,160,000 舗装 11/27 94.5%

0068 釧路建設管理部 中標津出張所 3 上春別別海線 局改（一般局改）工事　（冬） 24,629,000 23,980,000 一般土木 11/27 97.4%

0069 釧路建設管理部 中標津出張所 3 西春別春別(停)線 局改（一般局改）工事（補正） 19,613,000 19,140,000 一般土木 11/27 97.6%

0070 釧路建設管理部 事業課 3 釧路鶴居弟子屈線外 舗装（構造改良）工事事業課工区（補正） 21,417,000 20,130,000 舗装 12/4 94.0%

0071 釧路建設管理部 根室出張所 3 根室半島線 局改（一般局改）工事（補正）外 31,493,000 31,020,000 一般土木 12/11 98.5%

0072 釧路建設管理部 根室出張所 3 別当賀酪陽線 局改（一般局改）工事（冬） 12,320,000 11,440,000 一般土木 12/11 92.9%

0073 釧路建設管理部 根室出張所 3 根室半島線 単独交安（自歩道）工事（補正） 14,135,000 13,398,000 舗装 12/11 94.8%

0074 釧路建設管理部 根室出張所 6 根室半島線 舗装（構造改良）工事（補正） 9,801,000 9,273,000 舗装 11/13 94.6%

0075 釧路建設管理部 中標津出張所 6 上風蓮大別線 舗装（構造改良）工事（補正） 9,856,000 9,350,000 舗装 11/13 94.9%

0076 釧路建設管理部 中標津出張所 6 泉川西春別線 舗装（構造改良）工事（補正） 9,856,000 9,350,000 舗装 11/13 94.9%

0077 釧路建設管理部 中標津出張所 6 野付風連公園線 舗装（構造改良）工事（補正） 9,845,000 9,240,000 舗装 11/13 93.9%

0079 釧路建設管理部 事業課 3 本流音別（停）線外 局改（一般局改）工事（補正） 13,629,000 13,420,000 一般土木 12/11 98.5%

0080 釧路建設管理部 中標津出張所 3 川北中標津線外 単独交安（道路照明）工事（補正） 12,881,000 12,496,000 電気 12/11 97.0%

0081 釧路建設管理部 事業課 3 釧路鶴居弟子屈線 単独交安（防護柵外）工事事業課工区（補正） 10,274,000 9,735,000 一般土木 12/11 94.8%

0082 釧路建設管理部 事業課 3 釧路鶴居弟子屈線 単独交安（道路照明）工事事業課工区（冬） 27,456,000 26,906,000 電気 12/11 98.0% 内訳書確認

0083 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 根室浜中釧路線外 単独交安（視線誘導標外）工事厚岸出張所工区（補正）外 26,730,000 26,620,000 一般土木 12/11 99.6%

0085 釧路建設管理部 根室出張所 6 根室半島線外 単独交安（自歩道）工事（冬） 7,634,000 7,238,000 舗装 11/27 94.8%

0086 釧路建設管理部 厚岸出張所 6 塘路厚岸線 局改（一般局改）工事厚岸出張所工区（補正） 8,184,000 8,140,000 一般土木 12/4 99.5%

0087 釧路建設管理部 中標津出張所 6 中標津標茶線外 単独交安（視線誘導標）工事（冬） 7,590,000 7,249,000 一般土木 12/4 95.5%

0088 釧路建設管理部 事業課 6 釧路阿寒自転車道線 道単整備工事（駐輪場） 4,268,000 3,795,000 一般土木 12/4 88.9%

0089 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 釧路鶴居弟子屈線 舗装（構造改良）工事　弟子屈出張所工区（補正） 8,734,000 8,283,000 舗装 12/11 94.8%

0090 釧路建設管理部 厚岸出張所 6 別海厚岸線外 単独交安（道路照明外）工事厚岸出張所工区（冬）外 9,240,000 8,910,000 電気 12/11 96.4%

1048 釧路建設管理部 事業課 3 春採川 河川総合流域防災工事 75,933,000 74,800,000 一般土木 10/2 98.5% 1

1049 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 尾幌川 道単改修工事 19,129,000 18,535,000 一般土木 10/16 96.9%

1050 釧路建設管理部 事業課 3 釧路桂恋２急傾斜地 崩壊防止工事 70,136,000 69,080,000 一般土木 10/16 98.5% 1

1051 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 床潭漁港外 整備工事 38,610,000 37,950,000 一般土木 10/16 98.3%

1053 釧路建設管理部 中標津出張所 3 共栄町海岸 高潮対策工事 61,974,000 61,050,000 一般土木 10/16 98.5%

1055 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 知方学地区 道単地すべり対策工事 30,613,000 29,700,000 一般土木 10/30 97.0%

1056 釧路建設管理部 中標津出張所 3 標津漁港外 機能保全工事（浚渫）外 94,501,000 93,060,000 一般土木 10/30 98.5%

1058 釧路建設管理部 事業課 3 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生） 117,359,000 114,730,000 一般土木 10/30 97.8% 1

1059 釧路建設管理部 中標津出張所 3 標津海岸 老朽化対策緊急工事 126,357,000 124,300,000 一般土木 10/30 98.4% 1

1060 釧路建設管理部 中標津出張所 3 飛仁帯海岸 高潮対策工事 86,262,000 85,250,000 一般土木 10/16 98.8% 1

1061 釧路建設管理部 事業課 3 釧路大川町１外 道単急傾斜地崩壊防止工事 33,110,000 32,890,000 一般土木 11/13 99.3%

1062 釧路建設管理部 中標津出張所 3 尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事 61,897,000 59,950,000 一般土木 11/13 96.9%

1063 釧路建設管理部 中標津出張所 3 松法漁港 機能保全工事 50,072,000 49,390,000 一般土木 11/13 98.6%

1065 釧路建設管理部 事業課 3 釧路川 広域改修工事（効果促進） 22,077,000 21,230,000 一般土木 11/13 96.2%

1066 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 鐺別川 道単改修工事（長寿命化）（冬） 9,746,000 9,350,000 一般土木 10/30 95.9%

1067 釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 道単改修工事（機能回復） 9,856,000 9,460,000 一般土木 10/30 96.0%

1068 釧路建設管理部 事業課 6 オンネアベアキ沢川 道単砂防工事 9,845,000 9,625,000 一般土木 10/30 97.8%

1070 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 厚岸漁港海岸（真竜）外 道単局部改良工事（補正）外 24,354,000 24,090,000 一般土木 11/27 98.9%

1072 釧路建設管理部 事業課 3 釧路総合振興局管内 情報基盤整備工事（補正）（明許） 96,096,000 96,030,000 電気 11/27 99.9%

1073 釧路建設管理部 中標津出張所 3 根室振興局管内 情報基盤整備工事（補正）（明許） 32,945,000 32,835,000 電気 11/27 99.7%

1074 釧路建設管理部 中標津出張所 3 別海海岸（春別１外） 道単局部改良工事（冬） 58,135,000 57,200,000 一般土木 11/27 98.4%

1075 釧路建設管理部 中標津出張所 3 野付崎海岸 侵食対策工事 49,940,000 49,060,000 一般土木 11/27 98.2%

1076 釧路建設管理部 中標津出張所 3 標津海岸 老朽化対策緊急工事その２ 67,969,000 66,000,000 一般土木 11/27 97.1% 1

1077 釧路建設管理部 事業課 3 阿寒川 道単改修工事（地域改良）外（冬） 21,879,000 21,505,000 一般土木 11/27 98.3% 1

1078 釧路建設管理部 事業課 3 雌阿寒岳火山噴火緊急減災対策工事 （機器改良） 6,226,000 6,160,000 電気 11/13 98.9%

1079 釧路建設管理部 根室出張所 3 根室海岸（歯舞７） 道単局部改良工事（補正） 14,311,000 13,970,000 一般土木 12/4 97.6%

1080 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 ピリカウタ地区 地すべり対策工事（抑止杭工） 55,220,000 54,340,000 一般土木 12/11 98.4%

1081 釧路建設管理部 事業課 3 雪裡川 道単改修工事 21,208,000 20,460,000 一般土木 12/11 96.5%

1082 釧路建設管理部 事業課 3 久著呂川 道単改修工事 20,988,000 20,570,000 一般土木 12/11 98.0%

1083 釧路建設管理部 事業課 3 阿寒川 道単災害復旧工事外（補正）（明許） 39,380,000 38,280,000 一般土木 12/11 97.2%

1085 釧路建設管理部 事業課 3 庶路川 道単災害復旧工事外（補正）（明許） 54,879,000 53,790,000 一般土木 12/11 98.0% 1

1086 釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事（補正）（明許） 7,150,000 7,007,000 電気 12/4 98.0%

00010 建築局 建築整備室 1 北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎） 改修事業 5,375,018,000 4,180,000,000 建築 10/4 77.8% 1 1 総務部　内訳書確認

10041 建築局 建築整備室 3 北海道議会庁舎 新エネルギー導入その２工事 164,340,000 163,900,000 建築 11/12 99.7% 1 総務部

10400 建築局 建築整備室 3 北海道消防防災ヘリコプター格納庫 増築その他工事 478,863,000 469,700,000 建築 10/23 98.1% 1 総務部

10401 建築局 建築整備室 3 北海道消防防災ヘリコプター格納庫 増築その他電気設備工事 175,472,000 160,160,000 電気 10/23 91.3% 1 総務部

10405 建築局 建築整備室 3 北海道消防防災ヘリコプター格納庫 増築その他暖房衛生設備工事 205,337,000 204,600,000 管 10/23 99.6% 1 総務部

10800 建築局 建築整備室 3 旧浦河町堺町西第２団地 基礎杭撤去工事 60,467,000 56,650,000 建築 11/12 93.7% 1 総務部　内訳書確認

11110 建築局 建築整備室 3 北海道立北の森づくり専門学院 校舎新築工事（１工区） 368,984,000 367,180,000 建築 11/26 99.5% 1 水産林務部

11111 建築局 建築整備室 3 北海道立北の森づくり専門学院 校舎新築電気設備工事 98,340,000 90,090,000 電気 11/26 91.6% 1 水産林務部

11115 建築局 建築整備室 3 北海道立北の森づくり専門学院 校舎新築暖房設備工事 96,360,000 94,600,000 管 11/26 98.2% 1 水産林務部

11116 建築局 建築整備室 3 北海道立北の森づくり専門学院 校舎新築衛生設備工事 95,128,000 94,930,000 管 11/26 99.8% 1 水産林務部

11120 建築局 建築整備室 3 北海道立北の森づくり専門学院 校舎新築工事（２工区） 228,756,000 225,500,000 建築 11/26 98.6% 1 水産林務部

20250 建築局 建築整備室 3 北海道札幌伏見支援学校 作業室改修工事 30,151,000 30,030,000 建築 10/29 99.6% 1 教育庁

7 【工事】　発注３部
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30300 建築局 建築整備室 3 北海道稚内高等学校 学科転換改修工事 18,942,000 18,700,000 建築 10/29 98.7% 1 教育庁

40609 建築局 建築整備室 3 函館市道営住宅 新築外構工事（日吉町Ａ団地Ｂ） 15,829,000 15,752,000 一般土木 10/1 99.5% 1 建設部

2402 胆振総合振興局 農村振興課 14 災害復旧高丘３７外３ 地区 ４１工区 41,580,000 41,470,000 農業土木 2/20 99.7%

2403 胆振総合振興局 農村振興課 14 災害復旧幌内１６外３ 地区 ４１工区 2,629,000 2,618,000 農業土木 2/20 99.6%

2404 胆振総合振興局 農村振興課 3 災害復旧吉野８外６ 地区 ４１工区 42,955,000 42,460,000 農業土木 2/20 98.8%

2663 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 災害復旧東相内 地区 ６３工区 130,220,200 119,333,082 機械器具設置 2/25 91.6% 内訳書確認

2401 空知総合振興局 調整課 3 水利施設小西 地区 ４１工区 322,861,000 306,020,000 農業土木 3/24 94.8% 1

2402 空知総合振興局 調整課 3 経営体北美唄外１ 地区 ４１工区 385,814,000 366,850,000 農業土木 3/24 95.1% 1

2403 空知総合振興局 調整課 3 経営体砂浜西 地区 ４１工区 140,624,000 133,210,000 農業土木 3/24 94.7% 1

2404 空知総合振興局 調整課 3 経営体西川南 地区 ４２工区 226,292,000 215,490,000 農業土木 3/24 95.2% 1

2405 空知総合振興局 調整課 3 経営体西川西外１ 地区 ４１工区 228,822,000 216,150,000 農業土木 3/24 94.5% 1

2406 空知総合振興局 調整課 3 経営体赤川 地区 ４１工区 247,203,000 237,380,000 農業土木 3/24 96.0% 1

2407 空知総合振興局 調整課 3 経営体砂浜東第１ 地区 ４１工区 259,435,000 248,820,000 農業土木 3/24 95.9% 1

2408 空知総合振興局 調整課 3 経営体中幌向一期 地区 ４１工区 266,134,000 253,418,000 農業土木 3/24 95.2% 1 内訳書確認

2409 空知総合振興局 調整課 3 経営体中幌向二期 地区 ４１工区 221,804,000 211,310,000 農業土木 3/24 95.3% 1

2410 空知総合振興局 調整課 3 水利施設二幹川第２ 地区 ４１工区 262,854,900 249,590,000 機械器具設置 3/24 95.0%

2411 空知総合振興局 調整課 3 経営体大富第３外１ 地区 ４１工区 178,992,000 170,830,000 農業土木 3/24 95.4% 1

2412 空知総合振興局 調整課 3 経営体大富第４ 地区 ４１工区 204,413,000 196,460,000 農業土木 3/24 96.1% 1

2413 空知総合振興局 調整課 3 経営体北美唄 地区 ４２工区 157,828,000 150,260,000 農業土木 3/24 95.2% 1

2414 空知総合振興局 調整課 3 経営体北美唄 地区 ４３工区 149,182,000 142,230,000 農業土木 3/24 95.3% 1

2415 空知総合振興局 調整課 3 経営体進徳一心第１一期 地区 ４１工区 243,837,000 232,100,000 農業土木 3/24 95.2% 1

2416 空知総合振興局 調整課 3 経営体進徳一心第１二期 地区 ４１工区 266,035,000 252,890,000 農業土木 3/24 95.1% 1

2417 空知総合振興局 調整課 3 経営体進徳一心第２二期 地区 ４１工区 200,673,000 190,630,000 農業土木 3/24 95.0% 1

2418 空知総合振興局 調整課 3 経営体進徳一心第２二期 地区 ４２工区 167,046,000 157,740,000 農業土木 3/24 94.4% 1

2419 空知総合振興局 調整課 3 経営体越前西 地区 ４１工区 202,532,000 192,610,000 農業土木 3/24 95.1% 1

2420 空知総合振興局 調整課 3 経営体越前西 地区 ４２工区 206,525,000 196,460,000 農業土木 3/24 95.1% 1

2421 空知総合振興局 調整課 3 経営体越前東 地区 ４１工区 261,756,000 248,930,000 農業土木 3/24 95.1% 1

2422 空知総合振興局 調整課 3 経営体上幌向第２ 地区 ４１工区 237,006,000 224,950,000 農業土木 3/24 94.9% 1

2423 空知総合振興局 調整課 3 経営体上幌向第２ 地区 ４２工区 194,953,000 184,800,000 農業土木 3/24 94.8% 1

2424 空知総合振興局 調整課 3 経営体峰延第１二期 地区 ４１工区 152,669,000 145,750,000 農業土木 3/24 95.5% 1

2425 空知総合振興局 調整課 3 経営体峰延第１二期外１ 地区 ４２工区 234,146,000 225,500,000 農業土木 3/24 96.3% 1

2426 空知総合振興局 調整課 3 経営体峰延第２一期 地区 ４１工区 148,731,000 136,730,000 農業土木 3/24 91.9% 1

2427 空知総合振興局 調整課 3 経営体峰延第２一期外１ 地区 ４２工区 198,308,000 187,880,000 農業土木 3/24 94.7% 1

2428 空知総合振興局 調整課 3 経営体峰延第２一期 地区 ４３工区 245,520,000 233,640,000 農業土木 3/24 95.2% 1

2429 空知総合振興局 調整課 3 経営体峰延第２一期 地区 ４４工区 186,285,000 176,550,000 農業土木 3/24 94.8% 1

2430 空知総合振興局 調整課 3 経営体茶志内東１ 地区 ４１工区 149,105,000 142,010,000 農業土木 3/24 95.2% 1

2431 空知総合振興局 調整課 3 経営体茶志内東２ 地区 ４１工区 222,662,000 211,200,000 農業土木 3/24 94.9% 1

2432 空知総合振興局 調整課 3 経営体晩生内 地区 ４１工区 170,489,000 161,920,000 農業土木 3/24 95.0% 1

2433 空知総合振興局 調整課 3 経営体晩生内 地区 ４２工区 241,791,000 230,340,000 農業土木 3/24 95.3% 1

2451 空知総合振興局 調整課 3 経営体継立北部外１ 地区 ４１工区 306,427,000 293,700,000 農業土木 3/24 95.8% 1

2452 空知総合振興局 調整課 3 経営体三重 地区 ４１工区 153,164,000 145,860,000 農業土木 3/24 95.2% 1

2453 空知総合振興局 調整課 3 経営体三重 地区 ４２工区 179,168,000 172,150,000 農業土木 3/24 96.1% 1

2454 空知総合振興局 調整課 3 経営体青雲二期 地区 ４１工区 160,545,000 152,240,000 農業土木 3/24 94.8% 1

2455 空知総合振興局 調整課 3 経営体新光東一期 地区 ４１工区 208,252,000 198,000,000 農業土木 3/24 95.1% 1

2456 空知総合振興局 調整課 3 経営体新光東二期 地区 ４１工区 143,858,000 136,400,000 農業土木 3/24 94.8% 1

2457 空知総合振興局 調整課 3 経営体１４区 地区 ４１工区 315,194,000 301,510,000 農業土木 3/24 95.7% 1

2458 空知総合振興局 調整課 3 経営体西長沼東 地区 ４１工区 7,944,200 7,810,000 農業土木 3/24 98.3%

2459 空知総合振興局 調整課 3 経営体青雲一期 地区 ４１工区 275,264,000 261,800,000 農業土木 3/24 95.1% 1

2460 空知総合振興局 調整課 3 経営体西幌 地区 ４１工区 254,111,000 243,320,000 農業土木 3/24 95.8% 1

2461 空知総合振興局 調整課 3 経営体西幌 地区 ４２工区 203,148,000 194,150,000 農業土木 3/24 95.6% 1

2462 空知総合振興局 調整課 3 経営体鶴城一期 地区 ４１工区 124,025,000 117,700,000 農業土木 3/24 94.9% 1

2463 空知総合振興局 調整課 3 経営体鶴城二期 地区 ４１工区 227,370,000 217,140,000 農業土木 3/24 95.5% 1

2464 空知総合振興局 調整課 3 経営体西三川 地区 ４１工区 175,384,000 166,650,000 農業土木 3/24 95.0% 1

2465 空知総合振興局 調整課 3 経営体熊本 地区 ４１工区 233,871,000 223,300,000 農業土木 3/24 95.5% 1

2466 空知総合振興局 調整課 3 経営体上岩内外１ 地区 ４１工区 166,320,000 158,180,000 農業土木 3/24 95.1% 1

2467 空知総合振興局 調整課 3 農地防災継立ため池１ 地区 ４１工区 84,964,000 80,960,000 農業土木 3/24 95.3% 1

2501 空知総合振興局 調整課 3 経営体北竜南１ 地区 ４１工区 214,170,000 204,490,000 農業土木 3/24 95.5% 1

2502 空知総合振興局 調整課 3 経営体北竜南１ 地区 ４２工区 202,543,000 192,500,000 農業土木 3/24 95.0% 1

2503 空知総合振興局 調整課 3 経営体北竜南２ 地区 ４１工区 173,811,000 165,550,000 農業土木 3/24 95.2% 1

2504 空知総合振興局 調整課 3 経営体北竜南２ 地区 ４２工区 153,626,000 146,300,000 農業土木 3/24 95.2% 1

2505 空知総合振興局 調整課 3 経営体大師大国外１ 地区 ４１工区 105,776,000 100,320,000 農業土木 3/24 94.8% 1

2506 空知総合振興局 調整課 3 経営体大師大国 地区 ４２工区 181,720,000 172,480,000 農業土木 3/24 94.9% 1

2507 空知総合振興局 調整課 3 経営体東岩山西入 地区 ４１工区 149,963,000 143,330,000 農業土木 3/24 95.6% 1

2508 空知総合振興局 調整課 3 経営体一已中央２二期外１ 地区 ４１工区 226,490,000 216,370,000 農業土木 3/24 95.5% 1

2509 空知総合振興局 調整課 3 中山間南たどし 地区 ４１工区 92,257,000 88,000,000 農業土木 3/24 95.4% 1

2510 空知総合振興局 調整課 3 中山間突出 地区 ４１工区 71,962,000 68,090,000 農業土木 3/24 94.6% 1

2511 空知総合振興局 調整課 3 機構関連鷹泊外１ 地区 ４１工区 112,937,000 107,800,000 農業土木 3/24 95.5% 1

2512 空知総合振興局 調整課 3 経営体出雲東３二期外１ 地区 ４１工区 222,706,000 211,420,000 農業土木 3/24 94.9% 1

2513 空知総合振興局 調整課 3 経営体西納内 地区 ４１工区 230,846,000 219,230,000 農業土木 3/24 95.0% 1

2514 空知総合振興局 調整課 3 中山間北たどし 地区 ４１工区 178,519,000 170,500,000 農業土木 3/24 95.5% 1

2515 空知総合振興局 調整課 3 経営体菊水一期 地区 ４１工区 173,063,000 165,000,000 農業土木 3/24 95.3% 1

2516 空知総合振興局 調整課 3 経営体菊水二期 地区 ４１工区 142,483,000 136,180,000 農業土木 3/24 95.6% 1

2517 空知総合振興局 調整課 3 経営体桜川第２ 地区 ４１工区 236,797,000 225,665,000 農業土木 3/24 95.3% 1

2518 空知総合振興局 調整課 3 経営体千秋第２一期 地区 ４１工区 188,859,000 181,280,000 農業土木 3/24 96.0% 1

2519 空知総合振興局 調整課 3 経営体千秋第２二期 地区 ４１工区 203,280,000 194,150,000 農業土木 3/24 95.5% 1

2520 空知総合振興局 調整課 3 経営体妹背牛東 地区 ４１工区 49,071,000 47,982,000 農業土木 3/24 97.8%

2521 空知総合振興局 調整課 3 経営体８号線 地区 ４１工区 108,273,000 102,300,000 農業土木 3/24 94.5% 1

2522 空知総合振興局 調整課 3 経営体江部乙北西 地区 ４１工区 194,766,000 185,900,000 農業土木 3/24 95.4% 1

2523 空知総合振興局 調整課 3 経営体江部乙北西 地区 ４２工区 80,113,000 76,450,000 農業土木 3/24 95.4% 1

2524 空知総合振興局 調整課 3 経営体西南８丁目外１ 地区 ４１工区 161,865,000 153,670,000 農業土木 3/24 94.9% 1

2525 空知総合振興局 調整課 3 経営体東滝川第１ 地区 ４１工区 245,124,000 234,520,000 農業土木 3/24 95.7% 1

2526 空知総合振興局 調整課 3 経営体西南北部一期外１ 地区 ４１工区 276,760,000 263,340,000 農業土木 3/24 95.2% 1

2527 空知総合振興局 調整課 3 経営体西南北部一期外１ 地区 ４２工区 339,746,000 323,730,000 農業土木 3/24 95.3% 1

2529 空知総合振興局 調整課 3 経営体西南中央１ 地区 ４１工区 147,785,000 139,920,000 農業土木 3/24 94.7% 1

2530 空知総合振興局 調整課 3 経営体西南中央１ 地区 ４２工区 218,482,000 208,450,000 農業土木 3/24 95.4% 1

2961 空知総合振興局 調整課 3 経営体三重 地区 ８１工区 213,686,000 202,400,000 農業土木 3/24 94.7% 1

2401 石狩振興局 調整課 14 経営体中小屋 地区 41工区 14,678,400 14,663,000 農業土木 3/24 99.9%

2402 石狩振興局 調整課 14 経営体新湧２ 地区 41工区 7,449,200 7,447,000 農業土木 3/24 100.0%

2403 石狩振興局 調整課 14 経営体武田 地区 41工区 13,588,300 13,552,000 農業土木 3/24 99.7%

2405 石狩振興局 調整課 14 経営体武田 地区 43工区 9,033,200 9,031,000 農業土木 3/24 100.0%

2406 石狩振興局 調整課 14 経営体新東裏西 地区 41工区 2,937,000 2,926,000 農業土木 3/24 99.6%

2407 石狩振興局 調整課 14 経営体新美原 地区 41工区 14,931,400 14,927,000 農業土木 3/24 100.0%

2408 石狩振興局 調整課 14 経営体浜益 地区 41工区 21,005,600 20,900,000 農業土木 3/24 99.5%

2409 石狩振興局 調整課 3 経営体左岸島松外２ 地区 41工区 120,065,000 116,600,000 農業土木 3/24 97.1% 1

2410 石狩振興局 調整課 3 経営体新湧２ 地区 42工区 199,881,000 191,730,000 農業土木 3/24 95.9% 1

2411 石狩振興局 調整課 3 経営体新篠津北 地区 41工区 159,984,000 155,100,000 農業土木 3/24 96.9% 1

2412 石狩振興局 調整課 3 経営体中央南 地区 41工区 151,052,000 144,980,000 農業土木 3/24 96.0% 1 内訳書確認

8 【工事】　発注３部
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2413 石狩振興局 調整課 3 経営体新蕨岱中央 地区 41工区 186,571,000 180,950,000 農業土木 3/24 97.0% 1

2414 石狩振興局 調整課 3 経営体東蕨岱東 地区 41工区 164,934,000 161,645,000 農業土木 3/24 98.0% 1

2401 後志総合振興局 農村振興課 3 中山間大谷 地区 ４１工区 228,778,000 217,030,000 農業土木 3/24 94.9% 1

2402 後志総合振興局 農村振興課 3 中山間中の川 地区 ４１工区 73,370,000 71,170,000 農業土木 3/24 97.0% 1

2403 後志総合振興局 農村振興課 3 中山間昆布 地区 ４１工区 149,787,000 145,200,000 農業土木 3/24 96.9% 1 内訳書確認

2404 後志総合振興局 農村振興課 3 経営体初田 地区 ４１工区 112,816,000 110,000,000 農業土木 3/24 97.5% 1

2405 後志総合振興局 農村振興課 3 経営体目名一期 地区 ４１工区 64,548,000 63,140,000 農業土木 3/24 97.8%

2406 後志総合振興局 農村振興課 3 経営体目名二期 地区 ４１工区 111,331,000 108,350,000 農業土木 3/24 97.3% 1

2407 後志総合振興局 農村振興課 3 経営体豊国 地区 ４１工区 77,514,800 75,020,000 農業土木 3/24 96.8% 1

2408 後志総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（育成）京極 地区 ４１工区 75,735,000 74,030,000 農業土木 3/24 97.7% 1

2409 後志総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（育成）京極 地区 ４２工区 160,072,000 155,430,000 農業土木 3/24 97.1% 1

2401 上川総合振興局 調整課 14 経営体忠別北 地区 41工区 2,750,000 2,750,000 農業土木 3/24 100.0%

2402 上川総合振興局 調整課 14 経営体忠別北 地区 42工区 15,239,400 15,180,000 農業土木 3/24 99.6%

2404 上川総合振興局 調整課 14 経営体忠別南 地区 41工区 12,301,300 12,298,000 農業土木 3/24 100.0%

2405 上川総合振興局 調整課 3 経営体幌加内中部外１ 地区 41工区 162,041,000 158,400,000 農業土木 3/24 97.8% 1

2407 上川総合振興局 調整課 3 福寿 地区 42工区 50,622,000 46,200,000 農業土木 3/24 91.3%

2409 上川総合振興局 調整課 3 経営体北成 地区 42工区 125,950,000 124,300,000 農業土木 3/24 98.7% 1

2411 上川総合振興局 調整課 14 経営体当麻北外１ 地区 41工区 4,071,100 4,070,000 農業土木 3/24 100.0%

2412 上川総合振興局 調整課 3 経営体当麻北 地区 42工区 188,859,000 182,270,000 農業土木 3/24 96.5% 1

2414 上川総合振興局 調整課 14 経営体扇山南一期 地区 41工区 7,075,200 6,930,000 農業土木 3/24 97.9%

2416 上川総合振興局 調整課 3 経営体扇山南二期 地区 42工区 129,932,000 126,720,000 農業土木 3/24 97.5% 1

2417 上川総合振興局 調整課 3 農地集積島津第２ 地区 41工区 150,018,000 145,750,000 農業土木 3/24 97.2% 1

2419 上川総合振興局 調整課 14 経営体風連東第２ 地区 41工区 8,868,200 8,866,000 農業土木 3/24 100.0%

2421 上川総合振興局 調整課 14 経営体風連東第１ 地区 42工区 2,574,000 2,530,000 農業土木 3/24 98.3%

2422 上川総合振興局 調整課 14 経営体中士別第１一期 地区 41工区 2,927,100 2,926,000 農業土木 3/24 100.0%

2424 上川総合振興局 調整課 14 農地集積剣淵中央外１ 地区 41工区 6,425,100 6,380,000 農業土木 3/24 99.3%

2426 上川総合振興局 調整課 14 農地集積和寒中部外１ 地区 41工区 10,772,300 10,670,000 農業土木 3/24 99.1%

2429 上川総合振興局 調整課 3 草地整備下川サンル 地区 41工区 85,448,000 83,600,000 農業土木 3/24 97.8%

2401 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備釧路音別 地区 ４１工区 29,477,800 29,260,000 農業土木 3/24 99.3%

2402 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備標茶西 地区 ４１工区 83,281,000 80,850,000 農業土木 3/24 97.1% 1

2403 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備白糠第２ 地区 ４１工区 51,557,000 51,260,000 農業土木 3/24 99.4% 1

2404 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備弟子屈北 地区 ４１工区 42,383,000 39,930,000 農業土木 3/24 94.2% 1

2405 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備釧路太田西部外１ 地区 ５１工区 78,342,000 77,000,000 農業土木 3/24 98.3% 1 内訳書確認

2406 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備標茶南部 地区 ４１工区 74,547,000 72,930,000 農業土木 3/24 97.8% 1

2407 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備つるい 地区 ４１工区 54,703,000 53,020,000 農業土木 3/24 96.9% 1

2408 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備釧路 地区 ４１工区 86,713,000 84,700,000 農業土木 3/24 97.7% 1

2409 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備大別 地区 ４１工区 62,172,000 61,050,000 農業土木 3/24 98.2% 1

2410 釧路総合振興局 農村振興課 3 通作条件（基幹）釧路東 地区 ４１工区 178,057,000 176,000,000 農業土木 3/24 98.8%

2401 根室振興局 農村振興課 3 草地整備上西春別 地区 ４１工区 102,234,000 98,560,000 農業土木 3/24 96.4% 1

2402 根室振興局 農村振興課 3 草地整備根室西部 地区 ４１工区 99,792,000 96,800,000 農業土木 3/24 97.0% 1

2403 根室振興局 農村振興課 3 草地整備別海上風連 地区 ４１工区 76,802,000 74,470,000 農業土木 3/24 97.0% 1

2404 根室振興局 農村振興課 3 草地整備別海上風連 地区 ４２工区 102,938,000 99,550,000 農業土木 3/24 96.7% 1

2405 根室振興局 農村振興課 3 草地整備茶志骨外２ 地区 ４１工区 158,521,000 152,900,000 農業土木 3/24 96.5% 1

2406 根室振興局 農村振興課 3 草地整備計根別北部外２ 地区 ４１工区 123,860,000 119,900,000 農業土木 3/24 96.8% 1

2401 檜山振興局 農村振興課 3 経営体愛知 地区 41工区 147,213,000 144,100,000 農業土木 3/25 97.9%

2402 檜山振興局 農村振興課 3 経営体天の川 地区 41工区 279,928,000 272,800,000 農業土木 3/25 97.5% 内訳書確認

2401 留萌振興局 農村振興課 3 経営体信砂外１地区 ５１工区 221,089,000 218,680,000 農業土木 3/25 98.9% 1

2402 留萌振興局 農村振興課 3 経営体湯の沢地区 ４１工区 106,546,000 101,750,000 農業土木 3/25 95.5% 1

2403 留萌振興局 農村振興課 3 経営体別苅地区 ４２工区 184,426,000 181,500,000 農業土木 3/25 98.4% 1

2404 留萌振興局 農村振興課 14 経営体朱文別地区 ４１工区 2,937,000 2,915,000 農業土木 3/25 99.3%

2401 宗谷総合振興局 農村振興課 3 草地整備（道草）豊富東部地区 ４１工区 149,534,000 144,100,000 農業土木 3/25 96.4% 1

2402 宗谷総合振興局 農村振興課 3 草地整備（公共牧場）浜頓別地区 ４１工区 134,915,000 129,470,000 農業土木 3/25 96.0% 1 内訳書確認

2403 宗谷総合振興局 農村振興課 3 草地整備（道草）沼川南地区 ４１工区 136,708,000 130,900,000 農業土木 3/25 95.8% 1

2404 宗谷総合振興局 農村振興課 3 海岸保全（侵食対策）猿払第２地区 ４１工区 71,302,000 68,310,000 農業土木 3/25 95.8% 1

2401 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）網走平和 地区 ４１工区 179,135,000 173,800,000 農業土木 3/25 97.0% 1 内訳書確認

2402 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 海岸保全小清水２期 地区 ４１工区 118,767,000 116,600,000 農業土木 3/25 98.2% 1

2403 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 中山間東藻琴 地区 ４１工区 14,392,400 14,190,000 農業土木 3/25 98.6%

2404 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）端野川向協和外１ 地区 ５１工区 91,707,000 89,980,000 農業土木 3/25 98.1% 1

2406 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 水利施設山林川 地区 ４１工区 3,829,100 3,828,000 農業土木 3/25 100.0%

2407 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 海岸保全東 地区 ４１工区 272,910,000 264,000,000 農業土木 3/25 96.7%

2408 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 草地整備湧別 地区 ４１工区 89,386,000 87,450,000 農業土木 3/25 97.8%

2409 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 草地整備はまなす第３外１ 地区 ５１工区 126,896,000 124,630,000 農業土木 3/25 98.2%

2801 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）網走西部川向 地区 ８１工区 119,449,000 114,180,000 農業土木 3/25 95.6% 1

2401 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）軍豊第２ 地区 41工区 210,375,000 203,830,000 農業土木 3/25 96.9% 1

2402 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）美蔓高倉第２ 地区 41工区 188,001,000 178,607,000 農業土木 3/25 95.0% 1

2403 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）足寄 地区 41工区 177,474,000 159,413,210 農業土木 3/25 89.8% 1

2404 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）第２下居辺 地区 41工区 151,734,000 149,380,000 農業土木 3/25 98.4% 1

2405 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）雄馬別第２外１ 地区 51工区 145,926,000 130,756,978 農業土木 3/25 89.6% 1

2406 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）西幕別第２外４ 地区 51工区 119,735,000 107,147,810 農業土木 3/25 89.5% 1

2407 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）牛首別外１ 地区 51工区 60,302,000 53,539,530 農業土木 3/25 88.8%

2408 十勝総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）上大樹 地区 41工区 9,726,200 8,510,876 農業土木 3/25 87.5%

2405 胆振総合振興局 農村振興課 3 経営体豊共第２ 地区 ４１工区 233,530,000 224,400,000 農業土木 3/26 96.1% 1 内訳書確認

2406 胆振総合振興局 農村振興課 3 経営体豊共第２ 地区 ４２工区 218,119,000 211,530,000 農業土木 3/26 97.0% 1

2408 胆振総合振興局 農村振興課 14 経営体幌内富里 地区 ４１工区 7,953,000 7,700,000 農業土木 3/26 96.8%

2409 胆振総合振興局 農村振興課 3 経営体１区下流 地区 ４１工区 213,224,000 210,958,000 農業土木 3/26 98.9% 1

2410 胆振総合振興局 農村振興課 3 経営体１区下流 地区 ４２工区 232,595,000 229,856,000 農業土木 3/26 98.8% 1

2403 渡島総合振興局 農村振興課 14 経営体木古内 地区 ４１工区 10,045,200 9,900,000 農業土木 3/26 98.6%

2404 渡島総合振興局 農村振興課 3 経営体木古内 地区 ４２工区 72,391,000 70,785,000 農業土木 3/26 97.8%

2406 渡島総合振興局 農村振興課 3 経営体清川北部 地区 ４２工区 89,144,000 86,900,000 農業土木 3/26 97.5% 内訳書確認

2407 渡島総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（育成）桔梗高台 地区 ４１工区 14,652,000 14,333,000 農業土木 3/26 97.8%

2409 渡島総合振興局 農村振興課 14 草地整備長万部中部 地区 ４２工区 36,740,000 36,520,000 農業土木 3/26 99.4%

0021 石狩振興局 水産課 3 石狩湾周辺地区厚田小谷増殖場造成工事（ゼロ国債） 36,553,000 35,640,000 水産土木 3/18 97.5%

3107 後志総合振興局 水産課 3 北海道南西部地区泊沖合魚礁設置工事（ゼロ国債） 89,012,000 85,470,000 水産土木 3/24 96.0%

3108 後志総合振興局 水産課 3 神恵内地区神恵内大森増殖場災害復旧工事 149,028,000 140,580,000 水産土木 3/24 94.3%

0011 胆振総合振興局 水産課 3 噴火湾周辺地区室蘭沖魚礁設置工事（ゼロ国債） 249,942,000 242,000,000 水産土木 3/19 96.8% 内訳書確認

0019 渡島総合振興局 水産課 3 上磯茂辺地地区増殖場維持補修工事 3,531,000 3,377,000 水産土木 1/21 95.6% 内訳書確認

0020 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区戸井下海岸増殖場造成工事（ゼロ国債） 59,598,000 58,278,000 水産土木 3/18 97.8%

0021 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区恵山尻岸内増殖場造成工事（ゼロ国債） 57,288,000 56,100,000 水産土木 3/18 97.9% 内訳書確認

0010 檜山振興局 水産課 3 北海道南西部地区乙部南部魚礁設置工事（ゼロ国債） 58,454,000 57,200,000 水産土木 3/19 97.9%

0006 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 水産課 3 ０００６　雄武幌内地区コムケ湖養殖場補修工事（ゼロ国債） 246,081,000 245,300,000 水産土木 3/18 99.7%

0007 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 水産課 3 ０００７　オホーツク海地区湧別増殖場造成工事（ゼロ国債） 289,905,000 285,780,000 水産土木 3/18 98.6%

0005 十勝総合振興局 水産課 3 北海道太平洋中部地区大樹沖増殖場造成工事（ゼロ国債） 63,877,000 61,270,000 水産土木 3/23 95.9%

1906 釧路総合振興局 水産課 3 北海道太平洋中部地区釧路白糠増殖場造成工事（ゼロ国債） 122,331,000 119,900,000 水産土木 3/19 98.0%

0305 空知総合振興局 林務課 3 森林基幹道京極線東奈井江第２工区開設工事 44,946,000 44,660,000 森林土木 3/26 99.4%

0801 空知総合振興局 林務課 3 寺の沢復旧治山工事 53,636,000 53,350,000 森林土木 3/26 99.5% 内訳書確認

0801 石狩振興局 林務課 3 0801 送毛地区緊急予防治山工事 58,883,000 57,420,000 森林土木 3/18 97.5% 内訳書確認

0901 石狩振興局 林務課 3 0901 弁華別地区流木防止総合対策工事 32,813,000 32,560,000 森林土木 3/18 99.2%

9 【工事】　発注３部
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0453 後志総合振興局 林務課 3 林業専用道猿志別線開設工事（Ｒ１繰越） 45,771,000 45,100,000 森林土木 3/24 98.5%

0454 後志総合振興局 林務課 3 林業専用道遠藤の沢線開設工事（Ｒ１補正） 31,570,000 31,350,000 森林土木 3/24 99.3%

0551 後志総合振興局 林務課 3 後志管理区機能強化・老朽化対策工事（繰越） 37,268,000 35,750,000 森林土木 3/24 95.9%

0601 後志総合振興局 林務課 3 入舸漁港地区小規模治山工事（ゼロ道債） 14,267,000 13,970,000 森林土木 3/24 97.9%

0701 後志総合振興局 林務課 3 千走地区防災林造成工事（一次補正） 19,030,000 18,700,000 森林土木 3/24 98.3%

0751 後志総合振興局 林務課 3 歌棄地区復旧治山工事（一次補正） 37,906,000 37,510,000 森林土木 3/24 99.0%

0801 後志総合振興局 林務課 3 手宮地区復旧治山工事（ゼロ国債） 121,088,000 117,370,000 森林土木 3/24 96.9%

0851 後志総合振興局 林務課 3 学校の沢１復旧治山工事（ゼロ国債） 55,880,000 54,450,000 森林土木 3/24 97.4%

0311 胆振総合振興局 林務課 3 奥地林道炭鉱厚真川線災害復旧工事 126,016,000 125,620,000 森林土木 3/24 99.7%

0312 胆振総合振興局 林務課 3 林業専用道(規格相当）125林班線開設工事 41,316,000 41,030,000 森林土木 3/24 99.3%

0801 胆振総合振興局 林務課 3 キウキチ沢復旧治山工事ほか1工事 152,042,000 151,030,000 森林土木 3/24 99.3%

0802 胆振総合振興局 林務課 3 メナの沢支流復旧治山工事ほか１工事 114,532,000 110,000,000 森林土木 3/24 96.0%

0803 胆振総合振興局 林務課 3 桜丘幌里線地先復旧治山工事ほか１工事 91,553,000 91,300,000 森林土木 3/24 99.7%

0804 胆振総合振興局 林務課 3 高丘地区その２復旧治山工事ほか１工事 162,140,000 158,950,000 森林土木 3/24 98.0%

0805 胆振総合振興局 林務課 3 リハビリセンター地先その２復旧治山工事 211,343,000 208,560,000 森林土木 3/24 98.7%

0901 胆振総合振興局 林務課 3 片倉地区復旧治山工事 143,044,000 139,920,000 森林土木 3/24 97.8%

0904 胆振総合振興局 林務課 3 幌内地区Ｈその２災害関連緊急治山工事ほか３工事 225,379,000 224,400,000 森林土木 3/24 99.6%

0905 胆振総合振興局 林務課 3 宇隆地区Ｃその２（第２工区）災害関連緊急治山工事 234,894,000 232,540,000 森林土木 3/24 99.0%

0906 胆振総合振興局 林務課 3 生環林地先その２災害関連緊急治山工事 153,769,000 151,690,000 森林土木 3/24 98.6%

0907 胆振総合振興局 林務課 3 宮崎地先Ａ林地荒廃防止施設災害復旧工事ほか３工事 344,993,000 338,800,000 森林土木 3/24 98.2%

0908 胆振総合振興局 林務課 3 畑嶋の沢林地荒廃防止施設災害復旧工事ほか２工事 204,314,000 200,200,000 森林土木 3/24 98.0%

0909 胆振総合振興局 林務課 3 幌内沢林地荒廃防止施設災害復旧工事ほか１工事 151,514,000 150,700,000 森林土木 3/24 99.5%

0910 胆振総合振興局 林務課 3 斉藤の沢林地荒廃防止施設災害復旧工事 37,345,000 36,300,000 森林土木 3/24 97.2%

0332 日高振興局 林務課 3 幹線林道王子線改良工事 12,991,000 12,870,000 森林土木 3/19 99.1%

0601 日高振興局 林務課 3 セクシュナイ沢小規模治山工事 6,952,000 6,490,000 森林土木 3/19 93.4%

0602 日高振興局 林務課 3 伊藤地先その３小規模治山工事 12,067,000 11,330,000 森林土木 3/19 93.9%

0603 日高振興局 林務課 3 大富団地小規模治山工事 11,000,000 10,120,000 森林土木 3/19 92.0%

0604 日高振興局 林務課 3 ２１林班地先小規模治山工事 18,964,000 17,380,000 森林土木 3/19 91.6%

0711 日高振興局 林務課 3 東冬島地区その３緊急予防治山工事 54,956,000 54,120,000 森林土木 3/19 98.5%

0712 日高振興局 林務課 3 九里地区その２復旧治山工事 63,954,000 63,030,000 森林土木 3/19 98.6%

0713 日高振興局 林務課 3 富川地区その２防災林造成工事 63,965,000 62,150,000 森林土木 3/19 97.2% 内訳書確認

0801 日高振興局 林務課 3 厚賀地区その２復旧治山工事 55,209,000 53,680,000 森林土木 3/19 97.2%

0802 日高振興局 林務課 3 豊郷団地その２緊急総合治山工事 144,826,000 140,800,000 森林土木 3/19 97.2%

0601 渡島総合振興局 林務課 3 豊崎地区小規模治山工事（工事番号第601号） 14,520,000 12,698,477 森林土木 3/18 87.5%

0602 渡島総合振興局 林務課 3 大岩地区その２小規模治山工事（工事番号第602号） 34,287,000 33,880,000 森林土木 3/18 98.8%

0801 渡島総合振興局 林務課 3 茂辺地地区その２復旧治山工事（工事番号第801号） 58,861,000 57,200,000 森林土木 3/18 97.2%

0601 檜山振興局 林務課 3 観音山地区小規模治山ほか１工事 27,445,000 26,950,000 森林土木 3/19 98.2% 内訳書確認

0801 檜山振興局 林務課 3 田沢地区緊急予防治山工事 69,102,000 68,200,000 森林土木 3/19 98.7%

0212 上川総合振興局 林務課 3 林業生産基盤整備道アリサラップ支線占冠工区開設工事 48,312,000 42,680,000 森林土木 3/26 88.3%

0224 上川総合振興局 林務課 3 林業専用道（規格相当）江卸越支線開設工事 23,815,000 22,935,000 森林土木 3/26 96.3%

0601 上川総合振興局 林務課 3 福原地区小規模治山工事 19,360,000 18,920,000 森林土木 3/26 97.7%

0801 上川総合振興局 林務課 3 梅下の沢復旧治山工事 58,762,000 57,090,000 森林土木 3/26 97.2%

0902 上川総合振興局 林務課 3 清富開拓の沢復旧治山工事 61,952,000 60,500,000 森林土木 3/26 97.7%

0535 留萌振興局 林務課 3 マサリベツ地区その２小規模治山工事 4,048,000 3,993,000 森林土木 1/16 98.6% 内訳書確認

0035 留萌振興局 林務課 3 林業専用道６２林班線開設工事 45,980,000 45,210,000 森林土木 3/19 98.3% 内訳書確認

0901 留萌振興局 林務課 3 力昼地区その２復旧治山工事 37,510,000 36,740,000 森林土木 3/19 97.9%

0601 宗谷総合振興局 林務課 3 601　法雲寺裏小規模治山工事 25,080,000 24,530,000 森林土木 3/18 97.8%

0601 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (601)美里地区小規模治山工事 19,635,000 18,150,000 森林土木 3/18 92.4%

0801 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (801)大曲地区復旧治山工事 42,350,000 41,800,000 森林土木 3/18 98.7%

0901 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (901)緑町地区復旧治山工事 100,144,000 98,230,000 森林土木 3/18 98.1%

0601 十勝総合振興局 林務課 3 佐藤の沢小規模治山工事 15,532,000 15,510,000 森林土木 3/23 99.9%

0701 十勝総合振興局 林務課 3 林業生産基盤整備道ワッカ美加登線開設工事 39,479,000 36,850,000 森林土木 3/23 93.3% 内訳書確認

0813 十勝総合振興局 林務課 3 木下地区その２復旧治山工事 56,573,000 56,430,000 森林土木 3/27 99.7%

0601 釧路総合振興局 林務課 3 旭町地区小規模治山工事 20,075,000 17,589,000 森林土木 3/19 87.6%

0702 釧路総合振興局 林務課 3 道道地区災害関連緊急治山工事 63,657,000 62,150,000 森林土木 3/26 97.6% 内訳書確認

0821 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 パンケソクチ川小規模治山工事 24,299,000 23,925,000 森林土木 3/11 98.5% 内訳書確認

0811 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 林業専用道向山東線開設工事 13,970,000 13,717,000 森林土木 3/25 98.2%

0822 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 神楽岡地区復旧治山工事 48,730,000 48,037,000 森林土木 3/25 98.6% 内訳書確認

0912 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 幹線林道青月線改良工事 9,790,000 9,614,000 森林土木 3/25 98.2%

0921 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 鳩ヶ丘の沢復旧治山工事 56,045,000 55,264,000 森林土木 3/25 98.6%

0601 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 大梶川小規模治山工事（工事番号第601号） 29,821,000 29,150,000 森林土木 3/23 97.7%

0801 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 富浦地区緊急予防治山工事（工事番号第801号） 95,832,000 92,840,000 森林土木 3/23 96.9% 内訳書確認

0901 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 林業専用道（規格相当）常五郎支線開設工事（工事番号第901号） 23,199,000 20,427,000 森林土木 3/23 88.1%

8510 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 板倉地先復旧治山工事（工事番号第851号） 134,354,000 130,240,000 森林土木 3/23 96.9%

0551 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 林業専用道天狗岳線開設工事 35,266,000 35,200,000 森林土木 3/25 99.8%

0601 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 宮越内川小規模治山工事 10,483,000 9,680,000 森林土木 3/25 92.3% 内訳書確認

0801 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 １７６地先緊急予防治山工事 64,108,000 61,930,000 森林土木 3/25 96.6%

0853 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 日向地区その２緊急予防治山工事 64,053,000 61,930,000 森林土木 3/25 96.7%

0852 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室 森林整備課 3 林業専用道鶴羽線開設工事 37,664,000 36,850,000 森林土木 3/26 97.8% 内訳書確認

0611 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 高橋地先小規模治山工事 24,629,000 24,310,000 森林土木 3/25 98.7% 内訳書確認

0811 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 パンケルシュベの沢流木防止総合対策工事その1 43,538,000 38,498,900 森林土木 3/25 88.4%

0911 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 薄別地区水源森林再生対策工事その1 42,548,000 37,565,000 森林土木 3/25 88.3%

0912 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 林業専用道福山線開設工事 29,986,000 26,400,000 森林土木 3/25 88.0%

0401 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 佐々木の沢復旧治山工事 96,602,000 94,600,000 森林土木 3/23 97.9% 内訳書確認

0125 札幌建設管理部 滝川出張所 3 深川雨竜線外 防Ｂ６７２交安工事（標識補修工） 17,831,000 15,558,180 一般土木 1/21 87.3%

0126 札幌建設管理部 千歳出張所 3 恵庭岳公園線外 交安（照明）（特）工事（冬）外 19,437,000 17,008,200 一般土木 1/21 87.5%

0127 札幌建設管理部 千歳出張所 6 島松千歳線外 交安（標識）（特）工事（補正）外 9,680,000 8,387,830 一般土木 1/28 86.7%

1121 札幌建設管理部 長沼出張所 3 ポンウエンベツ川外 （特）改修工事（冬） 16,346,000 14,314,080 一般土木 1/21 87.6%

1122 札幌建設管理部 当別出張所 3 材木川外 （特）改修工事（下流地区）（冬）外 15,488,000 13,637,668 一般土木 1/21 88.1%

1123 札幌建設管理部 滝川出張所 6 江部乙川 （特）改修工事（冬） 8,613,000 7,865,000 一般土木 1/21 91.3%

7000 札幌建設管理部 長沼出張所 3 江別長沼線外 局改（一般局改）（特）工事（道債） 23,760,000 20,842,690 一般土木 2/4 87.7%

7001 札幌建設管理部 千歳出張所 3 恵庭岳公園線 局改（一般局改）（特）工事（道債） 11,913,000 10,363,650 一般土木 2/4 87.0%

7002 札幌建設管理部 当別出張所 3 石狩手稲線 舗装（特）工事（道債） 29,887,000 26,254,580 舗装 2/4 87.8% 1

7003 札幌建設管理部 深川出張所 3 深川雨竜線 舗装（特）工事（道債） 27,632,000 24,258,113 舗装 2/4 87.8% 1

7004 札幌建設管理部 千歳出張所 3 江別恵庭線 舗装（特）工事（道債）１工区 26,862,000 23,589,830 舗装 2/4 87.8% 1

7005 札幌建設管理部 滝川出張所 3 旭川芦別線 舗装（特）工事（道債） 27,280,000 23,966,800 舗装 2/4 87.9% 1

7006 札幌建設管理部 滝川出張所 3 北滝の川東滝川（停）線外 舗装（特）工事（道債） 23,991,000 21,129,130 舗装 2/4 88.1% 1

7007 札幌建設管理部 長沼出張所 3 舞鶴追分線 舗装（特）工事（道債） 21,945,000 19,251,320 舗装 2/4 87.7% 1

7008 札幌建設管理部 当別出張所 3 岩見沢石狩線外 舗装（特）工事（道債） 21,857,000 19,141,540 舗装 2/4 87.6% 1

7009 札幌建設管理部 長沼出張所 3 北長沼由仁線 舗装（特）工事（道債） 19,437,000 17,028,000 舗装 2/4 87.6% 1

7010 札幌建設管理部 千歳出張所 3 恵庭栗山線 舗装（特）工事（道債） 19,239,000 16,823,840 舗装 2/4 87.4% 1

7011 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 岩見沢三笠線 舗装（特）工事（道債） 18,920,000 16,597,680 舗装 2/4 87.7% 1

7012 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 岩見沢月形線 舗装（特）工事（道債） 18,150,000 15,845,280 舗装 2/4 87.3% 1

7013 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄達布岩見沢線 局改（一般局改）（特）工事（道債） 18,238,000 15,981,460 一般土木 2/18 87.6%

7014 札幌建設管理部 千歳出張所 3 支笏湖線外 局改（一般局改）（特）工事（道債） 11,935,000 10,395,770 一般土木 2/18 87.1%

7015 札幌建設管理部 滝川出張所 3 赤平奈井江線外 交安（区画線）（単）工事（道債） 13,288,000 11,521,840 塗装 2/18 86.7%

7016 札幌建設管理部 深川出張所 3 旭川多度志線外 交安（区画線）（単）工事（道債） 12,694,000 11,003,410 塗装 2/18 86.7%

10 【工事】　発注３部
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7017 札幌建設管理部 当別出張所 3 江別インター線外 舗装（特）工事（道債） 58,674,000 52,085,000 舗装 2/18 88.8% 1

7018 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄月形線 舗装（特）工事（道債） 40,106,000 35,333,870 舗装 2/18 88.1% 1

7019 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 三笠栗山線 舗装（特）工事（道債） 35,365,000 31,196,000 舗装 2/18 88.2% 1

7020 札幌建設管理部 千歳出張所 3 江別恵庭線 舗装（特）工事（道債）２工区 34,837,000 30,684,940 舗装 2/18 88.1% 1

7021 札幌建設管理部 千歳出張所 3 早来千歳線 舗装（特）工事（道債） 32,318,000 28,417,070 舗装 2/18 87.9% 1

7022 札幌建設管理部 滝川出張所 3 暑寒別雨竜（停）線 舗装（特）工事（道債） 21,087,000 18,483,080 舗装 2/18 87.7% 1

7023 札幌建設管理部 長沼出張所 3 恵庭栗山線 舗装（特）工事（道債）（長沼工区） 20,922,000 18,313,130 舗装 2/18 87.5% 1

7024 札幌建設管理部 長沼出張所 3 札幌夕張線 舗装（特）工事（道債） 20,394,000 17,853,330 舗装 2/18 87.5% 1

7025 札幌建設管理部 深川出張所 3 達布石狩沼田（停）線外 舗装（特）工事（道債） 17,930,000 15,682,700 舗装 2/18 87.5% 1

7026 札幌建設管理部 滝川出張所 3 江別奈井江線 舗装（特）工事（道債） 16,511,000 14,404,830 舗装 2/18 87.2% 1

7027 札幌建設管理部 深川出張所 3 石狩沼田（停）線 局改（一般局改）（特）工事（道債） 32,747,000 30,250,000 一般土木 2/25 92.4%

7028 札幌建設管理部 滝川出張所 3 砂川新十津川線外 局改（一般局改）（特）工事（道債） 29,161,000 25,640,230 一般土木 2/25 87.9%

7029 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢月形線外 交安（区画線）（単）工事（道債） 9,097,000 7,857,740 塗装 2/25 86.4%

7030 札幌建設管理部 当別出張所 6 当別浜益港線外 交安（区画線）（単）工事（道債）１工区 9,306,000 8,044,300 塗装 2/25 86.4%

7031 札幌建設管理部 当別出張所 6 当別浜益港線外 交安（区画線）（単）工事（道債）２工区 7,073,000 6,095,430 塗装 2/25 86.2%

7032 札幌建設管理部 千歳出張所 6 江別恵庭線外 交安（区画線）（単）工事（道債）１工区 6,919,000 5,966,070 塗装 2/25 86.2%

7033 札幌建設管理部 千歳出張所 6 江別恵庭線外 交安（区画線）（単）工事（道債）２工区 6,842,000 5,896,770 塗装 2/25 86.2%

7034 札幌建設管理部 長沼出張所 6 札幌夕張線外 交安（区画線）（単）工事（道債） 5,940,000 5,108,840 塗装 2/25 86.0%

7035 札幌建設管理部 長沼出張所 6 恵庭栗山線外 交安（区画線）（単）工事（道債） 5,610,000 4,824,160 塗装 2/25 86.0%

7036 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄月形線外 交安（区画線）（単）工事（道債） 3,003,000 2,584,120 塗装 2/25 86.1%

7051 札幌建設管理部 滝川出張所 3 於札内川 （特）砂防工事（道債） 18,964,000 16,691,840 一般土木 2/18 88.0%

7052 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 幌向川外 （特）改修工事（道債） 17,545,000 15,654,980 一般土木 2/18 89.2%

7053 札幌建設管理部 事業課 3 野津幌川 （特）改修工事（下流）（道債） 10,912,000 10,780,000 一般土木 2/18 98.8%

7054 札幌建設管理部 滝川出張所 3 熊穴川 （特）改修工事（道債） 10,197,000 8,905,490 一般土木 2/18 87.3%

7055 札幌建設管理部 千歳出張所 3 島松川外 （特）改修工事（道債） 16,192,000 15,070,000 一般土木 2/25 93.1%

7056 札幌建設管理部 深川出張所 3 沼田奔川 （特）改修工事（道債） 11,264,000 9,828,830 一般土木 2/25 87.3%

7057 札幌建設管理部 事業課 3 三里川外 （特）改修工事（道債） 10,802,000 9,434,590 一般土木 2/25 87.3%

7058 札幌建設管理部 事業課 6 厚別川 （特）改修工事（道債） 7,909,000 7,081,140 一般土木 2/18 89.5%

7059 札幌建設管理部 事業課 6 野津幌川 （特）改修工事（上流）（道債） 9,867,000 8,639,290 一般土木 2/25 87.6%

7060 札幌建設管理部 当別出張所 6 材木川 （特）改修工事（道債） 5,940,000 5,267,240 一般土木 2/25 88.7%

7200 札幌建設管理部 事業課 3 江別恵庭線 防Ｂ地方道工事（第二角山橋上部工場製作工）２工区（債務） 167,343,000 150,696,480 鋼橋上部 3/24 90.1%

7203 札幌建設管理部 滝川出張所 3 芦別美瑛線 防Ｂ地方道工事（債務） 40,381,000 35,584,450 一般土木 3/24 88.1%

7204 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 月形峰延線 防Ｂ交安工事（債務） 47,146,000 41,672,950 舗装 3/24 88.4% 1

7280 札幌建設管理部 滝川出張所 3 ３・５・７豊通 交付金工事（債務）外 95,799,000 93,500,000 一般土木 3/24 97.6% 1

7400 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 31年（元年）災７号美唄達布岩見沢線 災害復旧工事（高圧受電盤外製作） 68,024,000 61,447,254 電気 3/10 90.3%

9200 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 防Ｂ５８４地方道工事（有明跨線橋補修工）（翌債） 23,848,000 20,723,230 一般土木 2/4 86.9%

9201 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 岩見沢三笠線 総Ｂ２地方道工事（翌債） 62,821,000 55,749,540 一般土木 2/25 88.7%

9202 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 三笠栗山線 総Ａ１地方道工事（翌債） 59,081,000 52,328,210 舗装 2/25 88.6% 1

9203 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 防Ｂ２２０地方道工事（舗装工）（翌債） 25,905,000 22,740,850 舗装 3/10 87.8% 1

9205 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 栗沢工業団地大和線 防Ｂ６７１交安工事（翌債） 180,059,000 161,150,000 一般土木 3/24 89.5% 1

9206 札幌建設管理部 滝川出張所 3 増毛稲田線 防Ｂ地方道工事（地すべり対策工）（補正） 104,555,000 93,288,690 一般土木 3/24 89.2% 1

9207 札幌建設管理部 滝川出張所 3 旭川多度志線 総Ｂ地方道工事（補正） 99,473,000 98,450,000 一般土木 3/24 99.0% 1

9208 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 夕張岩見沢線 防Ｂ４６５地方道工事（温泉橋補修工）外（翌債） 41,668,000 36,486,340 一般土木 3/24 87.6%

9209 札幌建設管理部 事業課 3 月形厚田線 防Ｂ６７３交安工事（翌債） 15,994,000 14,008,830 一般土木 3/24 87.6%

9243 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 雨煙別川 広域河川改修工事（翌債） 77,583,000 76,890,000 一般土木 2/25 99.1% 1

9244 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 雨煙別川 環境整備工事（舗装工）（翌債） 28,468,000 25,062,290 舗装 2/25 88.0% 1

9245 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 雨煙別川 広域河川改修工事（橋梁工）（翌債） 111,045,000 98,780,000 一般土木 3/24 89.0% 1

9246 札幌建設管理部 長沼出張所 3 栗山ダム 総合流域防災工事（警報設備改良）（翌債） 87,813,000 86,350,000 電気 3/24 98.3%

9247 札幌建設管理部 事業課 3 真駒内川 総合流域防災工事（翌債） 64,460,000 57,114,640 一般土木 3/24 88.6%

9248 札幌建設管理部 事業課 3 古潭漁港外 水産物供給基盤機能保全工事（補正）外 59,411,000 59,290,000 一般土木 3/24 99.8%

9249 札幌建設管理部 事業課 3 望来川 総合流域防災工事（翌債） 55,913,000 49,609,450 一般土木 3/24 88.7%

9250 札幌建設管理部 滝川出張所 3 ペンケ歌志内川 河川情報基盤整備工事（翌債） 39,237,000 38,665,000 電気 3/24 98.5%

9257 札幌建設管理部 滝川出張所 6 滝川出張所管内外 情報基盤整備工事（補正・明許） 32,901,000 31,900,000 電気 1/28 97.0%

9258 札幌建設管理部 長沼出張所 6 長沼出張所管内外 情報基盤整備工事（補正・明許） 16,049,000 15,400,000 電気 1/28 96.0%

9280 札幌建設管理部 事業課 3 ３・２・３３０　８丁目通 交付金工事（電線共同溝）（翌債） 122,771,000 121,550,000 一般土木 3/24 99.0% 1

9281 札幌建設管理部 事業課 3 ３・３・３０４南大通 交付金工事（補正）外 287,155,000 259,567,000 一般土木 3/24 90.4% 1

9282 札幌建設管理部 滝川出張所 3 旭１号の沢川 砂防工事（翌債）外 172,007,000 155,155,000 一般土木 3/24 90.2% 1

9283 札幌建設管理部 事業課 3 稲積１の沢川 砂防工事（補正） 98,835,000 98,670,000 一般土木 3/24 99.8% 1

9285 札幌建設管理部 事業課 3 ３・２・３３０　８丁目通 交付金工事（翌債） 38,599,000 34,439,350 一般土木 3/24 89.2%

9286 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 ３・４・１０駅前通 交付金工事（照明工）（翌債） 26,477,000 23,196,360 電気 3/24 87.6%

7001 小樽建設管理部 余市出張所 3 船澗美国港線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 25,762,000 22,621,390 舗装 2/13 87.8% 1

7002 小樽建設管理部 真狩出張所 3 岩内洞爺線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 22,737,000 19,911,210 舗装 2/13 87.6% 1

7003 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 大成黒松内停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 16,654,000 14,546,620 舗装 2/13 87.3% 1

7004 小樽建設管理部 共和出張所 3 野束清住線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 13,508,000 11,765,270 舗装 2/13 87.1% 1

7005 小樽建設管理部 事業課 3 小樽環状線 （道単）局改（一般）工事（道債） 15,422,000 15,136,000 一般土木 2/13 98.1%

7006 小樽建設管理部 共和出張所 3 蕨台古平線 （道単）局改（側溝）工事（道債） 13,112,000 12,760,000 一般土木 2/13 97.3%

7007 小樽建設管理部 余市出張所 3 豊丘余市停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 29,271,000 25,740,990 舗装 2/20 87.9% 1

7008 小樽建設管理部 事業課 3 余市赤井川線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 22,132,000 19,382,880 舗装 2/20 87.6% 1

7009 小樽建設管理部 共和出張所 3 老古美小沢停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 19,569,000 17,122,380 舗装 2/20 87.5% 1

7010 小樽建設管理部 真狩出張所 3 倶知安停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 21,054,000 18,395,740 舗装 2/20 87.4% 1

7011 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 北尻別蘭越停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 15,642,000 13,652,760 舗装 2/20 87.3% 1

7012 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 倶知安ニセコ線 （道単）局改（一般）工事（道債） 26,785,000 25,707,000 電気 2/20 96.0%

7014 小樽建設管理部 事業課 3 小樽梅ヶ枝２ （道単）急傾斜地工事（道債） 28,215,000 28,050,000 一般土木 2/20 99.4%

7015 小樽建設管理部 余市出張所 3 余市川外 （道単）改修工事（道債） 12,859,000 12,705,000 一般土木 2/20 98.8%

7016 小樽建設管理部 共和出張所 3 玉川外 （道単）改修工事外（道債） 45,309,000 44,550,000 一般土木 2/20 98.3%

7017 小樽建設管理部 真狩出張所 3 尻別川外 （道単）改修工事（道債） 23,353,000 23,056,000 一般土木 2/20 98.7%

7018 小樽建設管理部 事業課 6 小樽海岸公園線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 9,702,000 8,417,640 舗装 2/13 86.8%

7019 小樽建設管理部 事業課 6 小樽環状線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 9,394,000 8,148,910 舗装 2/13 86.7%

7020 小樽建設管理部 事業課 6 事業課管内 （道単）交安（区画線）工事（道債） 5,885,000 5,063,190 塗装 2/20 86.0%

7021 小樽建設管理部 蘭越出張所 6 蘭越出張所管内 （道単）交安（区画線）工事（道債） 4,895,000 4,210,690 塗装 2/20 86.0%

7022 小樽建設管理部 余市出張所 6 余市出張所管内 （道単）交安（区画線）工事（道債） 7,898,000 6,820,220 塗装 2/20 86.4% 内訳書確認

7023 小樽建設管理部 共和出張所 6 蕨岱国富停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事（道債） 9,702,000 8,432,270 舗装 2/20 86.9%

7024 小樽建設管理部 共和出張所 6 共和出張所管内 （道単）交安（区画線）工事（道債） 5,731,000 4,933,830 塗装 2/20 86.1%

7025 小樽建設管理部 真狩出張所 6 真狩出張所管内 （道単）交安（区画線）工事（道債） 5,786,000 4,981,790 塗装 2/20 86.1%

7026 小樽建設管理部 黒松内事業所 6 目名川外 （道単）改修工事（道債） 8,822,000 8,690,000 一般土木 2/20 98.5%

7027 小樽建設管理部 真狩出張所 3 岩内洞爺線 （道単）局部改良（一般）工事（道債） 14,696,000 14,465,000 一般土木 3/23 98.4% 内訳書確認

7201 小樽建設管理部 共和出張所 3 小川左１の沢川 砂防工事（補正） 67,947,000 67,430,000 一般土木 3/12 99.2%

7202 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊泊村１６ 急傾斜地工事（債務） 40,260,000 39,270,000 一般土木 3/12 97.5%

7203 小樽建設管理部 共和出張所 3 大川海岸 危機管理対策工事（債務） 169,268,000 163,130,000 一般土木 3/17 96.4% 1

7204 小樽建設管理部 真狩出張所 3 鈴川（２） 地すべり対策工事（債務）外 181,885,000 175,890,000 一般土木 3/23 96.7% 1

7401 小樽建設管理部 共和出張所 3 元年災第１号盃漁港（カブト地区）外 災害復旧工事 115,500,000 110,660,000 一般土木 3/17 95.8% 1

9201 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（法面工）その１（補正）外 211,057,000 197,890,000 一般土木 3/17 93.8% 1

9202 小樽建設管理部 真狩出張所 3 3・4・3停車場通 防安工事（排水工）（補正） 132,165,000 124,190,000 一般土木 3/17 94.0% 1

9204 小樽建設管理部 共和出張所 3 千走漁港（原歌地区）外 機能保全工事（補正） 83,963,000 78,760,000 一般土木 3/17 93.8% 1

9205 小樽建設管理部 共和出張所 3 堀株川 改修工事（補正） 98,626,000 88,076,560 舗装 3/17 89.3% 1

9206 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（切土工）その１（補正）外 482,548,000 453,750,000 一般土木 3/17 94.0% 1

9207 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（切土工）その２（補正）外 441,540,000 414,920,000 一般土木 3/17 94.0% 1
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9208 小樽建設管理部 共和出張所 3 神恵内漁港（赤石地区） 機能保全工事（補正） 50,633,000 48,730,000 一般土木 3/17 96.2%

9209 小樽建設管理部 共和出張所 3 美谷（歌棄）漁港 機能強化工事（補正） 43,791,000 42,900,000 一般土木 3/17 98.0%

9210 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（法面工）その２外（補正）外 242,429,000 233,750,000 一般土木 3/23 96.4% 1

9211 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（補強盛土工外）（補正）外 231,385,000 220,770,000 一般土木 3/23 95.4% 1

9212 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事（路盤・舗装工）（補正）外 148,698,000 143,660,000 一般土木 3/23 96.6% 1

9213 小樽建設管理部 共和出張所 3 美谷海岸 高潮対策工事（補正） 77,286,000 75,020,000 一般土木 3/23 97.1% 1

9214 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（橋脚工外）（補正）外 306,306,000 303,600,000 一般土木 3/23 99.1% 1

9215 小樽建設管理部 真狩出張所 3 岩内洞爺線 防安Ｂ（地方道）工事（法面工）（補正） 95,711,000 91,300,000 一般土木 3/23 95.4% 1

0272 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 様似ダム 堰堤改良工事（補正繰越） 27,511,000 27,280,000 電気 1/14 99.2%

0273 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 美里の沢 （特対）砂防工事（冬） 55,110,000 54,450,000 一般土木 1/14 98.8% 1

0278 室蘭建設管理部 登別出張所 6 ペトトル川 （特対）改修工事（冬） 4,532,000 3,957,910 一般土木 1/14 87.3%

0279 室蘭建設管理部 浦河出張所 6 様似ダム 堰堤改良工事 5,665,000 5,665,000 電気 1/28 100.0%

7000 室蘭建設管理部 門別出張所 6 平取静内線 （特対）局改（一般）工事（道債） 4,301,000 4,059,000 一般土木 2/4 94.4%

7001 室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 白老大滝線 （特対）局改（法面補修）工事（道債） 7,601,000 7,144,940 一般土木 2/4 94.0%

7002 室蘭建設管理部 登別出張所 6 白老大滝線 （特対）局改（一般）工事（道債） 5,852,000 5,105,100 一般土木 2/4 87.2%

7003 室蘭建設管理部 浦河出張所 6 富沢日高三石（停）線 （特対）局改（一般）工事（道債） 4,235,000 3,938,000 一般土木 2/4 93.0%

7005 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 洞爺湖登別線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 22,814,000 21,780,000 舗装 2/25 95.5% 1

7006 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 千歳鵡川線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 37,114,000 35,420,000 舗装 2/25 95.4% 1

7007 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 豊浦洞爺線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 19,503,000 17,930,000 舗装 2/25 91.9% 1

7008 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 鵡川（停）線外 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 19,800,000 18,810,000 舗装 2/25 95.0% 1

7009 室蘭建設管理部 登別出張所 3 敷生川 （特対）改修工事（道債） 46,519,000 44,803,000 一般土木 2/25 96.3% 1

7010 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 シャミチセ川外 （特対）改修工事（道債） 48,609,000 44,000,000 一般土木 3/3 90.5% 1

7011 室蘭建設管理部 登別出張所 3 室蘭港線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 25,025,000 23,650,000 舗装 3/3 94.5% 1

7012 室蘭建設管理部 登別出張所 3 上登別室蘭線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 27,511,000 25,960,000 舗装 3/3 94.4% 1

7013 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 千歳鵡川線外 （道単）交安（区画線）工事（道債） 7,238,000 6,250,090 塗装 2/18 86.4%

7014 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧環状線外 （道単）交安（区画線）工事（道債） 7,227,000 6,237,110 塗装 2/18 86.3%

7015 室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺湖登別線外 （道単）交安（区画線）工事（道債） 6,479,000 5,590,090 塗装 2/18 86.3%

7016 室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 豊浦京極線外 （道単）交安（区画線）工事（道債） 6,413,000 5,531,460 塗装 2/18 86.3%

7017 室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭環状線外 （道単）交安（区画線）工事（道債） 6,897,000 5,950,120 塗装 2/18 86.3%

7018 室蘭建設管理部 登別出張所 6 上登別室蘭線外 （道単）交安（区画線）工事（道債） 6,215,000 5,360,190 塗装 2/18 86.2% 内訳書確認

7019 室蘭建設管理部 門別出張所 6 平取静内線外 （道単）交安（区画線）工事（道債） 6,765,000 5,829,780 塗装 2/18 86.2%

7020 室蘭建設管理部 浦河出張所 6 静内浦河線外 （道単）交安（区画線）工事（道債） 6,732,000 5,812,400 塗装 2/18 86.3%

7021 室蘭建設管理部 門別出張所 3 平取静内線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 9,053,000 8,558,000 舗装 3/10 94.5%

7022 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 新富様似（停）線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 15,466,000 14,828,000 舗装 3/10 95.9% 1

7023 室蘭建設管理部 門別出張所 3 正和門別（停）線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 12,991,000 12,100,000 舗装 3/10 93.1% 1

7024 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 上向別浦河（停）線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 5,830,000 5,555,000 舗装 3/10 95.3%

7025 室蘭建設管理部 門別出張所 3 新冠平取線 （特対）舗装（構造改良）工事（道債） 9,955,000 9,405,000 舗装 3/10 94.5% 内訳書確認

7026 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 元浦川 （特対）改修工事（道債） 11,077,000 9,625,000 一般土木 3/10 86.9%

7027 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 新冠海岸新冠地区外 （特対）局部改良工事（道債） 23,441,000 20,889,000 一般土木 3/10 89.1%

7028 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 厚別川 （特対）改修工事（道債） 21,505,000 18,854,000 一般土木 3/17 87.7%

7029 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 第六区１の沢外 （特対）砂防工事（道債） 33,902,000 30,118,000 一般土木 3/17 88.8%

7030 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 えりも海岸新浜地区 （特対）局部改良工事（道債） 20,108,000 19,800,000 一般土木 3/17 98.5%

7031 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 早来千歳線外 （特対）局改（歩道）工事（道債） 8,261,000 7,810,000 一般土木 3/17 94.5%

7200 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧中央インター線（仮称） 交付金（改築）工事（国債） 186,989,000 181,500,000 一般土木 3/3 97.1% 1

7201 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧中央インター線（仮称） 交付金（改築）工事その２（国債） 188,749,000 184,140,000 一般土木 3/3 97.6% 1 内訳書確認

7202 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧中央インター線（仮称） 交付金（改築）工事その３（国債） 237,303,000 227,183,000 一般土木 3/3 95.7% 1

7203 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 高見西舎線 交付金Ａ（改築）工事（函渠工）（債務） 96,294,000 91,960,000 一般土木 3/17 95.5% 1

7205 室蘭建設管理部 登別出張所 3 黄金海岸 侵食対策工事（債務）外 221,804,000 215,050,000 一般土木 3/17 97.0% 1

7206 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 厚真富里 急傾斜地工事（債務） 434,192,000 394,680,000 一般土木 3/17 90.9% 1

7207 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 厚真吉野 急傾斜地工事（債務） 379,665,000 344,850,000 一般土木 3/17 90.8% 1

7208 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 高見西舎線 交付金Ａ（改築）工事（債務） 185,966,000 177,650,000 一般土木 3/23 95.5% 1

7400 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0595号外厚真川 災害復旧工事１工区（繰越） 213,411,000 204,138,000 一般土木 2/18 95.7% 1

7401 室蘭建設管理部 登別出張所 3 30年災0002号外鵡川漁港 災害復旧工事２工区（繰越） 240,482,000 235,290,000 一般土木 2/18 97.8% 1

7402 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0326号平取厚真線外 災害復旧工事（繰越） 62,667,000 61,050,000 一般土木 2/18 97.4% 1

7403 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0645号町道オバウス沢線 災害復旧工事（受託）（繰越） 242,704,000 238,920,000 一般土木 3/17 98.4% 1

7404 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0646号外町道オバウス沢線 災害復旧工事（受託）（繰越） 204,391,000 201,300,000 一般土木 3/17 98.5% 1

7405 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0703号外日高幌内川 災害復旧工事 252,527,000 228,250,000 一般土木 3/17 90.4% 1

7406 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0705号外日高幌内川 災害復旧工事９工区 218,196,000 211,629,000 一般土木 3/17 97.0% 1

7408 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0627号外オバウス沢川 災害復旧工事２工区（受託） 197,230,000 189,200,000 一般土木 3/17 95.9% 1

7409 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0431号外シュルク沢川 災害復旧工事（受託） 108,350,000 105,930,000 一般土木 3/17 97.8% 1

7410 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0670号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事３工区 306,966,000 279,070,000 一般土木 3/17 90.9% 1

7412 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0675号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事５工区 371,470,000 337,480,000 一般土木 3/17 90.8% 1

7413 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災0673号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事２工区 348,491,000 316,547,000 一般土木 3/23 90.8% 1

9200 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧中央インター線（仮称） 交付金（改築）工事外その６（繰越） 125,686,000 122,540,000 一般土木 2/4 97.5% 1

9201 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 新千歳空港線 交付金（改築）工事（補正翌債） 120,285,000 116,777,100 一般土木 3/10 97.1% 1

9202 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 滝之町伊達線 交付金Ａ（改築）工事（工場製作）（水湧橋）（補正翌債） 80,245,000 72,061,110 鋼橋上部 3/17 89.8%

9203 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 滝之町伊達線 交付金Ａ（改築）工事（補正翌債） 66,066,000 64,570,000 一般土木 3/17 97.7% 1

9204 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 焼別右の川 砂防工事（繰越） 175,670,000 167,200,000 一般土木 3/17 95.2% 1

9205 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 富浜漁港 水産生産基盤整備工事（繰越） 199,639,000 194,150,000 一般土木 3/17 97.3% 1

9206 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 佐主の沢川 砂防工事（繰越） 174,064,000 170,500,000 一般土木 3/17 98.0% 1

9207 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 オバウス沢川 砂防工事（繰越） 249,183,000 240,900,000 一般土木 3/17 96.7% 1

9208 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 春立漁港 地域基盤整備工事（農山）（補正翌債） 98,483,000 97,020,000 一般土木 3/23 98.5% 1

9209 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 荻伏漁港 機能保全工事（浚渫）（補正翌債）外 150,689,000 146,190,000 一般土木 3/23 97.0% 1

9210 室蘭建設管理部 登別出張所 3 鵡川漁港 機能保全工事（浚渫）（補正翌債）外 94,226,000 91,740,000 一般土木 3/23 97.4% 1

9211 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 歌別漁港外 機能保全工事（浚渫）（補正翌債）外 55,759,000 53,900,000 一般土木 3/23 96.7%

9212 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 静内漁港外 機能保全工事（浚渫）（補正翌債）外 104,544,000 104,500,000 一般土木 3/23 99.9% 1

9213 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 富浜漁港外 機能保全工事（浚渫）（補正翌債） 67,012,000 65,450,000 一般土木 3/23 97.7% 内訳書確認

9214 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 静内漁港 機能強化工事（補正翌債） 108,823,000 108,130,000 一般土木 3/23 99.4% 1

9232 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 シュルク沢川 災害関連緊急砂防工事２工区（繰越） 394,944,000 361,042,000 一般土木 1/21 91.4% 1

9233 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 ヤチセ沢川 災害関連緊急砂防工事２工区（繰越） 71,742,000 70,290,000 一般土木 1/21 98.0% 1 内訳書確認

9253 室蘭建設管理部 本部 3 室蘭建設管理部管内 河川情報基盤整備工事１工区（補正繰越） 10,395,000 10,230,000 電気 1/21 98.4%

0044 函館建設管理部 事業課 6 蒜沢川 通常砂防工事（繰越）２工区 8,712,000 7,617,500 一般土木 1/9 87.4%

0046 函館建設管理部 八雲出張所 6 遊楽部川 道単改修工事（特対）（機能回復） 3,597,000 3,203,530 一般土木 1/9 89.1%

0048 函館建設管理部 事業課 6 湯の川 総合流域防災工事 8,679,000 7,920,000 一般土木 1/16 91.3%

0049 函館建設管理部 今金出張所 6 パンケオイチャヌンペ川外 道単改修工事（特対）（冬） 8,877,000 8,635,000 一般土木 1/16 97.3%

0050 函館建設管理部 事業課 6 松前白神６ 急傾斜地工事（繰越）その２ 9,922,000 9,020,000 一般土木 1/23 90.9%

0052 函館建設管理部 事業課 6 函館上磯線（昭和地区）外 舗装工事（構造改良）（補正） 19,910,000 17,363,060 舗装 1/23 87.2%

0053 函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線 局改工事（視線誘導標） 3,091,000 2,664,090 一般土木 2/6 86.2% 内訳書確認

7000 函館建設管理部 松前出張所 3 江差木古内線 舗装工事（構造改良）（道債） 8,899,000 7,698,020 舗装 2/20 86.5%

7001 函館建設管理部 松前出張所 3 小谷石渡島知内停車場線 舗装工事（構造改良）（道債） 8,910,000 7,699,450 舗装 2/20 86.4%

7002 函館建設管理部 八雲出張所 3 八雲厚沢部線 舗装工事（構造改良）（道債）その２ 9,779,000 8,504,650 舗装 2/20 87.0%

7003 函館建設管理部 八雲出張所 3 桜野野田生停車場線 舗装工事（構造改良）（道債） 5,247,000 4,550,590 舗装 2/20 86.7%

7004 函館建設管理部 事業課施設保全室 3 函館南茅部線外 交安工事（区画線）（道債） 10,978,000 9,521,380 塗装 2/20 86.7%

7005 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲厚沢部線 舗装工事（構造改良）（道債） 9,042,000 7,862,140 舗装 2/27 87.0%

7006 函館建設管理部 江差出張所 3 江差木古内線（湯ノ岱地区） 舗装工事（構造改良）（道債） 9,372,000 8,102,930 舗装 2/27 86.5%

7007 函館建設管理部 江差出張所 3 天野川外 道単改修工事（特対）（管理用通路）（道債） 14,872,000 13,030,600 一般土木 2/27 87.6%

7008 函館建設管理部 事業課 3 函館山背泊 急傾斜地工事（特対）（道債） 19,701,000 19,250,000 一般土木 2/27 97.7%

12 【工事】　発注３部
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7009 函館建設管理部 事業課 3 日浦漁港 道単整備工事（浚渫）（道債） 16,731,000 15,895,000 一般土木 2/27 95.0% 内訳書確認

7010 函館建設管理部 松前出張所 6 江差木古内線外 交安工事（区画線）（道債） 3,003,000 2,589,510 塗装 2/20 86.2%

7011 函館建設管理部 八雲出張所 6 八雲北檜山線外 交安工事（区画線）（道債） 4,884,000 4,204,640 塗装 2/20 86.1%

7012 函館建設管理部 江差出張所 6 八雲厚沢部線外 交安工事（区画線）（道債） 4,730,000 4,074,510 塗装 2/20 86.1% 内訳書確認

7013 函館建設管理部 今金出張所 6 今金北檜山線外 交安工事（区画線）（道債） 4,895,000 4,210,690 塗装 2/20 86.0%

7014 函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻島線外 交安工事（区画線）（道債） 2,970,000 2,937,000 塗装 2/20 98.9%

7016 函館建設管理部 知内事業所 3 股瀬川 道単砂防工事（特対）（道債） 16,885,000 16,280,000 一般土木 3/5 96.4% 内訳書確認

7017 函館建設管理部 今金出張所 6 丹羽今金線 局改工事（排水工）（道債） 8,382,000 8,118,000 一般土木 2/27 96.9%

7018 函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻島線 局改工事（一般）（道債） 8,074,000 7,975,000 一般土木 2/27 98.8%

7019 函館建設管理部 事業課 6 大野川外 道単改修工事（特対）（道債） 8,492,000 7,401,790 一般土木 2/27 87.2%

7020 函館建設管理部 事業課 6 蒜沢川外 道単改修工事（特対）（道債） 8,712,000 7,556,670 一般土木 2/27 86.7%

7021 函館建設管理部 江差出張所 6 上磯厚沢部線 局改工事（側溝）（道債） 7,183,000 6,202,130 一般土木 3/5 86.3%

7022 函館建設管理部 今金出張所 6 馬場川 道単改修工事（防潮水門管理システム）（特対）（道債） 6,743,000 6,710,000 電気 3/5 99.5%

7023 函館建設管理部 事業課 6 赤川函館線 局改工事（耐震補強）（道債） 29,810,000 29,150,000 一般土木 3/25 97.8% 内訳書確認

7050 函館建設管理部 八雲出張所 3 八雲北檜山線 舗装工事（構造改良）（道債） 13,145,000 11,457,820 舗装 2/20 87.2% 1

7051 函館建設管理部 奥尻出張所 3 奥尻島線 舗装工事（構造改良）（道債） 24,662,000 24,288,000 舗装 2/20 98.5% 1

7052 函館建設管理部 松前出張所 3 茂草海岸 道単局部改良工事（道債） 86,526,000 83,380,000 一般土木 2/20 96.4% 1

7053 函館建設管理部 事業課施設保全室 3 大沼公園鹿部線外 舗装工事（構造改良）（道債） 29,095,000 25,630,000 舗装 2/27 88.1% 1

7054 函館建設管理部 事業課施設保全室 3 函館上磯線 舗装工事（構造改良）（道債） 20,262,000 17,696,800 舗装 2/27 87.3% 1

7055 函館建設管理部 今金出張所 3 八雲今金線 舗装工事（構造改良）（道債） 19,525,000 17,090,480 舗装 2/27 87.5% 1

7056 函館建設管理部 今金出張所 3 矢淵東瀬棚停車場線 舗装工事（構造改良）（道債） 14,938,000 13,016,630 舗装 2/27 87.1% 1

7057 函館建設管理部 江差出張所 3 古川 道単改修工事（特対）（道債） 33,187,000 29,260,000 一般土木 2/27 88.2% 1

7250 函館建設管理部 江差出張所 3 北檜山太櫓 急傾斜地工事（債務） 118,459,000 115,830,000 一般土木 3/12 97.8% 1

7400 函館建設管理部 江差出張所 3 30年災0125号奥尻島線(宮津地区) 災害復旧工事 28,204,000 27,500,000 一般土木 3/12 97.5%

9200 函館建設管理部 事業課 3 ３・４・４７文教通 改良工事（繰越） 13,552,000 13,145,000 一般土木 3/12 97.0%

9202 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻漁港（松江地区） 機能保全工事（繰越） 13,398,000 12,980,000 一般土木 3/19 96.9%

9204 函館建設管理部 江差出張所 3 乙部漁港（元和地区）外 機能保全工事（浚渫外）（補正）外 59,554,000 57,750,000 一般土木 3/25 97.0%

9219 函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 河川情報基盤整備工事（監視カメラ設置）（補正明許） 69,883,000 69,047,000 電気 1/23 98.8%

9250 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲今金線 （Ｂ地）工事（上部工）（床版工）（補正） 243,309,000 228,580,000 一般土木 3/5 93.9% 1

9251 函館建設管理部 事業課 3 原口漁港外 機能保全工事（補正） 235,719,000 227,700,000 一般土木 3/12 96.6% 1

9252 函館建設管理部 事業課 3 落部漁港 （栄浜地区）機能強化工事（補正） 169,235,000 163,900,000 一般土木 3/12 96.8% 1

9253 函館建設管理部 事業課 3 八雲漁港 機能強化工事（補正） 160,754,000 155,980,000 一般土木 3/12 97.0% 1

9254 函館建設管理部 事業課 3 住吉漁港 機能保全工事（補正） 158,092,000 154,000,000 一般土木 3/12 97.4% 1

9255 函館建設管理部 事業課 3 釜谷（戸井）漁港 機能保全工事（浚渫）（補正） 93,874,000 90,750,000 一般土木 3/12 96.7% 1

9256 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線 （長浜地区）道路改良工事その１（補正） 138,182,000 134,200,000 一般土木 3/19 97.1% 1

9257 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線 （長浜地区）道路改良工事その２（補正） 134,607,000 130,900,000 一般土木 3/19 97.2% 1

9258 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線 （長浜地区）道路改良工事その３（補正） 143,330,000 139,700,000 一般土木 3/19 97.5% 1

9260 函館建設管理部 事業課 3 松前白神６ 急傾斜地工事（繰越） 78,210,000 77,000,000 一般土木 3/19 98.5% 1

9261 函館建設管理部 事業課 3 石倉漁港 機能強化工事（補正） 194,392,000 187,000,000 一般土木 3/19 96.2% 1

9262 函館建設管理部 事業課 3 落部漁港 機能保全工事（補正） 193,974,000 189,200,000 一般土木 3/19 97.5% 1

9263 函館建設管理部 松前出張所 3 茂草漁港外 機能保全工事（補正） 155,155,000 150,700,000 一般土木 3/19 97.1% 1

9264 函館建設管理部 江差出張所 3 豊浜漁港 機能保全工事（補正） 236,995,000 231,000,000 一般土木 3/19 97.5% 1

9265 函館建設管理部 江差出張所 3 狩場漁港（吹込地区）外 機能強化工事外（繰越）外 86,790,000 86,570,000 一般土木 3/19 99.7% 1

9266 函館建設管理部 事業課 3 小安漁港 機能保全工事（浚渫）（補正） 97,922,000 95,238,000 一般土木 3/19 97.3% 1

9267 函館建設管理部 事業課 3 本別漁港 水産流通基盤整備工事（補正） 293,700,000 279,400,000 一般土木 3/25 95.1% 1

0026 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川停車場線外 交安（自歩道）工事 4,829,000 4,598,000 舗装 1/16 95.2%

0027 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川環状線 交安（照明）工事（１工区） 9,108,000 9,064,000 電気 1/16 99.5%

0028 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川環状線 交安（照明）工事（２工区） 9,801,000 8,580,000 電気 1/16 87.5%

3122 旭川建設管理部 美深出張所 3 豊栄川 河川総合流域防災工事２工区 23,188,000 22,990,000 電気 1/16 99.1%

3123 旭川建設管理部 事業課 3 辺別川外 災害復旧工事（単独）（明許） 11,132,000 9,715,200 一般土木 1/23 87.3%

3124 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富沢川特対砂防工事 （護岸工）（冬）外 15,807,000 13,812,040 一般土木 1/16 87.4%

3125 旭川建設管理部 事業課 3 江丹別川外 特対改修工事（自然災）（冬） 23,111,000 20,314,800 一般土木 1/23 87.9%

7001 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 旭川環状線外 交安（区画線）工事（道債） 11,000,000 9,530,400 塗装 2/27 86.6%

7002 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 愛別当麻旭川線 舗装（構造改良）工事（道債） 33,583,000 29,535,000 舗装 3/5 87.9% 1

7003 旭川建設管理部 士別出張所 3 下川雄武線 舗装（構造改良）工事（道債） 21,098,000 18,590,000 舗装 3/5 88.1% 1

7004 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 比布愛別停車場線外 舗装（構造改良）工事（道債） 22,880,000 20,273,000 舗装 3/5 88.6% 1

7005 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 上宇莫別美瑛停車場線 舗装（構造改良）工事（道債） 20,955,000 18,425,000 舗装 3/5 87.9% 1

7006 旭川建設管理部 士別出張所 3 士別滝の上線 舗装（構造改良）工事（道債） 20,933,000 18,359,000 舗装 3/5 87.7% 1

7007 旭川建設管理部 富良野出張所 3 上富良野旭中富良野線外 舗装（構造改良）工事（道債） 19,866,000 17,490,990 舗装 3/5 88.0%

7008 旭川建設管理部 富良野出張所 3 金山幾寅停車場線 舗装（構造改良）工事（道債） 19,492,000 17,063,090 舗装 3/5 87.5%

7009 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 和寒幌加内線 舗装（構造改良）工事（道債） 16,874,000 14,723,060 舗装 3/5 87.3% 内訳書確認

7010 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 日東東雲線外 局改（一般改良）工事（道債） 21,824,000 19,248,130 一般土木 3/5 88.2%

7011 旭川建設管理部 士別出張所 3 士別滝の上線 局改（一般改良）工事（道債） 11,748,000 11,000,000 一般土木 3/5 93.6%

7012 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 旭川環状線外 局改（一般改良）工事（道債） 8,525,000 8,195,000 一般土木 3/5 96.1%

7013 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深雄武線 舗装（構造改良）工事（道債） 29,887,000 26,400,000 舗装 3/12 88.3% 1

7014 旭川建設管理部 美深出張所 3 名寄遠別線 舗装（構造改良）工事（道債） 30,085,000 26,565,000 舗装 3/12 88.3% 1

7015 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深名寄線外 局改（一般改良）工事（道債） 12,177,000 11,770,000 一般土木 3/12 96.7%

7016 旭川建設管理部 美深出張所 6 美深雄武線外 交安（区画線）工事（道債） 6,985,000 6,012,380 塗装 2/27 86.1%

7017 旭川建設管理部 富良野出張所 6 夕張新得線外 交安（区画線）工事（道債） 5,610,000 4,834,170 塗装 2/27 86.2%

7018 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 新旭川停車場線外 交安（区画線）工事（道債） 5,731,000 4,928,440 塗装 2/27 86.0%

7019 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 下川愛別線外 交安（区画線）工事（道債） 5,621,000 4,834,830 塗装 2/27 86.0%

7020 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 天人峡美瑛線外 交安（区画線）工事（道債） 5,467,000 4,699,310 塗装 2/27 86.0%

7021 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 東川旭川線外 交安（区画線）工事（道債） 5,126,000 4,407,040 塗装 2/27 86.0%

7022 旭川建設管理部 富良野出張所 6 吹上上富良野線外 交安（区画線）工事（道債） 4,675,000 4,028,090 塗装 2/27 86.2% 内訳書確認

7023 旭川建設管理部 士別出張所 6 士別滝の上線外 交安（区画線）工事（道債） 3,542,000 3,046,120 塗装 2/27 86.0%

7024 旭川建設管理部 士別出張所 6 和寒鷹栖線外 交安（区画線）工事（道債） 4,169,000 3,584,240 塗装 2/27 86.0%

7025 旭川建設管理部 士別出張所 6 旭士別線外 交安（区画線）工事（道債） 4,158,000 3,574,340 塗装 2/27 86.0%

7026 旭川建設管理部 士別出張所 6 和寒幌加内線外 舗装（構造改良）工事（道債） 9,691,000 9,350,000 舗装 3/5 96.5%

7027 旭川建設管理部 富良野出張所 6 夕張新得線 舗装（構造改良）工事（道債） 9,493,000 8,998,000 舗装 3/5 94.8%

7051 旭川建設管理部 富良野出張所 3 ベベルイ川外 特対改修工事（道債） 23,441,000 20,570,990 一般土木 3/12 87.8%

7052 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川（下流）外 特対改修工事（道債） 15,554,000 15,246,000 一般土木 3/12 98.0%

7053 旭川建設管理部 士別出張所 3 ペンケペオッペ川 特対改修工事（道債） 15,004,000 14,630,000 一般土木 3/12 97.5%

7054 旭川建設管理部 事業課 3 アイヌ川外 特対改修工事（道債） 14,333,000 12,522,400 一般土木 3/12 87.4%

7055 旭川建設管理部 富良野出張所 3 八線川 特対砂防工事（道債） 10,087,000 8,745,660 一般土木 3/12 86.7%

7056 旭川建設管理部 美深出張所 3 智恵文川外 特対改修工事（道債） 22,132,000 19,663,160 一般土木 3/19 88.8%

7057 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深パンケ川外 特対改修工事（道債） 18,821,000 17,382,750 一般土木 3/19 92.4%

9201 旭川建設管理部 事業課 3 鷹栖東神楽線 道路改築工事（道路工）その１（債務） 228,591,000 218,350,000 一般土木 3/19 95.5% 1

9202 旭川建設管理部 事業課 3 旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事（２工区）（債務） 184,657,000 175,450,000 一般土木 3/19 95.0% 1

9203 旭川建設管理部 事業課 3 旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事（３工区）（債務） 187,429,000 177,760,000 一般土木 3/19 94.8% 1

9204 旭川建設管理部 事業課 3 鷹栖東神楽線 道路改築工事（道路工）その２（債務） 178,662,000 171,380,000 一般土木 3/19 95.9% 1

9205 旭川建設管理部 事業課 3 鷹栖東神楽線 道路改築工事（ＮＯ，６橋下部工）（債務） 110,121,000 106,480,000 一般土木 3/19 96.7% 1

9206 旭川建設管理部 事業課 3 鷹栖東神楽線 道路改築工事（ＮＯ，６橋上部製作工）（債務） 118,217,000 106,594,730 鋼橋上部 3/19 90.2%

9251 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川 火山砂防工事（補正）（繰越） 197,120,000 189,200,000 一般土木 3/12 96.0% 1

9252 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川（2号堰堤） 火山砂防工事（補正）（繰越） 199,892,000 189,750,000 一般土木 3/19 94.9% 1

0127 留萌建設管理部 事業課 6 遠別海岸 道単局改工事（金浦地区）（補正） 9,878,000 9,713,000 一般土木 1/8 98.3%

7000 留萌建設管理部 事業課 3 小平幌加内線 道単構造改良工事（道債） 18,953,000 17,765,000 舗装 2/26 93.7% 1

7001 留萌建設管理部 遠別出張所 3 円山天塩（停）線 道単構造改良工事（道債） 18,304,000 16,830,000 舗装 2/26 91.9% 1
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7002 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 千代田初山別（停）線外 道単構造改良工事（道債） 19,360,000 18,040,000 舗装 2/26 93.2% 1

7003 留萌建設管理部 事業課 3 小平蘂川 道単改修工事（道債） 10,153,000 10,010,000 一般土木 2/26 98.6%

7004 留萌建設管理部 事業課 3 マサリベツ川 道単改修工事（道債） 18,491,000 18,150,000 一般土木 2/26 98.2% 内訳書確認

7005 留萌建設管理部 事業課 3 増毛海岸 道単局改工事（阿分地区）（道債） 37,477,000 36,410,000 一般土木 2/26 97.2%

7006 留萌建設管理部 事業課 3 初山別海岸 道単局改工事（豊岬地区）（道債） 34,320,000 33,770,000 一般土木 2/26 98.4%

7007 留萌建設管理部 事業課 3 鬼鹿漁港海岸 道単局改工事（道債） 13,519,000 13,365,000 一般土木 2/26 98.9%

7008 留萌建設管理部 事業課 3 幌糠小平（停）線 道単構造改良工事（道債） 17,908,000 16,720,000 舗装 3/4 93.4% 1

7009 留萌建設管理部 遠別出張所 3 旭温泉旭線 道単構造改良工事（道債） 18,832,000 17,380,000 舗装 3/4 92.3% 1

7010 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 苫前小平線 道単構造改良工事（道債） 19,503,000 17,710,000 舗装 3/4 90.8% 1

7011 留萌建設管理部 遠別出張所 3 六志内西雄信内線 道単局改工事（側溝）（道債） 14,861,000 14,740,000 一般土木 3/4 99.2%

7012 留萌建設管理部 事業課 6 小平幌加内線外 道単交安工事（区画線）（道債） 3,190,000 2,750,880 塗装 2/26 86.2%

7013 留萌建設管理部 事業課 6 留萌（停）線外 道単交安工事（区画線）（道債） 3,311,000 2,855,160 塗装 2/26 86.2%

7014 留萌建設管理部 羽幌出張所 6 上羽幌羽幌（停）線外 道単交安工事（区画線）（道債） 3,927,000 3,384,920 塗装 2/26 86.2%

7015 留萌建設管理部 羽幌出張所 6 苫前小平線外 道単交安工事（区画線）（道債） 3,410,000 2,940,410 塗装 2/26 86.2%

7016 留萌建設管理部 遠別出張所 6 名寄遠別線外 道単交安工事（区画線）（道債） 2,992,000 2,578,840 塗装 2/26 86.2%

7017 留萌建設管理部 遠別出張所 6 豊富遠別線外 道単交安工事（区画線）（道債） 4,015,000 3,462,580 塗装 2/26 86.2%

7018 留萌建設管理部 羽幌出張所 6 苫前小平線外 道単局改工事（照明）（道債） 6,226,000 6,050,000 電気 2/26 97.2%

7019 留萌建設管理部 事業課 3 達布小平町線 道単構造改良工事（道債） 18,370,000 17,083,000 舗装 3/11 93.0% 1

7020 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 上羽幌羽幌（停）線外 道単構造改良工事（道債） 18,557,000 18,238,000 舗装 3/11 98.3% 1

7021 留萌建設管理部 遠別出張所 3 豊富遠別線外 道単構造改良工事（道債） 19,074,000 17,600,000 舗装 3/11 92.3% 1

7022 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 築別天塩有明（停）線 道単局改工事（防雪柵）（道債） 10,406,000 10,120,000 一般土木 3/11 97.3% 内訳書確認

7023 留萌建設管理部 事業課 6 達布小平町線外 道単局改工事（道路標識外）（道債） 5,423,000 5,225,000 一般土木 3/4 96.3%

7024 留萌建設管理部 事業課 6 幌糠小平（停）線外 道単局改工事（道路標識）（道債） 5,995,000 5,830,000 一般土木 3/4 97.2% 内訳書確認

7200 留萌建設管理部 事業課 3 名寄遠別線 防災Ａ地方道工事（奥島橋上部工）（債務） 231,792,000 227,370,000 一般土木 3/18 98.1% 1

7201 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 雄信内川 総合流域防災工事（債務） 20,548,000 20,350,000 一般土木 3/18 99.0%

9200 留萌建設管理部 事業課 3 別苅漁港 機能強化工事（補正・繰越） 142,923,000 140,800,000 一般土木 3/18 98.5% 1

9201 留萌建設管理部 事業課 3 初浦漁港 機能保全工事（浚渫）（補正・繰越） 97,064,000 93,500,000 一般土木 3/18 96.3% 1

9203 留萌建設管理部 事業課 3 ３・４・１８見晴通 改築工事（排水ボーリング工）（補正・繰越） 19,646,000 19,030,000 一般土木 3/18 96.9%

9204 留萌建設管理部 事業課 3 苫前漁港海岸 高潮対策工事（繰越） 15,620,000 15,015,000 一般土木 3/18 96.1%

0059 稚内建設管理部 礼文出張所 3 大沢川 道単改修工事（補正）外 10,582,000 10,098,000 一般土木 1/16 95.4%

0060 稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事（停電対策）（補正）（繰越）外 5,984,000 5,940,000 電気 1/16 99.3%

0061 稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事（水位観測局浸水対策）（補正）（繰越） 9,614,000 9,350,000 一般土木 1/30 97.3%

0556 稚内建設管理部 事業課 3 稚咲内豊富停車場線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）（補正） 14,377,000 13,530,000 舗装 1/16 94.1%

7000 稚内建設管理部 事業課 3 鬼志別川外 道単改修工事外（道債） 48,411,000 47,850,000 一般土木 3/12 98.8%

7001 稚内建設管理部 頓別事業所 3 オホーツク枝幸漁港（音標地区）海岸 道単局部改良工事（道債） 11,957,000 11,550,000 一般土木 3/12 96.6%

7002 稚内建設管理部 頓別事業所 3 浜鬼志別海岸 道単局部改良工事（道債） 31,867,000 31,680,000 一般土木 3/12 99.4%

7003 稚内建設管理部 歌登出張所 6 オムロシュベツ川 道単改修工事（道債） 6,908,000 6,600,000 一般土木 3/12 95.5%

7004 稚内建設管理部 礼文出張所 6 差閉漁港 道単　整備工事（道債） 7,612,000 6,930,000 一般土木 3/12 91.0%

7050 稚内建設管理部 事業課 6 豊富浜頓別線外 交通安全施設（区画線）工事（純単独）（道債） 7,953,000 6,858,940 塗装 2/20 86.2%

7051 稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線外 交通安全施設（区画線）工事（純単独）（道債） 7,788,000 6,712,750 塗装 2/20 86.2%

7052 稚内建設管理部 歌登出張所 6 枝幸音威子府線外 交通安全施設（区画線）工事（純単独）（道債） 5,918,000 5,097,510 塗装 2/20 86.1%

7053 稚内建設管理部 利尻出張所 6 沓形仙法志鴛泊線外 交通安全施設（区画線）工事（純単独）（道債） 3,564,000 3,066,690 塗装 2/20 86.0%

7054 稚内建設管理部 礼文出張所 3 船泊港利礼公園線 改築舗装（構造改良）工事（地道債）（道債） 28,666,000 27,500,000 舗装 3/5 95.9%

7055 稚内建設管理部 歌登出張所 3 上徳志別乙忠部線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）（道債） 17,215,000 16,280,000 舗装 3/5 94.6%

7056 稚内建設管理部 歌登出張所 3 浅茅野台地浜頓別線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）（道債） 16,478,000 15,510,000 舗装 3/5 94.1%

7057 稚内建設管理部 歌登出張所 3 美深中頓別線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）（道債） 9,691,000 9,108,000 舗装 3/5 94.0%

7058 稚内建設管理部 事業課 3 稚内幌延線外 改築舗装（構造改良）工事１工区（地道債）（道債） 22,561,000 21,230,000 舗装 3/12 94.1%

7059 稚内建設管理部 事業課 3 稚咲内豊富停車場線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）（道債） 19,261,000 18,150,000 舗装 3/12 94.2%

7060 稚内建設管理部 事業課 3 豊富猿払線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）（道債） 19,129,000 17,886,000 舗装 3/12 93.5% 内訳書確認

7061 稚内建設管理部 事業課 3 稚内幌延線外 改築舗装（構造改良）工事２工区（地道債）（道債） 19,855,000 18,656,000 舗装 3/12 94.0%

7062 稚内建設管理部 事業課 3 稚内空港線外 局部改良（防災施設）工事（地道債）（道債） 18,337,000 17,820,000 一般土木 3/12 97.2%

7063 稚内建設管理部 利尻出張所 3 沓形仙法志鴛泊線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）（道債） 18,590,000 17,908,000 舗装 3/12 96.3%

7064 稚内建設管理部 歌登出張所 6 豊牛下頓別停車場線 局部改良（一般）工事（地道債）（道債） 7,579,000 7,425,000 一般土木 3/5 98.0%

7065 稚内建設管理部 利尻出張所 6 利尻富士利尻線 局部改良（一般）工事（地道債）（道債） 6,897,000 6,875,000 一般土木 3/5 99.7% 内訳書確認

7066 稚内建設管理部 礼文出張所 6 船泊港利礼公園線 局部改良（側溝）工事（地道債）（道債） 4,400,000 4,290,000 一般土木 3/5 97.5%

7250 稚内建設管理部 利尻出張所 3 沓形仙法志鴛泊線 （総合）地方道工事（橋梁上部工）（債務） 76,076,000 74,030,000 一般土木 3/12 97.3% 1

9200 稚内建設管理部 歌登出張所 3 北見幌別川 総合流域防災工事（補正）（繰越） 95,865,000 91,850,000 一般土木 3/12 95.8% 1

9201 稚内建設管理部 利尻出張所 3 ポロニショ川 砂防工事（補正）（繰越） 109,483,000 106,480,000 一般土木 3/12 97.3% 1

9202 稚内建設管理部 頓別事業所 3 オホーツク枝幸北漁港(目梨泊地区) 水産流通基盤整備工事（補正）（繰越） 270,545,000 262,900,000 一般土木 3/12 97.2% 1

9203 稚内建設管理部 頓別事業所 3 知来別漁港水産流通基盤整備工事 １工区（補正）（繰越） 185,416,000 180,400,000 一般土木 3/12 97.3% 1

9204 稚内建設管理部 頓別事業所 3 宗谷（珊内）漁港外水産物供給基盤 機能保全工事（補正）（繰越） 114,378,000 111,650,000 一般土木 3/12 97.6% 1

9205 稚内建設管理部 頓別事業所 3 頓別漁港 外水産物供給基盤機能保全工事（補正）（繰越） 109,769,000 105,600,000 一般土木 3/12 96.2% 1

9206 稚内建設管理部 頓別事業所 3 知来別漁港水産流通基盤整備工事 ２工区（補正）（繰越） 108,119,000 103,950,000 一般土木 3/12 96.1% 1

9207 稚内建設管理部 頓別事業所 3 浜鬼志別漁港外 水産物供給基盤機能保全工事（浚渫）（補正）（繰越） 63,140,000 61,380,000 一般土木 3/12 97.2%

9208 稚内建設管理部 歌登出張所 3 北見幌別川 総合流域防災工事（舗装工）１工区（補正）（繰越）外 42,922,000 41,470,000 舗装 3/12 96.6%

9209 稚内建設管理部 歌登出張所 3 北見幌別川 総合流域防災工事（舗装工）２工区（補正）（繰越） 34,331,000 33,220,000 舗装 3/12 96.8%

9210 稚内建設管理部 利尻出張所 3 オチウシナイ川 砂防工事（補正）（繰越） 110,231,000 105,050,000 一般土木 3/19 95.3% 1 内訳書確認

9250 稚内建設管理部 事業課 3 美深中頓別線 （防安）地方道工事（補正）（繰越）外 231,473,000 222,200,000 一般土木 3/12 96.0% 1

9251 稚内建設管理部 事業課 3 美深中頓別線 （防安６１４）地方道工事（照明工）（繰越） 88,396,000 87,450,000 電気 3/12 98.9%

9252 稚内建設管理部 事業課 3 稚内天塩線 （防安１３７）地方道工事（繰越） 47,267,000 46,970,000 一般土木 3/12 99.4%

9253 稚内建設管理部 事業課 3 豊富中頓別線 （防安６１５）地方道工事（照明工）（繰越） 37,037,000 35,750,000 電気 3/12 96.5%

1118 網走建設管理部 本部 3 オホ－ツク総合振興局管内 河川情報基盤整備工事 55,341,000 53,680,000 電気 1/9 97.0% 内訳書確認

1121 網走建設管理部 事業課 3 藻琴川 総合流域防災河川改修工事１工区 17,006,000 16,720,000 一般土木 1/9 98.3%

1123 網走建設管理部 興部出張所 3 鴻輝川外 道単改修工事（冬） 18,832,000 18,370,000 一般土木 1/9 97.5%

1124 網走建設管理部 遠軽出張所 3 支湧別川 道単改修工事（補正） 15,015,000 14,696,000 一般土木 1/9 97.9%

1125 網走建設管理部 事業課 3 藻琴川 総合流域防災河川改修工事２工区 13,354,000 12,980,000 一般土木 1/9 97.2%

1126 網走建設管理部 興部出張所 3 沙留川外 道単改修工事（冬） 12,540,000 11,495,000 一般土木 1/9 91.7%

7000 網走建設管理部 紋別出張所 3 中渚滑紋別（停）線外 道単舗装工事（構造改良）（道債） 37,928,000 35,970,000 舗装 2/27 94.8%

7001 網走建設管理部 興部出張所 3 美深雄武線外 道単舗装工事（構造改良）（道債） 31,955,000 30,250,000 舗装 2/27 94.7%

7002 網走建設管理部 斜里出張所 3 摩周湖斜里線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 23,067,000 21,736,000 舗装 2/27 94.2% 内訳書確認

7003 網走建設管理部 斜里出張所 3 知床公園線外 道単局改工事（簡易路盤）（道債） 15,763,000 15,708,000 一般土木 2/27 99.7%

7004 網走建設管理部 事業課 6 網走（停）線外 純単交安工事（区画線）（道債） 6,039,000 5,155,590 塗装 2/20 85.4% 内訳書確認

7005 網走建設管理部 事業課 6 津別陸別線外 純単交安工事（区画線）（道債） 6,094,000 5,248,210 塗装 2/20 86.1%

7006 網走建設管理部 事業課 6 網走川湯線外 純単交安工事（区画線）（道債） 5,115,000 4,399,450 塗装 2/20 86.0%

7007 網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線外 純単交安工事（区画線）（道債） 6,985,000 6,023,930 塗装 2/20 86.2%

7008 網走建設管理部 北見出張所 6 北見置戸線外 純単交安工事（区画線）（道債） 5,918,000 5,100,590 塗装 2/20 86.2%

7009 網走建設管理部 北見出張所 6 北見環状線外 純単交安工事（区画線）（道債） 5,962,000 5,137,110 塗装 2/20 86.2%

7011 網走建設管理部 斜里出張所 6 斜里（停）線外 純単交安工事（区画線）（道債） 6,996,000 6,025,360 塗装 2/20 86.1%

7012 網走建設管理部 遠軽出張所 6 留辺蘂浜佐呂間線外 純単交安工事（区画線）（道債） 6,930,000 5,967,500 塗装 2/20 86.1%

7013 網走建設管理部 興部出張所 6 美深雄武線外 純単交安工事（区画線）（道債） 3,927,000 3,374,140 塗装 2/20 85.9%

7014 網走建設管理部 北見出張所 3 置戸福野北見線外 道単局改工事（一般）（道債） 14,256,000 12,478,510 一般土木 3/5 87.5%

7015 網走建設管理部 事業課 3 小清水女満別線 道単局改工事（側溝）（道債） 11,066,000 10,780,000 一般土木 3/5 97.4%

7016 網走建設管理部 事業課 3 屈斜路津別線外 道単舗装工事（構造改良）（道債） 38,775,000 36,410,000 舗装 3/5 93.9%

7017 網走建設管理部 北見出張所 3 春日置戸線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 34,848,000 32,670,000 舗装 3/5 93.8%

7018 網走建設管理部 北見出張所 3 置戸温根湯線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 29,799,000 28,270,000 舗装 3/5 94.9%

7019 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽芭露線外 道単舗装工事（構造改良）（道債） 28,281,000 26,620,000 舗装 3/5 94.1%

7020 網走建設管理部 遠軽出張所 3 富武士佐呂間線外 道単舗装工事（構造改良）（道債） 17,325,000 16,335,000 舗装 3/5 94.3%

14 【工事】　発注３部



令和元年度（2019年度）発注機関別入札・契約実績（R1.10～R2.3）

別記第１号様式
（単位：円、％）

工事
番号

発注機関名 課  名
契約
方法

工事名 予定価格 契約金額 工事種別 入札日 落札率
総合
評価

紙
入札

事後
審査

備考

7021 網走建設管理部 事業課 3 小清水女満別線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 18,150,000 17,116,000 舗装 3/5 94.3%

7022 網走建設管理部 紋別出張所 6 中渚滑紋別（停）線外 純単交安工事（区画線）（道債） 7,029,000 6,055,830 塗装 3/12 86.2%

7601 網走建設管理部 北見出張所 3 ３・５・５１川東通 改築工事（交付金）（橋梁下部工外）（翌債） 133,661,000 127,050,000 一般土木 2/6 95.1% 1

7602 網走建設管理部 北見出張所 3 ３・５・５１川東通 改築工事（交付金）（擁壁工）（翌債） 62,436,000 59,180,000 一般土木 2/20 94.8%

8200 網走建設管理部 興部出張所 3 藻興部川外 道単改修工事（道債） 24,079,000 21,670,000 一般土木 3/5 90.0%

8201 網走建設管理部 興部出張所 3 藻鼈川外 道単改修工事（道債） 22,319,000 20,020,000 一般土木 3/5 89.7%

8202 網走建設管理部 遠軽出張所 3 湧別川外 道単改修工事（道債） 15,950,000 15,620,000 一般土木 3/5 97.9%

8203 網走建設管理部 事業課 3 女満別川 道単改修工事（道債） 10,912,000 10,780,000 一般土木 3/5 98.8%

8204 網走建設管理部 北見出張所 3 小町川 道単改修工事（道債） 12,804,000 11,124,740 一般土木 3/5 86.9% 内訳書確認

8600 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（上流工区）（債務） 36,102,000 35,090,000 一般土木 3/12 97.2% 内訳書確認

8601 網走建設管理部 事業課 3 網走地区（常呂河口漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（浚渫）（翌債）外 148,775,000 140,800,000 一般土木 3/19 94.6%

8602 網走建設管理部 紋別出張所 3 網走地区（興部漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（補正）（翌債）外 43,648,000 42,350,000 一般土木 3/19 97.0%

8612 網走建設管理部 事業課 3 網走地区（斜里漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（補正）（翌債）外 108,471,000 105,380,000 一般土木 3/19 97.2% 1

9000 網走建設管理部 遠軽出張所 3 湧別川 災害復旧工事（単独）（翌債） 30,998,000 27,361,510 一般土木 2/27 88.3%

9001 網走建設管理部 遠軽出張所 3 中土場川 災害復旧工事（単独）（翌債） 29,260,000 25,905,000 一般土木 2/27 88.5%

9002 網走建設管理部 遠軽出張所 3 支湧別川 災害復旧工事（単独）（翌債） 15,004,000 14,520,000 一般土木 2/27 96.8%

9200 網走建設管理部 北見出張所 3 ３・５・５１川東通 改築工事（交付金）（道路工外）（翌債） 58,707,000 57,200,000 一般土木 2/27 97.4%

9201 網走建設管理部 事業課 3 福住女満別線 （交）改築工事（補正）（翌債） 165,572,000 159,500,000 一般土木 3/12 96.3% 1

9204 網走建設管理部 事業課 3 富士川上線 （交２４１）改築工事（翌債） 52,448,000 50,050,000 一般土木 3/19 95.4%

9207 網走建設管理部 遠軽出張所 3 30年災0253号遠軽芭露線 災害復旧工事（橋梁上部工） 99,418,000 95,150,000 鋼橋上部 1/9 95.7% 1

9251 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（仁倉川工区）（下部工）（翌債） 52,514,000 52,030,000 一般土木 3/19 99.1%

9252 網走建設管理部 紋別出張所 3 興部地区（沙留漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）（補正）（翌債）外 339,592,000 319,000,000 一般土木 3/19 93.9% 1

9253 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（小野の沢川工区）（債務） 236,225,000 227,150,000 一般土木 3/19 96.2% 1

9254 網走建設管理部 遠軽出張所 3 支湧別川 砂防工事１工区（補正）（翌債） 234,443,000 222,530,000 一般土木 3/19 94.9% 1

9255 網走建設管理部 遠軽出張所 3 支湧別川 砂防工事２工区（補正）（翌債） 206,195,000 203,500,000 一般土木 3/19 98.7% 1

9256 網走建設管理部 紋別出張所 3 網走地区（沙留漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（補正）（翌債） 187,154,000 177,870,000 一般土木 3/19 95.0% 1

9257 網走建設管理部 事業課 3 網走地区（栄浦漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（補正）（翌債） 176,330,000 170,500,000 一般土木 3/19 96.7% 1

9258 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（芭露川工区）（補正）（翌債） 175,450,000 173,250,000 一般土木 3/19 98.7% 1

9259 網走建設管理部 事業課 3 斜里川 広域河川改修工事（斜里川地区）（補正）（翌債） 160,677,000 155,650,000 一般土木 3/19 96.9% 1

9260 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（補正）（翌債） 225,258,000 215,600,000 一般土木 3/19 95.7% 1

9261 網走建設管理部 北見出張所 3 日吉川 総合流域防災河川改修工事（補正）（翌債） 77,638,000 75,570,000 一般土木 3/19 97.3% 1

9263 網走建設管理部 事業課 3 藻琴川 広域河川改修工事 20,405,000 19,800,000 一般土木 1/9 97.0%

9264 網走建設管理部 本部 3 オホ－ツク総合振興局管内 河川情報基盤整備工事（危機管理型水位計設置）１工区 50,237,000 49,280,000 電気 1/9 98.1%

9265 網走建設管理部 本部 3 オホ－ツク総合振興局管内 河川情報基盤整備工事（危機管理型水位計設置）２工区 48,092,000 47,520,000 電気 1/9 98.8%

0603 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 パンケ新得川外 道単改修工事（自然災）（冬） 14,267,000 12,559,250 一般土木 1/23 88.0%

0605 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 八千代帯広線外 道単交安工事（照明工）（補正） 10,956,000 10,428,000 電気 1/23 95.2% 内訳書確認

7001 帯広建設管理部 大樹出張所 3 幕別大樹線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 9,229,000 8,085,000 舗装 3/12 87.6%

7002 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 音更池田線 道単舗装工事（構造改良）１工区（道債） 20,042,000 17,971,800 舗装 3/12 89.7%

7003 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 音更池田線 道単舗装工事（構造改良）２工区（道債） 8,965,000 8,250,000 舗装 3/12 92.0%

7004 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 東瓜幕芽室線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 19,998,000 18,370,000 舗装 3/12 91.9%

7005 帯広建設管理部 足寄出張所 3 本別留辺蘂線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 17,435,000 16,214,000 舗装 3/12 93.0% 内訳書確認

7006 帯広建設管理部 大樹出張所 3 尾田豊頃停車場線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 8,965,000 8,327,000 舗装 3/12 92.9%

7007 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 更別幕別線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 15,037,000 13,915,000 舗装 3/12 92.5%

7008 帯広建設管理部 大樹出張所 3 生花大樹線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 14,597,000 13,530,000 舗装 3/12 92.7%

7009 帯広建設管理部 大樹出張所 3 駒畠更別線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 8,371,000 7,755,000 舗装 3/12 92.6%

7010 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 直別共栄線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 18,348,000 16,068,140 舗装 3/12 87.6%

7011 帯広建設管理部 大樹出張所 3 広尾大樹線 道単局改工事（防雪柵）（道債） 12,452,000 10,900,340 一般土木 3/12 87.5%

7012 帯広建設管理部 足寄出張所 3 上斗満大誉地線外 道単局改工事（側溝）（道債） 11,121,000 11,121,000 一般土木 3/12 100.0%

7013 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 本別浦幌線外 道単局改工事（排水工）（道債） 9,878,000 8,622,240 一般土木 3/12 87.3%

7014 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 豊頃糠内芽室線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 15,037,000 13,530,000 舗装 3/19 90.0%

7015 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 鹿追糠平線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 14,025,000 13,090,000 舗装 3/19 93.3%

7016 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 上士幌音更線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 20,064,000 18,029,000 舗装 3/19 89.9%

7017 帯広建設管理部 足寄出張所 3 勇足本別停車場線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 9,449,000 8,778,000 舗装 3/19 92.9%

7018 帯広建設管理部 足寄出張所 3 斗満陸別停車場線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 10,263,000 9,075,000 舗装 3/19 88.4%

7019 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 十弗浦幌線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 11,121,000 10,230,000 舗装 3/19 92.0%

7020 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 忠別清水線 道単舗装工事（構造改良）（道債）新得工区 18,843,000 17,358,000 舗装 3/19 92.1%

7021 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 忠別清水線 道単舗装工事（構造改良）（道債）清水工区 10,373,000 9,735,000 舗装 3/19 93.8%

7022 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 瀬多来吉野線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 10,329,000 9,680,000 舗装 3/19 93.7%

7023 帯広建設管理部 足寄出張所 3 本別インター線 道単舗装工事（構造改良）（道債） 9,702,000 9,130,000 舗装 3/19 94.1%

7024 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 湧洞豊頃停車場線外 道単舗装工事（構造改良）（道債） 10,054,000 8,754,460 舗装 3/19 87.1%

7025 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 忠別清水線 道単局改工事（側溝）（道債） 18,711,000 18,150,000 一般土木 3/19 97.0%

7026 帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 幕別大樹線外 単独交安工事（区画線）（道債） 6,490,000 5,602,300 塗装 2/27 86.3%

7027 帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 音更池田線外 単独交安工事（区画線）（道債） 6,479,000 5,591,630 塗装 2/27 86.3%

7028 帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 勇足池田線外 単独交安工事（区画線）（道債） 6,479,000 5,591,630 塗装 2/27 86.3%

7029 帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 幕別帯広芽室線外 単独交安工事（区画線）（道債） 6,479,000 5,591,630 塗装 2/27 86.3%

7030 帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 上士幌士幌音更線外 単独交安工事（区画線）（道債） 6,479,000 5,591,630 塗装 2/27 86.3%

7031 帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 新帯広空港線外 単独交安工事（区画線）（道債） 6,479,000 5,591,630 塗装 2/27 86.3%

7032 帯広建設管理部 鹿追出張所 6 帯広新得線外 単独交安工事（区画線）（道債） 7,931,000 6,861,470 塗装 2/27 86.5%

7033 帯広建設管理部 足寄出張所 6 本別留辺蘂線外 単独交安工事（区画線）（道債） 7,964,000 6,936,050 塗装 2/27 87.1%

7034 帯広建設管理部 浦幌出張所 6 本別浦幌線外 単独交安工事（区画線）（道債） 7,931,000 6,861,470 塗装 2/27 86.5%

7035 帯広建設管理部 大樹出張所 6 清水大樹線外 単独交安工事（区画線）（道債） 7,975,000 6,898,760 塗装 2/27 86.5%

7051 帯広建設管理部 足寄出張所 3 足寄川外 道単改修工事（道債） 19,987,000 17,545,550 一般土木 2/27 87.8%

7052 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 佐幌川外 道単改修工事外（道債） 52,976,000 47,342,680 一般土木 3/5 89.4% 内訳書確認

7053 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 浦幌川 道単改修工事（道債） 14,993,000 13,109,470 一般土木 3/12 87.4%

7054 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 美生川外 道単改修工事（道債） 19,514,000 17,446,330 一般土木 3/12 89.4%

7055 帯広建設管理部 大樹出張所 3 歴舟川外 道単改修工事（道債） 39,831,000 35,875,620 一般土木 3/12 90.1%

7202 帯広建設管理部 事業課 3 清水大樹線 防Ａ改良工事（中島橋下部工）（債務） 133,947,000 119,350,000 一般土木 3/19 89.1% 1

7453 帯広建設管理部 大樹出張所 3 01年災0001号大樹海岸 災害復旧工事 199,177,000 179,300,000 一般土木 1/23 90.0% 1

9001 帯広建設管理部 事業課 3 ３・３・１０共栄通外４(八千代帯広線) 総合（開）改良工事（植樹工）その２（繰越） 6,842,000 5,903,700 造園 2/27 86.3%

9002 帯広建設管理部 事業課 3 豊頃糠内芽室線 防Ｂ２４４改良工事（舗装工）（繰越） 13,794,000 12,925,000 舗装 2/27 93.7%

9003 帯広建設管理部 事業課 3 東瓜幕芽室線 防Ｂ３１７改良工事（風雲橋護岸工）（繰越） 29,007,000 25,582,700 一般土木 2/27 88.2%

9004 帯広建設管理部 事業課 3 清水大樹線 防Ｂ７５２交安工事（自歩道）（繰越） 75,042,000 66,680,790 一般土木 2/27 88.9% 1

9005 帯広建設管理部 事業課 3 大津旅来線 防Ｂ７０３交安工事（繰越） 30,756,000 27,085,190 一般土木 3/19 88.1%

9051 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 ２８年災パンケ新得川 災害復旧助成工事２工区 98,274,000 87,866,020 一般土木 3/12 89.4% 1

9052 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 佐幌ダム 堰堤改良工事（監視カメラ改良）（繰越） 31,152,000 29,502,000 電気 3/19 94.7%

9202 帯広建設管理部 事業課 3 忠別清水線 防Ｂ改良工事（補正） 30,569,000 26,844,510 一般土木 3/19 87.8%

9204 帯広建設管理部 事業課 3 川西芽室音更線 防Ｂ改良工事（中島橋道路工）（補正） 209,374,000 196,680,000 一般土木 3/19 93.9% 1

9251 帯広建設管理部 事業課 3 造林沢川 砂防工事（補正・繰越）外 286,462,000 280,500,000 一般土木 3/19 97.9% 1

9252 帯広建設管理部 大樹出張所 3 大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事（補正） 101,629,000 101,200,000 一般土木 3/19 99.6% 1

9253 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（中流地区）（補正・繰越） 80,432,000 71,460,180 一般土木 3/19 88.8% 1

0091 釧路建設管理部 弟子屈出張所 3 屈斜路摩周湖畔線 局改（一般局改）工事外（補正） 43,879,000 42,570,000 一般土木 1/8 97.0%

0092 釧路建設管理部 弟子屈出張所 3 クチョロ原野塘路線外 局改（一般局改）工事（補正）外 16,995,000 16,478,000 一般土木 1/8 97.0%

0093 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 厚岸標茶線 局改（一般局改）工事　弟子屈出張所工区（補正） 3,476,000 3,366,000 一般土木 1/8 96.8%

0094 釧路建設管理部 事業課 6 釧路鶴居弟子屈線 局改（一般局改外）工事事業課工区（冬） 6,314,000 5,665,000 一般土木 1/8 89.7%

0095 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 シラルトロ湖線外 道単交安（道路照明）工事（冬） 4,752,000 4,620,000 電気 1/8 97.2%

1087 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 仙鳳趾漁港外 整備工事 13,728,000 13,090,000 一般土木 1/22 95.4%

7000 釧路建設管理部 根室出張所 3 根室半島線外 局改（一般局改）工事（ゼロ道債） 24,563,000 24,200,000 一般土木 2/19 98.5%

15 【工事】　発注３部
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7001 釧路建設管理部 根室出張所 3 根室半島線外 舗装（構造改良）工事（ゼロ道債） 29,777,000 27,940,000 舗装 2/19 93.8%

7002 釧路建設管理部 中標津出張所 3 標津海岸（崎無異１） 道単局部改良工事（ゼロ道債） 25,377,000 24,992,000 一般土木 2/26 98.5% 内訳書確認

7003 釧路建設管理部 中標津出張所 3 別海海岸（西野付崎２）外 道単局部改良工事（ゼロ道債） 29,733,000 29,480,000 一般土木 2/26 99.1%

7004 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 知方学地区 道単地すべり対策工事（ゼロ道債） 14,157,000 13,860,000 一般土木 3/4 97.9%

7005 釧路建設管理部 事業課 3 釧路大川町１ 道単急傾斜地崩壊防止工事（ゼロ道債） 20,889,000 20,680,000 一般土木 3/4 99.0%

7006 釧路建設管理部 事業課 3 コイトイ川 道単改修工事（ゼロ道債） 53,724,000 52,140,000 一般土木 3/4 97.1%

7007 釧路建設管理部 中標津出張所 3 根室中標津線 舗装（構造改良）工事（ゼロ道債） 18,381,000 17,215,000 舗装 3/4 93.7%

7008 釧路建設管理部 中標津出張所 3 中標津標茶線 舗装（構造改良）工事中標津出張所１工区（ゼロ道債） 30,668,000 29,018,000 舗装 3/4 94.6%

7009 釧路建設管理部 中標津出張所 3 中標津標茶線 舗装（構造改良）工事中標津出張所２工区（ゼロ道債） 27,412,000 25,740,000 舗装 3/4 93.9%

7010 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 別海厚岸線 舗装（構造改良）工事厚岸出張所工区（ゼロ道債） 14,487,000 13,695,000 舗装 3/4 94.5%

7011 釧路建設管理部 中標津出張所 3 川北中標津線 舗装（構造改良）工事（ゼロ道債） 18,799,000 17,765,000 舗装 3/4 94.5% 内訳書確認

7012 釧路建設管理部 事業課 3 上庶路庶路（停）線 舗装（構造改良）工事（ゼロ道債） 19,415,000 18,205,000 舗装 3/4 93.8%

7013 釧路建設管理部 中標津出張所 3 尾岱沼港春別（停）線 局改（一般局改）工事（ゼロ道債） 22,682,000 22,209,000 一般土木 3/4 97.9%

7014 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 屈斜路摩周湖畔線外 純単独交安（区画線）工事（ゼロ道債） 5,467,000 4,733,740 塗装 2/19 86.6%

7015 釧路建設管理部 事業課 6 釧路環状線外 純単独交安（区画線）工事（ゼロ道債） 5,665,000 4,883,670 塗装 2/19 86.2%

7016 釧路建設管理部 事業課 6 釧路鶴居弟子屈線外 純単独交安（区画線）工事事業課工区（ゼロ道債） 5,654,000 4,872,230 塗装 2/19 86.2%

7017 釧路建設管理部 事業課 6 本流音別(停)線外 純単独交安（区画線）工事（ゼロ道債） 5,181,000 4,466,550 塗装 2/19 86.2%

7018 釧路建設管理部 根室出張所 6 根室半島線外 純単独交安（区画線）工事（ゼロ道債） 5,423,000 4,676,650 塗装 2/19 86.2%

7019 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 中標津標茶線外 純単独交安（区画線）工事弟子屈出張所工区（ゼロ道債） 5,467,000 4,732,970 塗装 2/19 86.6% 内訳書確認

7020 釧路建設管理部 中標津出張所 6 根室中標津線外 純単独交安（区画線）工事（ゼロ道債） 5,467,000 4,708,550 塗装 2/19 86.1%

7021 釧路建設管理部 中標津出張所 6 知床公園羅臼線外 純単独交安（区画線）工事（ゼロ道債） 5,489,000 4,729,120 塗装 2/19 86.2%

7022 釧路建設管理部 厚岸出張所 6 別海厚岸線外 純単独交安（区画線）工事厚岸出張所工区（ゼロ道債） 5,379,000 4,638,590 塗装 2/19 86.2%

7023 釧路建設管理部 厚岸出張所 6 根室浜中釧路線外 純単独交安（区画線）工事厚岸出張所工区（ゼロ道債） 5,423,000 4,675,880 塗装 2/19 86.2%

7024 釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 道単改修工事（ゼロ道債） 9,471,000 9,284,000 一般土木 2/26 98.0%

7025 釧路建設管理部 厚岸出張所 6 上風蓮大別線 舗装（構造改良）工事　厚岸出張所工区（ゼロ道債） 9,614,000 9,020,000 舗装 3/4 93.8%

7026 釧路建設管理部 厚岸出張所 6 霧多布岬線 舗装（構造改良）工事（ゼロ道債） 9,262,000 8,800,000 舗装 3/4 95.0%

7027 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 中標津標茶線 舗装（構造改良）工事　弟子屈出張所工区（ゼロ道債） 8,910,000 8,349,000 舗装 3/11 93.7%

7028 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 釧路鶴居弟子屈線 舗装（構造改良）工事　弟子屈出張所工区（ゼロ道債） 8,888,000 8,294,000 舗装 3/11 93.3% 内訳書確認

7029 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 クチョロ原野塘路線 舗装（構造改良）工事（ゼロ道債） 8,910,000 8,382,000 舗装 3/11 94.1%

7030 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 川湯（停）線 舗装（構造改良）工事（ゼロ道債） 8,063,000 6,947,930 舗装 3/11 86.2%

7031 釧路建設管理部 中標津出張所 6 川北茶志骨線 舗装（構造改良）工事（ゼロ道債） 9,911,000 8,628,070 舗装 3/11 87.1%

7032 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 釧路鶴居弟子屈線 局改（一般局改）工事弟子屈出張所工区（ゼロ道債） 8,030,000 7,788,000 一般土木 3/11 97.0%

7033 釧路建設管理部 事業課 6 徹別原野釧路線外 局改（一般局改）工事（ゼロ道債） 9,581,000 8,668,220 一般土木 3/11 90.5%

7034 釧路建設管理部 厚岸出張所 6 別海厚岸線外 局改（一般局改）工事厚岸出張所工区（ゼロ道債） 8,668,000 8,558,000 一般土木 3/11 98.7%

7201 釧路建設管理部 中標津出張所 3 尾岱沼漁港 機能保全工事（ゼロ国債） 23,232,000 23,166,000 機械器具設置 3/18 99.7%

7202 釧路建設管理部 中標津出張所 3 標津漁港 機能保全工事（ゼロ国債） 16,709,000 15,840,000 機械器具設置 3/18 94.8%

7203 釧路建設管理部 事業課 3 雄別釧路線 （Ｂ改）交付金工事（補正） 119,207,000 113,630,000 一般土木 3/18 95.3% 1

9200 釧路建設管理部 中標津出張所 3 ３・４・１４西町通 交付金工事（補正） 59,774,000 57,640,000 一般土木 3/11 96.4%

9202 釧路建設管理部 中標津出張所 3 根室半島線 （Ａ改－１４）交付金工事（函渠工）（繰越） 34,760,000 34,100,000 一般土木 3/11 98.1%

9203 釧路建設管理部 中標津出張所 3 松法漁港海岸 高潮対策工事（補正） 44,022,000 43,230,000 一般土木 3/18 98.2%

9205 釧路建設管理部 中標津出張所 3 尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事１工区（補正） 279,510,000 275,000,000 一般土木 3/18 98.4% 1

9206 釧路建設管理部 中標津出張所 3 海岸町海岸 高潮対策工事（補正） 191,675,000 187,000,000 一般土木 3/18 97.6% 1

9207 釧路建設管理部 中標津出張所 3 標津漁港 機能保全工事（浚渫）外（補正） 161,953,000 158,400,000 一般土木 3/18 97.8% 1

9208 釧路建設管理部 中標津出張所 3 幌茂尻漁港外 機能保全工事（浚渫）外（補正） 158,081,000 156,750,000 一般土木 3/18 99.2% 1

9209 釧路建設管理部 事業課 3 ３・３・５鐺別通 交付金工事（補正） 183,381,000 180,400,000 一般土木 3/18 98.4% 1

9210 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 昆布森漁港 水産流通基盤整備工事（補正） 381,359,000 378,400,000 建築 3/18 99.2%

9211 釧路建設管理部 事業課 3 釧路桂恋２急傾斜地 崩壊防止工事外 145,420,000 144,100,000 一般土木 3/25 99.1% 内訳書確認

10050 建築局 計画管理課 3 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期工事 327,778,000 323,180,000 建築 1/14 98.6% 1 総務部

10051 建築局 計画管理課 3 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期電気設備工事 122,045,000 120,120,000 電気 1/14 98.4% 1 総務部

10055 建築局 計画管理課 3 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期冷暖房衛生設備工事 420,959,000 418,000,000 管 1/14 99.3% 1 総務部　内訳書提出

11130 建築局 計画管理課 3 北海道名寄合同庁舎 長寿命化工事 66,660,000 65,340,000 建築 2/4 98.0% 1 総務部

11131 建築局 計画管理課 3 北海道名寄合同庁舎 長寿命化電気設備工事 30,536,000 29,700,000 電気 2/4 97.3% 1 総務部　内訳書提出

11135 建築局 計画管理課 3 北海道名寄合同庁舎 長寿命化暖房衛生設備工事 39,996,000 39,930,000 管 2/4 99.8% 1 総務部

12111 建築局 計画管理課 3 北海道立北の森づくり専門学院 校舎新築外構工事 47,322,000 41,910,000 一般土木 2/18 88.6% 1 水産林務部

40000 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅 新築工事（日の出台団地Ｄ－１） 276,793,000 262,680,000 建築 2/17 94.9% 1 建設部

40001 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅 新築電気設備工事（日の出台団地Ｄ） 36,344,000 35,860,000 電気 2/17 98.7% 1 建設部

40002 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅 新築衛生設備工事（日の出台団地Ｄ） 81,147,000 76,450,000 管 2/17 94.2% 1 建設部

40003 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅 新築建具工事（日の出台団地Ｄ－１） 13,112,000 12,595,000 建築 2/17 96.1% 1 建設部

40010 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅 新築工事（日の出台団地Ｄ－２） 257,422,000 254,870,000 建築 2/17 99.0% 1 建設部

40013 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅 新築建具工事（日の出台団地Ｄ－２） 17,248,000 16,478,000 建築 2/17 95.5% 1 建設部

40029 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅 新築外構工事（わかば中央団地Ａ） 28,138,000 25,850,000 一般土木 2/4 91.9% 1 建設部

40100 建築局 計画管理課 3 札幌市道営住宅 改善工事（琴似八軒団地Ｒ１、Ｒ２号棟） 182,974,000 167,860,000 建築 2/12 91.7% 1 建設部

40110 建築局 計画管理課 3 札幌市道営住宅 改善工事（厚別団地Ｒ１、Ｒ２号棟） 115,269,000 104,720,000 建築 2/12 90.8% 1 建設部

40120 建築局 計画管理課 3 札幌市道営住宅 解体工事（真駒内Ａ団地Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４号棟） 245,740,000 228,800,000 建築 2/12 93.1% 1 建設部

40140 建築局 計画管理課 3 北広島市道営住宅 解体工事（輝美町団地Ａ２６、Ａ２７号棟） 161,678,000 151,800,000 建築 2/12 93.9% 1 建設部

40159 建築局 計画管理課 3 江別市道営住宅 新築外構工事（大麻宮町団地Ａ） 48,675,000 43,337,690 一般土木 2/4 89.0% 1 建設部

40300 建築局 計画管理課 3 岩内町道営住宅 改善工事（野束団地２号、３号、４号棟） 185,658,000 183,260,000 建築 2/17 98.7% 1 建設部

40312 建築局 計画管理課 3 岩内町道営住宅 改善衛生設備工事（野束団地４号棟） 39,303,000 37,400,000 管 2/17 95.2% 1 建設部

40322 建築局 計画管理課 3 岩内町道営住宅 改善衛生設備工事（野束団地３号棟） 24,596,000 24,090,000 管 2/17 97.9% 1 建設部

40410 建築局 計画管理課 3 室蘭市道営住宅 新築工事（（仮称）白鳥台Ａ団地Ａ－１） 299,959,000 278,993,000 建築 2/18 93.0% 1 建設部

40411 建築局 計画管理課 3 室蘭市道営住宅 新築電気設備工事（（仮称）白鳥台Ａ団地） 53,570,000 53,350,000 電気 2/18 99.6% 1 建設部

40412 建築局 計画管理課 3 室蘭市道営住宅 新築衛生設備工事（（仮称）白鳥台Ａ団地） 120,241,000 118,800,000 管 2/18 98.8% 1 建設部

40413 建築局 計画管理課 3 室蘭市道営住宅 新築建具工事（（仮称）白鳥台Ａ団地Ａ－１） 15,664,000 15,455,000 建築 2/18 98.7% 1 建設部

40420 建築局 計画管理課 3 室蘭市道営住宅 新築工事（（仮称）白鳥台Ａ団地Ａ－２） 299,508,000 268,070,000 建築 2/18 89.5% 1 建設部

40423 建築局 計画管理課 3 室蘭市道営住宅 新築建具工事（（仮称）白鳥台Ａ団地Ａ－２） 14,036,000 13,035,000 建築 2/18 92.9% 1 建設部

40460 建築局 計画管理課 3 登別市道営住宅 改善工事（登別西団地Ａ） 284,724,000 264,594,000 建築 2/18 92.9% 1 建設部

40461 建築局 計画管理課 3 登別市道営住宅 改善衛生設備工事（登別西団地Ａ） 65,516,000 65,450,000 管 2/18 99.9% 1 建設部

40463 建築局 計画管理課 3 登別市道営住宅 改善建具工事（登別西団地Ａ） 17,754,000 17,490,000 建築 2/18 98.5% 1 建設部

40610 建築局 計画管理課 3 北斗市道営住宅 改善工事（東浜団地Ｒ１、Ｒ２号棟） 72,754,000 72,380,000 建築 2/12 99.5% 1 建設部

40640 建築局 計画管理課 3 木古内町道営住宅 新築工事（であえーる駅前団地Ｂ－１） 253,275,000 248,600,000 建築 2/17 98.2% 1 建設部

40641 建築局 計画管理課 3 木古内町道営住宅 新築電気設備工事（であえーる駅前団地Ｂ） 37,928,000 34,760,000 電気 2/17 91.6% 1 建設部

40642 建築局 計画管理課 3 木古内町道営住宅 新築衛生設備工事（であえーる駅前団地Ｂ） 72,413,000 71,500,000 管 2/17 98.7% 1 建設部

40643 建築局 計画管理課 3 木古内町道営住宅 新築建具工事（であえーる駅前団地Ｂ－１） 14,971,000 14,289,000 建築 2/17 95.4% 1 建設部

40650 建築局 計画管理課 3 木古内町道営住宅 新築工事（であえーる駅前団地Ｂ－２） 206,602,000 203,500,000 建築 2/17 98.5% 1 建設部

40653 建築局 計画管理課 3 木古内町道営住宅 新築建具工事（であえーる駅前団地Ｂ－２） 9,636,000 9,196,000 建築 2/17 95.4% 1 建設部

40800 建築局 計画管理課 3 旭川市道営住宅 新築工事（神楽岡ニュータウン団地Ａ－１） 298,694,000 294,800,000 建築 2/18 98.7% 1 建設部

40801 建築局 計画管理課 3 旭川市道営住宅 新築電気設備工事（神楽岡ニュータウン団地Ａ） 51,326,000 47,080,000 電気 2/18 91.7% 1 建設部　内訳書提出

40802 建築局 計画管理課 3 旭川市道営住宅 新築衛生設備工事（神楽岡ニュータウン団地Ａ） 100,881,000 100,100,000 管 2/18 99.2% 1 建設部

40803 建築局 計画管理課 3 旭川市道営住宅 新築建具工事（神楽岡ニュータウン団地Ａ－１） 17,336,000 16,731,000 建築 2/18 96.5% 1 建設部

40810 建築局 計画管理課 3 旭川市道営住宅 新築工事（神楽岡ニュータウン団地Ａ－２） 268,521,000 263,670,000 建築 2/18 98.2% 1 建設部

40813 建築局 計画管理課 3 旭川市道営住宅 新築建具工事（神楽岡ニュータウン団地Ａ－２） 13,948,000 13,343,000 建築 2/18 95.7% 1 建設部

16 【工事】　発注３部



令和元年度（2019年度）発注機関別入札・契約実績（R1.10～R2.3）

別記第１号様式
（単位：円、％）

工事
番号

発注機関名 課  名
契約
方法

工事名 予定価格 契約金額 工事種別 入札日 落札率
総合
評価

紙
入札

事後
審査

備考

41106 建築局 計画管理課 3 北見市道営住宅 解体工事（小泉団地豊２０、２１号棟） 134,288,000 131,230,000 建築 2/12 97.7% 1 建設部

3001 室蘭建設管理部 門別出張所 14 静内中札内線災害復旧工事（緊急） 15,444,000 13,959,000 一般土木 8/20 90.4%

1548 99,965,220,300 94,623,929,642 5,341,290,658 平均 94.3%
最大 100.0%
最小 77.8%

入札方式別件数 落札率別件数
1 1 条件付き一般競争入札 落札率 件数 割合 延べ件数落札率 件数
2 0 <70% 0 0.0% 0 <85% 1
3 1,267 制限付き一般競争入札 <85% 1 0.1% 1 0.1%
4 0 <86% 4 0.3% 5
5 0 <87% 123 7.9% 128
6 252 指名競争入札 <88% 155 10.0% 283 <90% 401
7 0 <89% 79 5.1% 362 25.9%
8 0 <90% 40 2.6% 402
9 0 <91% 37 2.4% 439
10 0 <92% 26 1.7% 465
11 0 <93% 31 2.0% 496 <95% 247
12 0 <94% 50 3.2% 546 16.0%
13 0 <95% 103 6.7% 649
14 28 随意契約 <96% 139 9.0% 788

1,548 <97% 143 9.2% 931
<98% 224 14.5% 1155 95%<= 899
<99% 217 14.0% 1372 58.1%
<100% 169 10.9% 1541
<=100% 7 0.5% 1548

1,548 100%

17 【工事】　発注３部



令和元年度（2019年度）発注機関別入札・契約実績（R1.10～R2.3）

【その他公共工事】
（単位：円、％）

発注機関名 課  名
契約
方法

工事名 予定価格 契約金額
工事
種別

入札日 落札率
総合
評価

紙
入札

事後
審査

備考

空知総合振興局 調整課 3 東部耕地出張所空調設備改修工事 15,763,000 14,200,000 管 10/4 90.1% 1

胆振総合振興局 環境生活課 3 支笏洞爺国立公園登別園地擁壁改修工事 7,205,000 6,380,000 森林土木 11/20 88.5% 1
日高振興局 環境生活課 3 日高山脈襟裳国定公園襟裳岬園地改修工事その２ 39,578,000 38,830,000 森林土木 12/10 98.1% 1 内訳書提出

渡島総合振興局 環境生活課 3 大沼国定公園東大沼野営場改修工事 46,332,000 44,000,000 森林土木 12/24 95.0% 1 内訳書提出

宗谷総合振興局 環境生活課 6 利尻礼文サロベツ国立公園西上泊園地改修工事 43,714,000 41,580,000 土木 10/31 95.1% 1

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 オホーツク総合振興局東部耕地出張所冷暖房改修工事 10,959,300 10,956,000 管 12/17 100.0% 1

十勝総合振興局 環境生活課 3 令和元年度（平成３０年度明許繰越）大雪山国立公園然別湖畔駐車場公衆便所改良工事 14,102,000 13,200,000 建築 10/24 93.6% 1

根室振興局 環境生活課 3 知床国立公園羅臼温泉園地改良工事 23,970,100 21,120,000 森林土木 12/24 88.1% 1

総務部 職員厚生課 3 網走市向陽ヶ丘公宅ＰＣ８９電気幹線改修工事 8,228,000 7,689,000 電気 10/17 93.4%

総務部 職員厚生課 3 岩見沢市美園ＡＰ３点給湯化改修工事 15,763,000 15,400,000 管 10/17 97.7%

企業局 総務課 3 室蘭工水 交流無停電電源装置更新工事 4,510,000 4,455,000 電気 10/16 98.8% 1 不落随契

企業局 総務課 3 室蘭工水 観測井水位計更新工事 5,280,000 4,774,000 電気 11/20 90.4% 1

企業局 総務課 3 清水沢発電所改修事業 取水口除塵機等製作据付工事 230,186,000 207,394,000 機械器具設置 12/11 90.1% 1
教育庁 施設課 3 北海道立ネイパル森中央監視装置改修工事 21,681,000 20,900,000 管 10/18 96.4% 1 内訳書確認

教育庁 空知教育局 3 雨竜高等養護学校道36～39号公宅屋根改修工事 3,102,000 2,843,500 建築 10/2 91.7% 1 内訳書確認

教育庁 空知教育局 3 岩見沢東高等学校トイレ改修工事 8,800,000 8,797,800 建築 11/21 100.0% 1 内訳書確認・不落随契

教育庁 空知教育局 3 美唄養護学校教室等転換改修工事 28,325,000 27,280,000 建築 12/20 96.3% 1 内訳書確認

教育庁 石狩教育局 3 北海道真駒内養護学校暖房設備(蒸気ボイラー)更新工事 14,311,000 13,068,000 建築 12/20 91.3% 1 内訳書確認

教育庁 石狩教育局 3 北海道恵庭南高等学校寄宿舎給湯設備更新工事 7,216,000 7,095,000 建築 12/20 98.3% 1 内訳書確認

教育庁 渡島教育局 3 北海道函館西高等学校学科転換改修工事 34,628,000 33,990,000 建築 10/1 98.2% 1 内訳書確認

教育庁 上川教育局 3 北海道東川高等学校いす式階段昇降機設置工事 5,368,000 5,273,840 機械器具設置 11/20 98.2% 1 内訳書確認

教育庁 上川教育局 3 北海道旭川盲学校水泳プール上屋シート改修工事 7,667,000 7,458,000 建築 12/16 97.3% 1 内訳書確認・不落随契

教育庁 ｵﾎｰﾂｸ教育局 3 北海道留辺蘂高等学校煙突修繕工事 6,611,000 6,600,000 建築 11/20 99.8% 1 内訳書確認・不落随契

教育庁 ｵﾎｰﾂｸ教育局 3 北海道北見支援学校教室転換改修工事 6,457,000 6,248,000 建築 11/25 96.8% 1 内訳書確認

教育庁 十勝教育局 3 北海道幕別町内高等学校再編改修第２期工事 14,179,000 13,068,000 建築 11/28 92.2% 1 内訳書確認

教育庁 根室教育局 3 北海道根室高等学校自動火災報知設備更新工事 5,786,000 5,610,000 電気 11/6 97.0% 1 内訳書確認

北海道警察 施設課 3 名寄警察署庁舎第２期弱電設備その２工事 8,195,000 7,920,000 電気 11/28 96.6% 1

北海道警察 施設課 3 名寄警察署庁舎第２期造作家具類設置工事 10,153,000 10,021,000 建築 11/28 98.7% 1

北海道警察 施設課 3 岩内署39-44・50-53号公宅水洗化工事 7,425,000 7,227,000 管 10/17 97.3% 1

北海道警察 施設課 3 警察本部庁舎ビルマルチエアコン改修工事 12,353,000 12,287,000 管 10/17 99.5% 1

北海道警察 施設課 3 中央警察署庁舎天窓シーリングほか改修工事 7,018,000 6,600,000 建築 10/17 94.0% 1

北海道警察 施設課 3 室蘭警察署10号共同公宅ほか解体工事 60,401,000 60,280,000 建築 10/31 99.8% 1

北海道警察 施設課 3 警察本部庁舎厨房ダクト消火設備ほか機械設備改修工事 7,832,000 7,700,000 管 10/31 98.3% 1

北海道警察 施設課 3 名寄警察署庁舎改築第２期従物設置工事 16,005,000 15,950,000 建築 11/28 99.7% 1

北海道警察 施設課 3 中央警察署札幌駅前交番排煙窓ほか改修工事 4,675,000 4,675,000 建築 12/19 100.0% 1

北海道警察 施設課 3 千歳警察署構内倉庫新築工事 4,048,000 4,048,000 建築 12/19 100.0% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市西区発寒10条６丁目５番外反射式大型標識設置工事 7,568,000 6,576,240 道路標識 10/03 86.9% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市中央区宮の森４条12丁目８番外灯火式大型標識撤去その他工事 16,302,000 14,266,780 電気 10/03 87.5% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市北区あいの里３条10丁目１番外反射式大型標識設置工事 8,954,000 7,782,170 道路標識 10/10 86.9% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市北区あいの里４条２丁目14番外灯火式大型標識撤去その他工事 14,597,000 12,772,100 電気 10/10 87.5% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市北区新川２条４丁目１－１外道路標識設置工事 9,207,000 7,949,040 道路標識 10/24 86.3% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市東区北30条東７丁目３番外反射式大型標識設置工事 9,730,000 9,324,700 道路標識 11/21 95.8% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市中央区南７条西１丁目外灯火式大型標識撤去その他工事 12,287,000 10,725,550 電気 11/21 87.3% 1

北海道警察 施設課 3 江別市大麻泉町２－53外道路標識設置工事 2,684,000 2,312,420 道路標識 12/12 86.2% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市東区丘珠町593－22外道路標識設置工事 14,289,000 12,405,420 道路標識 12/12 86.8% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市中央区北３条西２丁目８番外交通信号機改良工事 53,262,000 47,335,277 電気 10/08 88.9% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市南区北ノ沢６丁目13番外交通信号機改良工事 43,318,000 38,357,649 電気 10/08 88.5% 1

北海道警察 施設課 3 苫小牧市双葉町３丁目３－５外端末設備その他工事 14,685,000 12,876,424 電気 10/08 87.7% 1 内訳書確認

北海道警察 施設課 3 札幌市中央区北３条東12丁目外交通信号機新設その他工事 11,374,000 9,921,208 電気 10/08 87.2% 1

北海道警察 施設課 3 千歳市富丘３丁目24番外交通信号機新設その他工事 27,115,000 23,956,482 電気 10/17 88.4% 1

北海道警察 施設課 3 伊達市末永町12番地外交通信号機新設その他工事 22,693,000 20,001,663 電気 10/17 88.1% 1

北海道警察 施設課 3 千歳市本町２丁目１番地外交通信号機配線地中化工事 22,011,000 19,308,179 電気 10/17 87.7% 1 内訳書確認

北海道警察 施設課 3 札幌市東区北15条東８丁目外交通情報板設置工事 17,787,000 16,972,890 電気 10/17 95.4% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市東区北１条西４丁目外端末設備その他工事 49,456,000 44,060,720 電気 10/24 89.1% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市南区澄川３条５丁目外端末設備工事 48,378,000 43,330,584 電気 10/24 89.6% 1

北海道警察 施設課 3 岩見沢市５条西14丁目13番地外交通信号機改修その他工事 3,146,000 2,720,366 電気 10/24 86.5% 1 内訳書確認

北海道警察 施設課 3 江別市篠津319番地外交通信号機移設その他工事 11,737,000 10,670,000 電気 11/07 90.9% 1

北海道警察 施設課 3 余市郡余市町黒川町７丁目20外交通信号機配線地中化工事 4,070,000 3,509,616 電気 11/07 86.2% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市清田区清田５条１丁目１番外交通信号機新設その他工事 8,206,000 7,147,470 電気 11/07 87.1% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市南区澄川４条２丁目６番交通信号機改良工事 5,775,000 5,057,283 電気 11/07 87.6% 1

北海道警察 施設課 3 岩見沢市５条西17丁目外交通信号機移設その他工事 15,719,000 13,866,237 電気 11/21 88.2% 1

北海道警察 施設課 3 白老郡白老町字社台101外交通信号機移設工事 9,746,000 8,573,312 電気 11/28 88.0% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市東区栄町889番地外交通信号機改良工事 30,173,000 26,672,756 電気 12/05 88.4% 1

北海道警察 施設課 3 北広島市希望ヶ丘３丁目１外交通信号機改良工事 25,168,000 22,223,740 電気 12/05 88.3% 1

北海道警察 施設課 3 北海道警察本部室蘭交通管制サブセンター端末対応装置設置工事29,931,000 27,500,000 電気 12/05 91.9% 1

北海道警察 施設課 3 北海道警察本部交通管制センター上位装置改修工事 48,609,000 46,750,000 電気 12/05 96.2% 1

北海道警察 施設課 3 北海道警察本部交通管制センター端末対応装置設置工事 63,723,000 60,500,000 電気 12/05 94.9% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市西区八軒６条西11丁目３番外交通信号機改良工事 55,110,000 49,298,007 電気 12/12 89.5% 1

北海道警察 施設課 3 江別市８条８丁目25外端末設備工事 36,531,000 32,305,405 電気 12/12 88.4% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市中央区南６条西４丁目外端末設備工事 53,460,000 47,635,467 電気 12/19 89.1% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市東区北８条西１丁目外端末設備工事 88,319,000 78,991,869 電気 12/19 89.4% 1

北海道警察 施設課 3 石狩郡当別町東町99番地10外交通信号機改良工事 34,177,000 30,264,806 電気 12/19 88.6% 1

北海道警察 施設課 3 恵庭市栄恵町126外交通信号機改良工事 39,457,000 35,133,439 電気 12/19 89.0% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市中央区南４条西２丁目外交通信号機改良工事 71,786,000 64,524,900 電気 12/19 89.9% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市東区北９条東３丁目２番外交通信号機改良工事 44,902,000 39,804,160 電気 12/19 88.6% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市北区新琴似８条４丁目２番外交通信号機改良工事 31,834,000 28,141,058 電気 12/19 88.4% 1

北海道警察 施設課 3 札幌市中央区北２条西11丁目１－１外交通信号機改良工事 60,599,000 53,802,771 電気 12/19 88.8% 1

北海道警察 施設課 3 夕張郡由仁町新光200番地外交通信号機改良工事 39,061,000 34,669,393 電気 12/19 88.8% 1

北海道警察 函館方面本部会計課 3 函館運転免許試験場ロードヒーティング設置工事 9,119,000 8,965,000 電気 10/8 98.3% 1 内訳書確認

北海道警察 函館方面本部会計課 3 集中制御機更新その他工事 39,215,000 34,724,833 電気 10/23 88.5% 1

北海道警察 函館方面本部会計課 3 情報収集提供装置更新その他工事 9,416,000 8,566,932 電気 10/23 91.0% 1 内訳書確認

北海道警察 函館方面本部会計課 3 交通信号機配線地中化その他工事 7,755,000 6,840,911 電気 11/5 88.2% 1

北海道警察 函館方面本部会計課 3 中道共同公宅１号館内部修繕 49,082,000 47,564,000 建築 11/26 96.9% 1 内訳書確認

北海道警察 函館方面本部会計課 3 高速走行抑止システム撤去工事 3,443,000 3,300,000 電気 12/9 95.8% 1 内訳書確認

北海道警察 函館方面本部会計課 3 函館管制センター中央設備工事 5,412,000 5,280,000 電気 12/9 97.6% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 高速走行抑止システム等撤去工事 10,076,000 10,076,000 電気 10/16 100.0% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 自動起動型信号機電源付加装置整備工事 30,272,000 27,012,700 電気 10/16 89.2% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川運転免許試験場庁舎暖房設備修繕 5,478,000 5,225,000 管 11/5 95.4% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川運転免許試験場技能試験コース修繕 9,559,000 8,800,000 一般土木 11/5 92.1% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川運転免許試験場福祉環境整備工事 4,851,000 4,785,000 建築 11/5 98.6% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 集中制御式可変標識設置工事⑵ 29,722,000 27,491,200 電気 11/5 92.5% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 交通信号機新設外工事 13,442,000 11,754,963 電気 11/20 87.4% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 大型標識更新工事（第１次） 12,793,000 11,216,810 電気 12/2 87.7% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 大型標識更新工事（第２次） 11,242,000 9,790,550 電気 12/2 87.1% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川交通管制センター中央設備工事 12,672,000 12,100,000 電気 12/16 95.5% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川中央ほか３警察署管内道路標識設置工事№22 9,350,000 9,350,000 道路標識設置 12/17 100.0% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 一灯式交通信号機撤去外工事 6,028,000 5,434,000 電気 12/18 90.1% 1

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 交通信号機改良外工事 13,882,000 12,182,489 電気 12/18 87.8% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 弟子屈外１警察署管内道路標識設置工事№２ 9,273,000 8,025,380 道路標識 7/5 86.5% 1 内訳書確認

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 帯広警察署管内道路標識設置工事№３ 2,574,000 2,218,040 道路標識 7/5 86.2% 1

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路方面本部総合庁舎東側屋上防水ほか改修工事 16,302,000 16,225,000 建築 10/4 99.5% 1 内訳書確認

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路運転免許試験場技能試験コース修繕 9,669,000 9,460,000 舗装 12/2 97.8% 1

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 帯広運転免許試験場技能試験コース修繕 23,485,000 20,900,000 舗装 12/2 89.0% 1

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 池田警察署庁舎ほか屋上防水改修工事 8,404,000 8,250,000 建築 12/2 98.2% 1 内訳書確認

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 北海道警察釧路方面本部帯広サブセンター外端末対応装置その他工事 91,069,000 89,760,000 電気 10/21 98.6% 1 内訳書確認

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 中川郡幕別町札内中央町444番地ほか交通信号機改良その他工事 38,467,000 37,444,000 電気 10/25 97.3% 1 内訳書確認

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 帯広市西12条南９丁目ほか管制端末設備その他工事 26,004,000 22,987,294 電気 10/29 88.4% 1 内訳書確認

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 白糠郡白糠町和天別坂の丘ほか交通信号機改良その他工事 59,895,000 53,314,921 電気 11/14 89.0% 1 内訳書確認

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 十勝郡浦幌町本町５番地ほか交通信号機改良その他工事 50,468,000 44,858,220 電気 11/14 88.9% 1

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 白糠郡白糠町西庶路西１条南４丁目ほか交通信号機改良その他工事 64,900,000 61,358,000 電気 11/14 94.5% 1

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路市鳥取大通１丁目８番ほか管制端末設備その他工事 14,817,000 13,051,170 電気 11/14 88.1% 1

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 河東郡音更町下音更北８線西11番地交通信号機新設工事 7,007,000 6,110,566 電気 12/2 87.2% 1
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令和元年度（2019年度）発注機関別入札・契約実績（R1.10～R2.3）

【その他公共工事】
（単位：円、％）

発注機関名 課  名
契約
方法

工事名 予定価格 契約金額
工事
種別

入札日 落札率
総合
評価

紙
入札

事後
審査

備考

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 帯広市西２条南６丁目２番地ほか管制端末設備その他工事 31,009,000 27,497,514 電気 12/6 88.7% 1 内訳書確認

北海道警察 釧路方面本部会計課 3 一般国道44号根室道路集中制御式可変標識設置工事 46,552,000 41,602,000 電気 12/6 89.4% 1

北海道警察 北見方面本部会計課 3 紋別郡遠軽町丸瀬布南丸瀬布外交通信号機移設工事 2,937,000 2,608,155 電気 10/16 88.8% 1

北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見市大通西１丁目２外交通信号機電源付加装置改良その他工事 21,857,000 19,506,630 電気 10/16 89.2% 1

北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見交通管制センター中央設備改修工事 5,126,000 4,950,000 電気 11/26 96.6% 1 内訳書確認

渡島総合振興局 環境生活課 3 大沼国定公園広場公衆トイレ新エネルギー導入改修工事 13,816,000 13,717,000 電気 1/27 99.3% 1 内訳書確認

渡島総合振興局 環境生活課 3 大沼国定公園後楽橋ほか補修改良工事 26,070,000 24,970,000 一般土木 1/16 95.8% 1 内訳書確認

119 2,847,272,400 2,614,189,969 233,082,431 平均 92.3%
最大 100.0%
最小 86.2%

入札方式別件数 落札率別件数
1 0 条件付き一般競争入札 落札率 件数 割合 延べ件数 落札率 件数
2 0 <70% 0 0.0% 0 <85% 0
3 118 制限付き一般競争入札 <85% 0 0.0% 0 0.0%
4 0 <86% 0 0.0% 0
5 0 <87% 9 7.6% 9
6 1 指名競争入札 <88% 14 11.8% 23 <90% 57
7 0 <89% 23 19.3% 46 47.9%
8 0 <90% 11 9.2% 57
9 0 <91% 6 5.0% 63
10 0 <92% 3 2.5% 66
11 0 <93% 3 2.5% 69 <95% 18
12 0 <94% 2 1.7% 71 15.1%
13 0 <95% 4 3.4% 75
14 0 随意契約 <96% 7 5.9% 82

119 <97% 8 6.7% 90
<98% 6 5.0% 96 95%<= 44
<99% 11 9.2% 107 37.0%
<100% 8 6.7% 115
<=100% 4 3.4% 119

119 100%
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令和元年度（2019年度）発注機関別入札・契約実績（R1.10～R2.3）

別記第２号様式
（単位：円、％）

発注機関名 課　名
契約
方法

委託業務名 予定価格 契約金額 業務種別 入札日 落札率 紙入札 備　考

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 農業農村整備オホーツク地方地区 調査１１ 17,248,000 16,720,000 技術資料作成 10/8 96.9% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）田中第２地区 調査設計４ 23,408,000 21,835,000 土木設計 10/8 93.3%

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 農業農村整備網走川地区 設計4 2,046,000 1,925,000 技術資料作成 10/8 94.1%

空知総合振興局 調整課 14 経営体峰延第１二期外３ 地区 工事数量算定６ 10,153,000 9,933,000 技術資料作成 10/9 97.8%

空知総合振興局 調整課 6 経営体大富第１ 地区 施工管理２ 1,122,000 1,056,000 建築設計 10/9 94.1%

空知総合振興局 調整課 6 経営体北友南 地区 地質調査４ 6,864,000 6,402,000 地質調査 10/9 93.3% 内訳書確認
空知総合振興局 調整課 14 経営体北友南 地区 工事数量算定５ 2,145,000 2,101,000 技術資料作成 10/9 97.9% 1
空知総合振興局 調整課 14 機構関連宇摩外１ 地区 工事数量算定４ 3,003,000 2,992,000 技術資料作成 10/9 99.6% 1
空知総合振興局 調整課 14 経営体北納内１ 地区 工事数量算定５ 2,805,000 2,739,000 技術資料作成 10/9 97.6%

空知総合振興局 調整課 6 経営体東滝川第１ 地区 地質調査３ 4,928,000 4,598,000 地質調査 10/9 93.3%

空知総合振興局 調整課 14 経営体越前東外６ 地区 工事数量算定６８ 21,978,000 21,865,800 技術資料作成 10/9 99.5% 1
空知総合振興局 調整課 6 水利施設二幹川第２外６ 地区 調査６９ 13,178,000 12,980,000 技術資料作成 10/9 98.5%

空知総合振興局 調整課 5 経営体西南北部一期 地区 用地測量６４ 1,958,000 1,837,000 測量 10/9 93.8%

空知総合振興局 調整課 6 農地防災大枝沢 地区 設計１ 3,344,000 3,146,000 技術資料作成 10/9 94.1%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）新得第２ 地区 地質調査3 3,740,000 3,476,000 地質調査 10/9 92.9%

十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）河北 地区 設計4 2,486,000 2,299,000 土木設計 10/9 92.5%

十勝総合振興局 調整課 6 通作条件（一般）上大樹 地区 設計1 1,309,000 1,221,000 技術資料作成 10/9 93.3%

上川総合振興局 調整課 14 経営体拓進 地区 工事数量算定1 2,563,000 2,475,000 技術資料作成 10/16 96.6% 1
上川総合振興局 調整課 6 農地集積島津第２外35 地区 調査15 16,181,000 15,180,000 技術資料作成 10/16 93.8% 内訳書確認
上川総合振興局 調整課 14 経営体幌加内中部外１ 地区 工事数量算定62 2,310,000 2,255,000 技術資料作成 10/16 97.6%

根室振興局 農村振興課 14 畑地帯（営農用水）西竹外２ 地区 工事数量算定１１ 5,951,000 5,830,000 技術資料作成 10/16 98.0%

後志総合振興局 農村振興課 6 経営体岩崎 地区 用地測量２ 2,563,000 2,398,000 測量 10/23 93.6%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体蘭越外１ 地区 調査１２ 2,266,000 2,090,000 技術資料作成 10/23 92.2% 内訳書確認
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）追分 地区 用地測量９ 1,958,000 1,782,000 測量 10/24 91.0%

胆振総合振興局 農村振興課 6 経営体１区上流 地区 設計３ 4,598,000 4,268,000 技術資料作成 10/24 92.8% 内訳書確認
胆振総合振興局 農村振興課 6 経営体幌内富里 地区 設計２ 5,137,000 4,774,000 技術資料作成 10/24 92.9%

胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）春日 地区 用地測量５ 1,320,000 1,155,000 測量 10/24 87.5%

空知総合振興局 調整課 6 経営体砂浜西外１８ 地区 調査６５ 10,967,000 10,395,000 技術資料作成 11/6 94.8% 内訳書確認
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備枝幸外２ 地区 設計６２ 8,074,000 8,063,000 技術資料作成 11/6 99.9% 内訳書確認
宗谷総合振興局 農村振興課 14 通作条件（一般農道保全）芦野 地区 数量算定２ 2,420,000 2,365,000 技術資料作成 11/6 97.7%

十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）西幕別第２ 地区 調査1 1,419,000 1,298,000 技術資料作成 11/6 91.5%

十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）士幌南部第２ 地区 調査設計3 2,860,000 2,695,000 土木設計 11/6 94.2% 内訳書確認
十勝総合振興局 調整課 6 農業農村整備事業十勝地方 地区 調査15 11,275,000 10,670,000 技術資料作成 11/6 94.6%

十勝総合振興局 調整課 14 畑地帯（営農用水）西足寄 地区 工事数量算定2 3,300,000 3,234,000 技術資料作成 11/6 98.0%

十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）中央幕別西 地区 設計2 5,148,000 4,763,000 技術資料作成 11/6 92.5%

石狩振興局 調整課 6 水利施設大麻外６ 地区 調査４ 9,020,000 8,525,000 技術資料作成 11/12 94.5%

石狩振興局 調整課 14 経営体中央南外１３ 地区 工事数量算定６６ 23,254,000 22,660,000 技術資料作成 11/12 97.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）紋別小向地区 設計1 3,256,000 3,058,000 土木設計 11/12 93.9%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中東部 地区 設計４ 3,861,000 3,608,000 土木設計 11/13 93.4% 内訳書確認
檜山振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）厚沢部第2外4 地区 調査11 6,006,000 5,698,000 技術資料作成 11/14 94.9% 内訳書確認
渡島総合振興局 農村振興課 6 中山間八雲外７ 地区 調査１１ 2,750,000 2,585,000 技術資料作成 11/19 94.0% 内訳書確認
胆振総合振興局 農村振興課 6 経営体１区上流外２ 地区 調査４ 5,126,000 5,038,000 技術資料作成 11/21 98.3%

留萌振興局 農村振興課 6 経営体信砂外６地区 調査９ 1,430,000 1,364,000 技術資料作成 11/21 95.4%

留萌振興局 農村振興課 6 実施計画北里１地区 設計１ 3,718,000 3,465,000 技術資料作成 11/21 93.2%

空知総合振興局 調整課 6 水利施設原野外１ 地区 調査３ 4,103,000 3,960,000 技術資料作成 12/4 96.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）北見北２外３地区 工事数量算定１２ 5,005,000 4,906,000 技術資料作成 12/10 98.0%

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）訓子府北東地区 調査２ 1,936,000 1,782,000 技術資料作成 12/10 92.0%

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）田中第２地区 地質調査５ 2,838,000 2,618,000 地質調査 12/10 92.2%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）問寒別外４ 地区 調査４ 11,286,000 11,275,000 技術資料作成 12/24 99.9% 内訳書確認
後志総合振興局 水産課 6 神恵内地区神恵内大森増殖場測量設計委託業務（単独） 2,728,000 2,728,000 測量 11/8 100.0%

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 水産課 6 ００１３　第２サロマ湖地区第２サロマ湖アイスブーム機能保全計画調査委託業務 1,793,000 1,584,000 測量 10/8 88.3%

後志総合振興局 林務課 6 入舸漁港地先小規模治山測量設計調査委託業務 5,566,000 5,170,000 土木設計 10/23 92.9%

胆振総合振興局 林務課 6 治山台帳作成委託業務 1,975,600 1,837,000 技術資料作成 11/21 93.0%

胆振総合振興局 林務課 6 末政の沢小規模治山調査設計委託業務 3,487,000 3,168,000 地質調査 11/21 90.9%
胆振総合振興局 林務課 6 正一の沢その２小規模治山調査測量設計委託業務 3,817,000 3,443,000 地質調査 11/21 90.2%

胆振総合振興局 林務課 6 宮崎地先Ａほか小規模治山調査設計委託業務 4,334,000 3,927,000 地質調査 11/21 90.6%

胆振総合振興局 林務課 6 宮崎第三の沢ほか小規模治山調査設計委託業務 5,060,000 4,664,000 地質調査 11/21 92.2%

胆振総合振興局 林務課 6 山本の沢Ｂほか小規模治山調査設計委託業務 4,092,000 3,740,000 地質調査 11/21 91.4%
胆振総合振興局 林務課 6 宮崎の沢Ｃほか小規模治山調査設計委託業務 4,257,000 3,795,000 地質調査 11/21 89.1%

日高振興局 林務課 6 富沢地区治山事業計画調査委託業務 1,943,700 1,793,000 土木設計 10/17 92.2% 内訳書確認
釧路総合振興局 林務課 6 道道地区災害関連緊急治山測量設計委託業務 5,071,000 4,675,000 土木設計 11/14 92.2% 内訳書確認
釧路総合振興局 林務課 6 旭町地区小規模治山測量設計委託業務 5,687,000 5,313,000 土木設計 12/12 93.4% 内訳書確認
胆振総合振興局森林室 森林整備課 6 航空レーザー計測による路網設計委託業務 11,000,000 10,417,000 土木設計 11/28 94.7% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室 森林整備課 6 橋梁補修計画委託業務 2,399,100 2,222,000 土木設計 11/15 92.6% 内訳書確認
十勝総合振興局森林室 森林整備課 6 仁生線計画調査委託業務 2,275,900 2,156,000 土木設計 11/28 94.7%

札幌建設管理部 事業課 6 江別奈井江線 防Ｂ４６３地方道工事石狩大橋外補修設計その２ 20,328,000 18,810,000 土木設計 10/1 92.5%

札幌建設管理部 千歳出張所 6 島松千歳線外 局改（一般局改）（特）工事調査設計 5,159,000 4,873,000 土木設計 10/1 94.5%
札幌建設管理部 事業課 6 泉沢新千歳空港線 地道債９３交安工事実施設計 2,937,000 2,750,000 土木設計 10/1 93.6% 内訳書確認
札幌建設管理部 千歳出張所 6 島松千歳線外 交安（自歩道）（特）工事沿線影響調査 6,996,000 6,545,000 技術資料作成 10/1 93.6%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路事業調査 3,223,000 3,025,000 技術資料作成 10/1 93.9%
札幌建設管理部 本部 6 砂川奈井江美唄線 地道債６６交安工事用地測量 4,752,000 4,510,000 測量 10/1 94.9%

札幌建設管理部 本部 6 岩見沢石狩線 地道債７４交安工事用地測量 3,509,000 3,322,000 測量 10/1 94.7%

札幌建設管理部 本部 6 深川多度志線 総Ｂ３地方道工事用地測量 1,914,000 1,793,000 測量 10/1 93.7%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 東奈井江奈井江（停）線外 局改（一般局改）工事調査設計 5,401,000 5,126,000 土木設計 10/1 94.9%
札幌建設管理部 事業課 6 栗山北広島線 地道債９１交安工事交差点詳細設計 4,081,000 3,254,000 土木設計 10/8 79.7%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路防災点検 15,554,000 14,575,000 技術資料作成 10/8 93.7%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路防災点検その２ 16,258,000 15,268,000 技術資料作成 10/8 93.9%
札幌建設管理部 千歳出張所 6 支笏湖公園線外 局改（一般局改）（特）工事凍結防止剤散布量調査 5,753,000 5,390,000 技術資料作成 10/8 93.7%

札幌建設管理部 事業課 6 支笏湖線 地道債８９交安工事落石調査解析 5,830,000 5,412,000 技術資料作成 10/8 92.8%

札幌建設管理部 事業課 6 札幌当別線 地道債７６交安工事交通量調査 2,761,000 2,574,000 技術資料作成 10/8 93.2%
札幌建設管理部 本部 6 早来千歳線 区域測量 2,926,000 2,750,000 測量 10/8 94.0%

札幌建設管理部 本部 3 札幌建設管理部管内 道路事業技術資料作成 3,520,000 3,282,400 技術資料作成 10/8 93.3%

札幌建設管理部 本部 3 札幌建設管理部管内 道路事業積算補助業務その２ 41,591,000 39,545,000 技術資料作成 10/1 95.1%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線 防Ａ１００地方道工事赤平橋設計 31,647,000 29,480,000 土木設計 10/29 93.2%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 砂川歌志内線 防Ｂ４５８地方道工事豊橋外補修設計 16,126,000 12,857,336 土木設計 10/29 79.7%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 野花南芦別線 地道債６４交安工事道路概略設計 5,533,000 5,170,000 土木設計 10/29 93.4%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金１工事（美唄工区）雪況調査 13,772,000 12,870,000 技術資料作成 10/29 93.5%

札幌建設管理部 事業課 6 江別恵庭線外 防Ｂ３８５地方道工事橋梁点検その２ 2,200,000 2,035,000 技術資料作成 10/29 92.5%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢三笠線 道路事業地質調査外 5,192,000 4,818,000 地質調査 10/29 92.8%

札幌建設管理部 本部 6 野花南芦別線 防Ａ１０１地方道工事用地測量 5,632,000 5,291,000 測量 10/29 93.9%

札幌建設管理部 本部 6 栗沢工業団地大和線 防Ｂ６７１交安工事用地測量その１ 4,411,000 4,180,000 測量 10/29 94.8%

札幌建設管理部 本部 6 矢臼場札幌線 地道債７８交安工事用地測量 1,782,000 1,661,000 測量 10/29 93.2%

札幌建設管理部 本部 6 赤平奈井江線 防Ｂ３４０地方道工事用地測量 1,727,000 1,381,600 測量 11/12 80.0%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 芦別砂川線 防Ｂ２８１地方道工事構造物設計 4,961,000 4,620,000 土木設計 11/12 93.1%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 三笠栗山線 総Ａ１地方道工事道路実施設計 2,464,000 2,321,000 土木設計 11/12 94.2%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 江部乙雨竜線 地道債６１交安工事雪況調査 6,160,000 5,764,000 技術資料作成 11/12 93.6%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 道路技術資料作成 15,312,000 14,355,000 技術資料作成 11/19 93.8%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 道路整備効果検討 15,708,000 14,740,000 技術資料作成 11/19 93.8%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 橋梁データベース修正 10,769,000 10,065,000 技術資料作成 11/19 93.5%

札幌建設管理部 滝川出張所 3 滝川出張所管内 積算補助業務 1,012,000 990,000 技術資料作成 12/3 97.8%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 深川雨竜線 防Ｂ２００地方道工事交差点詳細設計 13,530,000 12,628,000 土木設計 11/19 93.3%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線外 局改（一般局改）工事構造物補修設計 4,576,000 4,345,000 土木設計 11/19 95.0%
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札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金１工事（美唄工区）保安林解除申請書作成 2,387,000 1,902,798 技術資料作成 11/19 79.7%
札幌建設管理部 長沼出張所 6 夕張岩見沢線外 局改（一般局改）（特）工事消融雪施設補修設計 7,623,000 7,150,000 土木設計 11/26 93.8%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢出張所管内 道路台帳補正 7,502,000 7,150,000 技術資料作成 12/3 95.3%

札幌建設管理部 事業課 6 当別出張所管内 道路台帳補正 3,036,000 2,489,520 技術資料作成 12/3 82.0%

札幌建設管理部 事業課 6 札幌恵庭自転車道線 地道債９４交安工事擁壁設計 2,959,000 2,750,000 土木設計 12/3 92.9%

札幌建設管理部 事業課 6 舞鶴追分線 防Ｂ６７７交安工事調査設計 3,905,000 3,608,000 土木設計 12/3 92.4%

札幌建設管理部 事業課 6 恵庭岳公園線 防Ｂ２８５地方道工事調査設計 3,938,000 3,685,000 土木設計 12/3 93.6%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 道路事業調査その２ 16,093,000 15,070,000 技術資料作成 12/3 93.6%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 滝川出張所管内 道路台帳補正 5,533,000 5,214,000 技術資料作成 12/3 94.2%

札幌建設管理部 事業課 6 千歳出張所管内 道路台帳補正 3,718,000 3,058,000 技術資料作成 12/3 82.2%

札幌建設管理部 事業課 6 岩見沢石狩線外 地道債７４交安工事実施設計 2,486,000 2,332,000 土木設計 12/10 93.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 栗沢工業団地大和線 防Ｂ６７１交安工事家屋調査 12,342,000 11,539,000 技術資料作成 12/10 93.5%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その３ 10,109,000 9,570,000 技術資料作成 12/10 94.7%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 緊急輸送道路作図 4,015,000 3,762,000 技術資料作成 12/10 93.7%
札幌建設管理部 本部 6 暑寒別雨竜（停）線外 道路事業調査 7,315,000 6,842,000 土木設計 12/17 93.5% 内訳書確認
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 防Ｂ５８４地方道工事有明跨線橋補修設計 4,136,000 3,806,000 土木設計 12/17 92.0%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路防災点検その３ 18,018,000 16,918,000 技術資料作成 12/17 93.9%

札幌建設管理部 本部 3 札幌建設管理部 大雨資料作成 17,215,000 13,805,000 技術資料作成 10/1 80.2%

札幌建設管理部 深川出張所 6 入志別川 広域河川改修工事排水工設計その１ 6,490,000 6,105,000 土木設計 10/1 94.1%

札幌建設管理部 事業課 6 望来川 総合流域防災工事事業再評価検討 4,301,000 4,037,000 技術資料作成 10/1 93.9%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 札幌建設管理部管内 河川情報基盤整備工事外施工管理 3,784,000 3,575,000 技術資料作成 10/1 94.5%

札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）施工管理 3,201,000 2,970,000 技術資料作成 10/1 92.8%
札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事地質調査その５ 6,248,000 5,830,000 地質調査 10/1 93.3%

札幌建設管理部 本部 6 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事用地測量その２ 3,388,000 3,190,000 測量 10/1 94.2%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 ペンケ歌志内川左支川 （特）砂防工事調査設計 9,823,000 9,185,000 土木設計 10/1 93.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川広域河川改修工事 （東利根別川工区）排水工設計その３ 11,220,000 10,560,000 土木設計 10/8 94.1%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 ラウネ川 総合流域防災工事外河道実施設計 8,965,000 8,580,000 土木設計 10/8 95.7%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 環境整備工事散策路設計 8,173,000 7,700,000 土木設計 10/8 94.2%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事排水工設計その２ 7,095,000 6,655,000 土木設計 10/8 93.8%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事河道調査資料作成 5,379,000 5,005,000 技術資料作成 10/8 93.0%

札幌建設管理部 深川出張所 6 恵岱別川 環境整備工事１工区外施工管理 1,573,000 1,408,000 技術資料作成 10/8 89.5%

札幌建設管理部 本部 6 徳富川 広域河川改修工事用地測量その５ 8,459,000 7,942,000 測量 10/8 93.9%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（放水路地区）施工管理 5,709,000 5,335,000 技術資料作成 10/8 93.4%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事樋門設計その１ 23,573,000 22,110,000 土木設計 10/29 93.8%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事樋門設計その２ 23,573,000 22,110,000 土木設計 10/29 93.8%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川工区）護岸工設計 18,821,000 17,600,000 土木設計 10/29 93.5%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）排水施設設計 13,068,000 12,265,000 土木設計 10/29 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 南九号川 総合流域防災工事排水工設計 14,201,000 13,277,000 土木設計 10/29 93.5%
札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事帯工設計その３ 15,059,000 14,080,000 土木設計 10/29 93.5%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄川 （特）改修工事樋門補修設計 2,915,000 2,772,000 土木設計 10/29 95.1%

札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）振動騒音調査 4,510,000 3,487,116 技術資料作成 10/29 77.3%
札幌建設管理部 事業課 6 当別川 環境整備工事施工管理 2,134,000 1,925,000 技術資料作成 10/29 90.2%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事地下水調査その４ 17,743,000 16,500,000 地質調査 10/29 93.0%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事地下水調査その５ 13,321,000 12,430,000 地質調査 10/29 93.3%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事地下水調査その６ 13,321,000 12,408,000 地質調査 10/29 93.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄ダム管理 堆砂量調査 1,705,000 1,540,000 測量 10/29 90.3% 内訳書確認
札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事河道設計その１ 19,855,000 18,590,000 土木設計 11/12 93.6%

札幌建設管理部 事業課 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）排水工設計その３ 8,778,000 8,250,000 土木設計 11/12 94.0%
札幌建設管理部 事業課 6 早苗別川 （特）改修工事（地域改良）排水工設計 6,490,000 6,105,000 土木設計 11/12 94.1%
札幌建設管理部 千歳出張所 6 輪厚川 （特）改修工事護岸設計 2,706,000 2,541,000 土木設計 11/12 93.9%

札幌建設管理部 事業課 6 当別川 環境整備工事河道実施設計 3,509,000 2,794,836 土木設計 11/12 79.6%

札幌建設管理部 事業課 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）施工管理その２ 2,893,000 2,629,000 技術資料作成 11/12 90.9% 内訳書確認
札幌建設管理部 滝川出張所 6 石山川 総合流域防災工事騒音振動調査 1,837,000 1,694,000 技術資料作成 11/12 92.2%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 石山川 総合流域防災工事家屋調査 1,694,000 1,584,000 技術資料作成 11/12 93.5%
札幌建設管理部 事業課 14 浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事（北護岸）発注者支援業務 1,804,000 1,716,000 技術資料作成 11/19 95.1%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事水位局設計 8,899,000 8,360,000 土木設計 11/12 93.9%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事排水工設計その１ 9,482,000 8,910,000 土木設計 11/12 94.0%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事排水工設計その２ 6,314,000 5,995,000 土木設計 11/12 94.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 ラウネ川 総合流域防災工事排水工設計その３ 6,677,000 6,270,000 土木設計 11/12 93.9%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事河道設計その２ 19,855,000 18,645,000 土木設計 11/19 93.9%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川工区）護岸工設計その２ 9,856,000 9,185,000 土木設計 11/19 93.2%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）外台帳修正（補正・明許） 2,750,000 2,530,000 技術資料作成 11/19 92.0%
札幌建設管理部 事業課 6 ルルマップ川 （特）改修工事（地域改良）地質調査 6,534,000 6,072,000 地質調査 11/19 92.9%

札幌建設管理部 事業課 6 新川 広域河川改修工事樋門耐震化設計その７ 7,601,000 7,095,000 土木設計 11/19 93.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事河道計画検討 11,407,000 10,703,000 土木設計 11/19 93.8%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事排水工設計その４ 9,020,000 8,415,000 土木設計 11/19 93.3%

札幌建設管理部 事業課 6 新川 広域河川改修工事河道計画 5,445,000 5,115,000 土木設計 11/19 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄川 （特）改修工事洪水浸水想定区域検討 26,433,000 25,080,000 技術資料作成 11/19 94.9%

札幌建設管理部 深川出張所 6 多度志川 応急対策工事１工区外施工管理 2,365,000 2,178,000 技術資料作成 11/19 92.1%

札幌建設管理部 事業課 6 新川 広域河川改修工事地質調査その２ 11,583,000 10,890,000 地質調査 11/19 94.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）樋門設計（補正・明許） 12,639,000 11,858,000 土木設計 11/26 93.8%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川広域河川改修工事 （利根別川工区）河道計画検討その２（補正・明許）外 6,358,000 5,984,000 土木設計 11/26 94.1%

札幌建設管理部 事業課 6 札幌澄川６条５丁目 （特）急傾斜地工事予備設計 5,995,000 5,610,000 土木設計 11/26 93.6%

札幌建設管理部 千歳出張所 6 北広島中央５丁目２ （特）急傾斜地工事騒音振動調査 2,706,000 2,073,579 技術資料作成 11/26 76.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）地質調査その２（補正・明許） 5,027,000 4,708,000 地質調査 11/26 93.7% 内訳書確認
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 河川計画検討 19,943,000 18,722,000 土木設計 12/3 93.9%

札幌建設管理部 事業課 6 ルルマップ川 （特）改修工事（地域改良）橋梁予備設計 10,758,000 10,032,000 土木設計 12/3 93.3%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事台帳修正 2,112,000 1,731,840 技術資料作成 12/3 82.0%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 仮設工検討 8,019,000 7,524,000 土木設計 12/3 93.8%

札幌建設管理部 長沼出張所 6 馬追運河外 （特）改修工事樋門調査設計（機能回復） 7,876,000 7,370,000 土木設計 12/3 93.6%
札幌建設管理部 事業課 6 浜益漁港外 水産物供給基盤機能保全工事台帳修正 2,497,000 2,310,000 技術資料作成 12/3 92.5%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 南九号川 総合流域防災工事外台帳修正 2,783,000 2,282,060 技術資料作成 12/3 82.0%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事台帳修正 1,067,000 874,940 技術資料作成 12/3 82.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 幌向川 応急対策工事仮設工設計 11,264,000 10,527,000 土木設計 12/10 93.5%

札幌建設管理部 事業課 6 知津狩川 （特）改修工事（地域改良）調査設計 8,800,000 8,283,000 土木設計 12/10 94.1%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）河道計画検討 6,347,000 5,962,000 土木設計 12/10 93.9%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事道路調査設計 5,445,000 5,038,000 土木設計 12/10 92.5%

札幌建設管理部 事業課 6 望来川 総合流域防災工事（補正・明許）施工計画検討 8,712,000 8,140,000 技術資料作成 12/10 93.4% 内訳書確認
札幌建設管理部 事業課 6 新川 広域河川改修工事１工区現場技術業務 4,961,000 4,620,000 技術資料作成 12/10 93.1%

札幌建設管理部 事業課 6 厚田川 総合流域防災工事（掘削工）（補正・明許）施工管理 2,145,000 1,710,768 技術資料作成 12/10 79.8%

札幌建設管理部 事業課 6 当別川 応急対策工事施工管理 1,562,000 1,474,000 技術資料作成 12/10 94.4%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事落差工予備設計 7,161,000 6,688,000 土木設計 12/17 93.4%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事河道計画検討 17,589,000 16,555,000 土木設計 12/17 94.1%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事排水工設計その３ 14,113,000 13,123,000 土木設計 12/17 93.0%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 阿野呂川 広域河川改修工事排水工設計 9,042,000 8,470,000 土木設計 12/17 93.7%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川外 広域河川改修工事河道実施設計 6,699,000 6,204,000 土木設計 12/17 92.6%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川工区）騒音評価検討 4,268,000 3,960,000 技術資料作成 12/17 92.8%

札幌建設管理部 千歳出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事施工計画検討 18,909,000 15,056,310 技術資料作成 10/1 79.6%

札幌建設管理部 事業課 6 ３・４・１１１基線通 交付金工事橋梁設計 33,627,000 31,570,000 土木設計 10/8 93.9%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 モトマチ川 砂防工事物件調査 4,983,000 4,708,000 測量 10/8 94.5% 内訳書確認
札幌建設管理部 事業課 6 北海道子どもの国 公園再整備実施設計 7,480,000 6,985,000 土木設計 10/29 93.4%
札幌建設管理部 事業課 6 ３・４・１１１基線通 交付金工事家屋調査その１ 8,030,000 7,579,000 技術資料作成 10/29 94.4%
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札幌建設管理部 事業課 6 ３・４・１１１基線通 交付金工事家屋調査その２ 8,041,000 7,469,000 技術資料作成 10/29 92.9%
札幌建設管理部 事業課 6 ３・４・１１１基線通 交付金工事家屋調査その３ 8,052,000 7,568,000 技術資料作成 10/29 94.0%

札幌建設管理部 事業課 6 ３・４・１１１基線通 交付金工事家屋調査その４ 9,526,000 8,921,000 技術資料作成 10/29 93.6%

札幌建設管理部 事業課 6 平和寺の沢川 砂防工事管理用道路設計 13,354,000 12,540,000 土木設計 11/12 93.9%

札幌建設管理部 事業課 6 千歳北信濃１ 急傾斜地工事調査設計 6,479,000 5,995,000 土木設計 11/12 92.5%

札幌建設管理部 本部 6 千歳北信濃１ 急傾斜地崩壊対策工事用地測量 4,125,000 3,828,000 測量 11/12 92.8%

札幌建設管理部 本部 14 札幌建設管理部 土砂災害警戒情報システム改修その２ 18,238,000 18,139,000 技術資料作成 11/19 99.5%

札幌建設管理部 事業課 6 石狩川流域下水道 滝川中継ポンプ場外機器更新実施設計 8,679,000 7,689,000 土木設計 11/19 88.6%

札幌建設管理部 事業課 6 石狩湾新港地域公共下水道 浄化センター機器更新実施設計 7,953,000 7,370,000 土木設計 11/19 92.7%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 夕張真谷地外 地すべり対策工事実施設計 2,992,000 2,684,000 土木設計 11/19 89.7%

札幌建設管理部 事業課 6 琴似発寒川 砂防工事資料作成 5,104,000 4,818,000 技術資料作成 11/19 94.4%
札幌建設管理部 事業課 6 千歳北信濃１ 急傾斜地工事家屋調査 3,839,000 3,060,872 技術資料作成 11/19 79.7%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 土砂災害警戒情報システム改修その３ 9,889,000 9,284,000 技術資料作成 12/3 93.9%

札幌建設管理部 事業課 6 中の川左股川 砂防計画調査 7,986,000 7,370,000 技術資料作成 12/3 92.3%
札幌建設管理部 事業課 6 石狩川流域下水道 奈井江浄化センター汚泥処理設備更新実施設計 8,063,000 7,249,000 土木設計 12/3 89.9%

札幌建設管理部 事業課 6 石狩湾新港地域公共下水道 施設台帳作成 1,870,000 1,760,000 技術資料作成 12/3 94.1%

札幌建設管理部 事業課 6 石狩川流域下水道 施設台帳作成（単独） 1,496,000 1,309,000 技術資料作成 12/3 87.5%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 中小屋川 砂防工事事業再評価検討 4,422,000 4,158,000 技術資料作成 12/3 94.0%

札幌建設管理部 事業課 6 ３・３・３０４南大通 交付金工事外現場技術業務 6,204,000 5,775,000 技術資料作成 12/10 93.1%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内外 海岸保全施設長寿命化計画策定 29,040,000 27,038,000 土木設計 10/3 93.1%

小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事樋門設計その２ 21,549,000 20,130,000 土木設計 10/3 93.4%

小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事堤防天端舗装設計その２ 8,041,000 7,524,000 土木設計 10/3 93.6%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 鈴川（２） 地すべり対策事業再評価検討 4,444,000 4,125,000 技術資料作成 10/3 92.8% 内訳書確認
小樽建設管理部 真狩出張所 6 ヌップリ寒別川（道単）改修工事 維持管理計画策定 4,389,000 4,092,000 土木設計 10/3 93.2%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 防災安全Ｂ（地方道）工事道路防災点検 8,987,000 8,415,000 技術資料作成 10/17 93.6% 内訳書確認
小樽建設管理部 余市出張所 6 古平神恵内線 地道債（交安）工事　雪況調査 5,412,000 4,983,000 技術資料作成 10/17 92.1%

小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 地道債（交安）工事（茅沼１号橋修正設計） 6,732,000 6,270,000 土木設計 10/17 93.1%

小樽建設管理部 共和出張所 6 老古美小沢停車場線外 （道単）局改（一般）工事調査設計 2,827,000 2,640,000 土木設計 10/17 93.4%

小樽建設管理部 真狩出張所 6 京極倶知安線 地道債（交安）工事地質調査 6,182,000 5,720,000 地質調査 10/17 92.5%

小樽建設管理部 真狩出張所 6 京極倶知安線外 地道債（交安）工事外構造物設計外 6,369,000 6,138,000 土木設計 10/17 96.4%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事施工管理業務（補正・明許）外 4,906,000 4,565,000 技術資料作成 10/17 93.0%

小樽建設管理部 事業課 6 小樽新光５丁目４外 （道単）急傾斜地工事調査設計 3,993,000 3,740,000 土木設計 10/17 93.7%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市沢町２ （道単）急傾斜地工事計画調査 5,236,000 4,895,000 土木設計 10/17 93.5%

小樽建設管理部 余市出張所 6 沖村川 災害復旧工事（単独）騒音振動調査 2,695,000 2,497,000 技術資料作成 10/17 92.7%

小樽建設管理部 余市出張所 6 沖村川 災害復旧工事（単独）家屋調査 2,233,000 2,068,000 技術資料作成 10/17 92.6%

小樽建設管理部 余市出張所 6 余市沢町２ （道単）急傾斜地工事地質調査 2,046,000 1,870,000 地質調査 10/17 91.4%

小樽建設管理部 共和出張所 6 泊泊村１６ 急傾斜地工事　家屋調査 4,279,000 3,938,000 技術資料作成 10/17 92.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊泊村１６ 急傾斜地工事　騒音振動調査 2,981,000 2,772,000 技術資料作成 10/17 93.0%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 オロウェンシリベツ川 （道単）改修工事環境調査 3,201,000 2,970,000 技術資料作成 10/17 92.8%

小樽建設管理部 本部 3 小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務その３ 23,023,000 21,890,000 技術資料作成 11/14 95.1%

小樽建設管理部 事業課 6 小樽定山渓線外 （道単）交安工事調査設計 6,952,000 6,578,000 土木設計 10/31 94.6%
小樽建設管理部 余市出張所 6 登余市停車場線外 （道単）局改工事調査設計その２ 1,936,000 1,508,750 土木設計 10/31 77.9%

小樽建設管理部 真狩出張所 6 蕨台国富停車場線外 防災安全Ｂ（地方道）工事橋梁補修設計 14,564,000 13,860,000 土木設計 10/31 95.2%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 防災安全Ｂ（地方道）工事橋梁診断 6,622,000 6,215,000 技術資料作成 10/31 93.9%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 交通事故統計資料作成 1,848,000 1,694,000 技術資料作成 10/31 91.7%
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 朱太川 改修工事　地形調査 11,506,000 10,780,000 測量 10/31 93.7%

小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事樋門工設計その３ 16,951,000 15,917,000 土木設計 10/31 93.9%

小樽建設管理部 余市出張所 6 畚部川外 改修工事河道実施設計 6,325,000 5,940,000 土木設計 10/31 93.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽入船４丁目（４） 急傾斜地工事施工計画検討 5,918,000 5,555,000 土木設計 10/31 93.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事帯工設計 7,469,000 5,937,868 土木設計 10/31 79.5%

小樽建設管理部 余市出張所 6 古平川 改修工事河道実施設計外 3,674,000 2,875,024 土木設計 10/31 78.3%

小樽建設管理部 本部 6 朱太川 改修工事河道変動解析外 18,634,000 17,600,000 技術資料作成 10/31 94.5%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 情報基盤緊急整備工事基準水位検討 16,016,000 15,070,000 技術資料作成 10/31 94.1%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 急傾斜地工事　現況調査 2,046,000 1,870,000 測量 10/31 91.4% 内訳書確認
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 地道債（企画）工事道路事業調査 5,093,000 4,774,000 技術資料作成 11/14 93.7%

小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事樋門工設計その４ 5,753,000 5,401,000 土木設計 11/14 93.9% 内訳書確認
小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事地質調査その３ 3,322,000 3,102,000 地質調査 11/14 93.4%

小樽建設管理部 共和出張所 6 盃漁港（盃地区）外 災害調査設計 2,827,000 2,640,000 土木設計 11/7 93.4% 内訳書確認
小樽建設管理部 余市出張所 6 古平神恵内線 （道単）局改（一般）工事施設管理台帳閲覧システム検討 3,531,000 3,300,000 技術資料作成 11/21 93.5%

小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川外 改修工事距離標設置 8,228,000 7,700,000 測量 11/21 93.6% 内訳書確認
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊泊村１６ 急傾斜地工事外　実施設計外 3,509,000 2,838,000 土木設計 11/21 80.9%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 土砂災害警戒避難情報周知支援調査設計 12,991,000 12,188,000 土木設計 11/28 93.8%
小樽建設管理部 事業課 6 小樽梅ヶ枝２ （道単）急傾斜地工事騒音振動調査（補正） 1,936,000 1,804,000 技術資料作成 11/28 93.2%

小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事外河道実施設計外 1,980,000 1,837,000 土木設計 11/28 92.8% 内訳書確認
小樽建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路台帳補正 2,970,000 2,435,400 技術資料作成 12/5 82.0% 内訳書確認
小樽建設管理部 蘭越出張所 6 蘭越出張所管内 道路台帳補正 2,673,000 2,191,860 技術資料作成 12/5 82.0%

小樽建設管理部 余市出張所 6 余市出張所管内 道路台帳補正 2,211,000 1,813,020 技術資料作成 12/5 82.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 共和出張所管内 道路台帳補正 3,069,000 2,516,580 技術資料作成 12/5 82.0%

小樽建設管理部 真狩出張所 6 真狩出張所管内 道路台帳補正 3,685,000 3,040,400 技術資料作成 12/5 82.5%

小樽建設管理部 事業課 6 於古発右２の沢川 砂防計画調査 5,060,000 4,675,000 土木設計 12/5 92.4%
小樽建設管理部 事業課 6 小樽定山渓線 防災安全Ｂ（地方道）工事耐震補強設計その２ 15,763,000 14,740,000 土木設計 12/12 93.5%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 （道単）交安工事調査設計 9,361,000 8,778,000 土木設計 12/12 93.8%

小樽建設管理部 蘭越出張所 6 北尻別蘭越停車場線外 （道単）局改（一般）工事融雪施設詳細設計 5,577,000 5,225,000 土木設計 12/12 93.7%

小樽建設管理部 本部 14 小樽建設管理部管内 （道単）交安工事吹雪量予測情報提供 4,576,000 4,565,000 技術資料作成 12/12 99.8%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 情報基盤緊急整備工事映像情報検討 19,921,000 18,645,000 技術資料作成 12/12 93.6%

小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽梅ヶ枝２外 急傾斜地工事外実施設計 6,468,000 5,995,000 土木設計 12/12 92.7%

小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川外 改修工事台帳修正 5,610,000 4,600,200 技術資料作成 12/12 82.0%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽入船４丁目（４）外 急傾斜地工事台帳修正 1,716,000 1,407,120 技術資料作成 12/12 82.0%

小樽建設管理部 余市出張所 6 銭函１号沢川 砂防工事台帳修正 3,135,000 2,570,700 技術資料作成 12/12 82.0%

小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事台帳修正（補正・明許） 1,430,000 1,172,600 技術資料作成 12/12 82.0%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 （道単）交安工事ロードヒーティングコスト縮減検討 7,953,000 7,425,000 技術資料作成 12/12 93.4%

小樽建設管理部 事業課 6 余市赤井川線 防災安全Ｂ（地方道）工事耐震補強設計 12,474,000 11,715,000 土木設計 12/12 93.9%

小樽建設管理部 余市出張所 6 古平神恵内線外 防災安全Ｂ（地方道）工事構造物設計 9,691,000 9,152,000 土木設計 12/12 94.4% 内訳書確認
小樽建設管理部 余市出張所 6 古平神恵内線 防災安全Ｂ（地方道）工事構造物設計その２ 7,359,000 6,875,000 土木設計 12/12 93.4%

小樽建設管理部 共和出張所 14 盃漁港 （カブト地区外）災害復旧工事調査測量（緊急） 5,731,000 5,720,000 測量 10/10 99.8% 1
室蘭建設管理部 門別出張所 6 宿志別振内（停）線 交付金１７（改築）工事実施設計 3,586,000 3,267,000 土木設計 10/1 91.1%

室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺公園洞爺線 地道債１６０（交安）工事道路概略設計 2,552,000 2,365,000 土木設計 10/1 92.7% 内訳書確認
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計 1,892,000 1,760,000 技術資料作成 10/1 93.0%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 クスリサンベツ川 （特対）改修工事護岸工調査設計 12,210,000 11,385,000 土木設計 10/1 93.2%

室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 パンケヌシ川 砂防工事砂防施設詳細設計 33,000,000 31,240,000 土木設計 10/1 94.7%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 ブウベツ川 改修工事橋梁設計 17,831,000 16,610,000 土木設計 10/1 93.2%

室蘭建設管理部 本部 6 シャミチセ川 改修工事補償物件等調査 2,332,000 2,156,000 技術資料作成 10/1 92.5%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧環状線 （特対）局改（一般）工事調査設計 2,420,000 2,189,000 技術資料作成 10/15 90.5%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 白老大滝線 交付金Ｂ７４６（交安）工事費用便益分析検討 9,185,000 8,580,000 技術資料作成 10/15 93.4%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 発注者支援業務その２ 9,427,000 8,800,000 技術資料作成 10/15 93.3%

室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 大和寺の沢川 砂防工事外台帳修正 1,474,000 1,375,000 技術資料作成 10/15 93.3% 内訳書確認
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 大林川 砂防工事計画調査 14,465,000 13,585,000 土木設計 10/15 93.9%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 ウヨロ川 改修工事地盤対策工検討 7,557,000 7,095,000 土木設計 10/15 93.9%

室蘭建設管理部 本部 6 ３・４・１０３号停車場通 交付金工事用地測量 1,947,000 1,804,000 測量 10/15 92.7%

室蘭建設管理部 本部 6 安平川 改修工事補償物件等調査その２ 10,824,000 10,175,000 技術資料作成 10/15 94.0%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務その２ 10,505,000 9,768,000 技術資料作成 10/29 93.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 白老大滝線 地道債１６４（交安）工事雪況調査 8,624,000 8,074,000 技術資料作成 10/29 93.6%
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室蘭建設管理部 登別出張所 6 中央東線外 地道債１６５（交安）工事実施設計 12,155,000 11,385,000 土木設計 10/29 93.7%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事周囲堤改良検討 17,017,000 15,950,000 土木設計 10/29 93.7%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事施工計画検討 19,228,000 18,018,000 土木設計 10/29 93.7%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 砂防関係施設維持管理計画 7,788,000 7,315,000 土木設計 10/29 93.9%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 ウヨロ川 改修工事河道計画検討 6,182,000 6,050,000 土木設計 10/29 97.9%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭環状線 道路区域調査 4,587,000 4,224,000 測量 10/29 92.1% 内訳書確認
室蘭建設管理部 本部 3 室蘭建設管理部管内 積算補助業務その２ 30,789,000 29,260,000 技術資料作成 11/26 95.0%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 上幌内早来（停）線 交付金Ｂ２３１工事調査設計 7,194,000 6,545,000 土木設計 11/12 91.0% 内訳書確認
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別港線外 地道債（局改企画）工事実測線実施設計 2,497,000 2,299,000 技術資料作成 11/12 92.1%

室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 トマチャナイ川 砂防工事再評価資料作成 3,696,000 3,465,000 技術資料作成 11/12 93.8%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事橋梁概略検討 13,024,000 12,100,000 土木設計 11/12 92.9%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 真沼津川 改修工事軟弱地盤対策工検討 5,929,000 5,566,000 土木設計 11/12 93.9%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚幌ダム建設事業 実施設計 4,862,000 4,510,000 技術資料作成 11/12 92.8%

室蘭建設管理部 本部 6 パンケヌシ川外 長寿命化計画概略検討 8,679,000 8,162,000 技術資料作成 11/12 94.0%
室蘭建設管理部 本部 6 日高幌内川 災害復旧工事用地測量その１ 13,508,000 12,375,000 測量 11/12 91.6%

室蘭建設管理部 本部 6 日高幌内川 災害復旧工事用地測量その２ 9,614,000 8,998,000 測量 11/12 93.6%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚幌ダム建設事業 貯水池地すべり調査外 23,958,000 21,670,000 土木設計 11/19 90.4%

室蘭建設管理部 本部 6 中央東線 道路区域調査 3,069,000 2,849,000 測量 11/19 92.8%

室蘭建設管理部 本部 6 洞爺湖登別線 道路区域調査 2,959,000 2,750,000 測量 11/19 92.9% 内訳書確認
室蘭建設管理部 本部 14 登別港線 蘭法華トンネル工事（仮称）総合評価技術資料作成 3,168,000 2,992,000 技術資料作成 11/26 94.4%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 新千歳空港線 交付金（改築）工事標識設計 2,387,000 2,266,000 土木設計 11/26 94.9%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 川端追分線 交付金（橋梁）工事地質調査 3,564,000 3,333,000 地質調査 11/26 93.5%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 川端追分線 交付金（橋梁）工事橋梁補修設計 12,694,000 11,880,000 土木設計 11/26 93.6%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 樽前錦岡線外 交付金（橋梁）工事橋梁補修設計その２ 20,768,000 19,338,000 土木設計 11/26 93.1% 内訳書確認
室蘭建設管理部 門別出張所 6 門別出張所管内 発注者支援業務その２ 3,795,000 3,575,000 技術資料作成 11/26 94.2%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 真沼津川 改修工事橋梁詳細設計 13,739,000 12,870,000 土木設計 11/26 93.7%

室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 高見ダム 堰堤改良工事施設設計 16,885,000 13,445,169 土木設計 11/26 79.6%

室蘭建設管理部 本部 6 胆振総合振興局管内 効果促進事業（現地標識等配置検討・設置設計） 14,454,000 13,585,000 土木設計 11/26 94.0%

室蘭建設管理部 本部 6 日高振興局管内 効果促進事業（現地標識等配置検討・設置設計） 9,042,000 8,492,000 土木設計 11/26 93.9%

室蘭建設管理部 本部 6 厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事補償物件等調査 8,745,000 8,184,000 技術資料作成 11/26 93.6%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別港線外 地道債（局改企画）工事事業評価分析 7,898,000 7,425,000 技術資料作成 12/3 94.0%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧中央インター線（仮称） 交付金（改築）工事排水工設計 9,152,000 8,580,000 土木設計 12/3 93.8%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 道路台帳作成 3,322,000 3,058,000 技術資料作成 12/3 92.1%

室蘭建設管理部 本部 6 新冠川外 （特対）改修工事河川管理施設省力化検討 11,242,000 10,516,000 技術資料作成 12/3 93.5%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 災害復旧事業被害報告検討業務 20,229,000 19,140,000 技術資料作成 12/3 94.6%

室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内総合治水事務所管内 漁港事業発注者支援業務その２ 6,930,000 6,501,000 技術資料作成 12/3 93.8%

室蘭建設管理部 本部 6 新冠川外 （特対）改修工事河道実施設計 3,487,000 3,267,000 技術資料作成 12/3 93.7% 内訳書確認
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 メナの沢川外 災害関連緊急砂防工事井戸調査その２（繰越） 5,764,000 5,390,000 地質調査 12/3 93.5%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事地質調査（取水堰） 8,679,000 8,030,000 地質調査 12/10 92.5%

室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 沙流川 情報基盤整備工事システム改良設計 6,226,000 5,830,000 土木設計 12/10 93.6% 内訳書確認
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川 改修工事河道実施設計その３ 4,015,000 3,806,000 技術資料作成 12/10 94.8%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧出張所管内 道路台帳補正 4,389,000 4,081,000 技術資料作成 12/17 93.0%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事地質調査（取水堰）その２ 7,634,000 7,150,000 地質調査 12/17 93.7%

室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 真沼津川 改修工事排水工設計 8,052,000 7,623,000 土木設計 12/17 94.7%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 白老海岸外 技術資料作成 15,301,000 14,476,000 技術資料作成 12/17 94.6%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 災害復旧工事工事管理資料作成 15,257,000 14,300,000 技術資料作成 12/17 93.7%

室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 海岸町海岸 計画資料作成 3,817,000 3,586,000 土木設計 12/17 93.9%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 ブウベツ川外 改修工事外台帳補正 1,408,000 1,287,000 技術資料作成 12/17 91.4%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 伊達海岸 保全区域資料作成 4,785,000 4,400,000 測量 12/17 92.0%
室蘭建設管理部 本部 6 ３・４・１０９駅前通 交付金工事用地測量 2,398,000 2,255,000 測量 12/17 94.0%

室蘭建設管理部 本部 6 ３・４・１０７公園通 交付金工事用地測量 3,564,000 3,355,000 測量 12/17 94.1%

室蘭建設管理部 本部 6 白老大滝線 交付金Ｂ（交安）工事用地測量 3,729,000 3,487,000 測量 12/17 93.5%

室蘭建設管理部 本部 6 ３・４・１０９号駅前通 地道債工事裁決申請図書等作成 2,783,000 2,607,000 技術資料作成 12/17 93.7%

室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 春立漁港海岸 （特対）局部改良工事概略設計 8,965,000 8,338,000 土木設計 12/10 93.0%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川外 改修工事河道実施設計 6,688,000 6,237,000 技術資料作成 12/17 93.3%

室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事土捨場設計 8,393,000 7,865,000 土木設計 12/17 93.7%

室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事地質調査その３ 3,696,000 3,443,000 地質調査 12/17 93.2%

室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 砂防工事渓流調査 3,003,000 2,849,000 技術資料作成 12/17 94.9%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧出張所管内 災害復旧工事発注者支援業務その３ 6,622,000 6,215,000 技術資料作成 12/17 93.9%

函館建設管理部 事業課 6 函館南茅部線 （Ｂ地－４８９）工事耐震性能照査委託（坂の下橋） 10,054,000 9,405,000 土木設計 10/3 93.5%

函館建設管理部 事業課 6 函館南茅部線 （Ｂ地－４９０）工事耐震性能照査委託（松聖橋） 6,831,000 6,402,000 土木設計 10/3 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 函館臨空工業団地線 （Ｂ交－６８３）工事実施設計委託 2,354,000 2,222,000 土木設計 10/3 94.4%
函館建設管理部 事業課 6 ３・４・４本町通 街路事業調査委託 4,279,000 4,015,000 土木設計 10/3 93.8%

函館建設管理部 江差出張所 6 乙部厚沢部線 （地交－１４５）工事道路排水予備設計委託 5,676,000 5,280,000 土木設計 10/3 93.0%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線（長浜地区） （Ａ地－１０７）工事橋梁実施設計委託 12,683,000 11,880,000 土木設計 10/3 93.7%

函館建設管理部 事業課 6 函館南茅部線 （地交－１２７）工事調査設計委託 4,686,000 4,400,000 技術資料作成 10/3 93.9%

函館建設管理部 事業課 6 元村恵山線 （地交－１３３）工事調査設計委託 4,334,000 4,092,000 技術資料作成 10/3 94.4%
函館建設管理部 事業課 6 北斗追分インター線 （地交－１３５）工事協議資料作成委託 4,587,000 4,257,000 技術資料作成 10/3 92.8%

函館建設管理部 八雲出張所 6 桜野野田生停車場線外 舗装工事（構造改良）調査設計委託 2,849,000 2,695,000 技術資料作成 10/3 94.6%

函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事施工管理外委託 7,678,000 7,348,000 土木設計 10/3 95.7%
函館建設管理部 江差出張所 6 太櫓川 広域河川改修工事排水樋管設計委託その２ 31,119,000 29,150,000 土木設計 10/3 93.7%

函館建設管理部 江差出張所 6 太櫓川 広域河川改修工事外施工管理委託 5,951,000 5,654,000 土木設計 10/3 95.0% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 木古内川 広域河川改修工事河道実施設計委託（補正明許）外 3,190,000 3,058,000 技術資料作成 10/3 95.9%

函館建設管理部 事業課 6 山栗川 事業間連携砂防工事実施資料作成外委託 2,574,000 2,464,000 技術資料作成 10/3 95.7%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部本町１ 事業間連携急傾斜地工事振動騒音調査委託 2,970,000 2,750,000 技術資料作成 10/3 92.6%

函館建設管理部 本部 6 赤川函館線 道路敷地調査委託 10,241,000 9,746,000 測量 10/3 95.2%

函館建設管理部 本部 6 乙部厚沢部線 （Ｂ地－２９３）工事用地調査委託 2,827,000 2,618,000 測量 10/3 92.6%
函館建設管理部 本部 6 新栄町沢川 通常砂防工事用地調査委託（石標） 1,848,000 1,760,000 測量 10/3 95.2%

函館建設管理部 本部 6 松前博多６ 道単急傾斜地工事（特対）補償物件調査委託 2,123,000 1,980,000 技術資料作成 10/3 93.3%

函館建設管理部 本部 6 久根別川 広域河川改修工事補償物件調査委託その２ 1,617,000 1,529,000 技術資料作成 10/3 94.6%
函館建設管理部 事業課 6 岩部渡島福島停車場線外 （Ｂ地－４８３）工事橋梁補修設計委託 9,031,000 8,470,000 土木設計 10/17 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 上磯厚沢部線外 （地交－１２４）工事落石対策概略検討委託 4,994,000 4,664,000 土木設計 10/17 93.4%

函館建設管理部 事業課 6 館町福島線外 （Ｂ地－４８４）工事実測実施設計委託 4,653,000 4,378,000 土木設計 10/17 94.1%
函館建設管理部 事業課 6 ３・６・８２臨空工業団地通（単） 改良工事実施設計委託 8,492,000 8,008,000 土木設計 10/17 94.3%

函館建設管理部 事業課 6 ３・４・４７文教通 改良工事　構造物設計委託 4,235,000 3,938,000 土木設計 10/17 93.0%

函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線 （湯浜地区）（Ｂ地－３９３）工事橋梁耐震補強設計委託 18,040,000 16,830,000 土木設計 10/17 93.3%

函館建設管理部 事業課 6 大峯双葉線 （地交－１３９）工事地質調査委託 5,984,000 5,555,000 地質調査 10/17 92.8%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線外 （Ｂ雪－７７０）工事地質調査委託 5,104,000 4,697,000 地質調査 10/17 92.0%

函館建設管理部 事業課 6 湯の川総合流域防災工事 （湯の沢地区）施工計画検討委託（補正明許）外 10,109,000 9,471,000 土木設計 10/17 93.7%

函館建設管理部 知内事業所 6 股瀬川 道単砂防工事（特対）施工計画検討委託 3,674,000 3,432,000 土木設計 10/17 93.4%

函館建設管理部 事業課 6 軍川 通常砂防工事外施工管理委託 2,992,000 2,827,000 土木設計 10/17 94.5%

函館建設管理部 事業課 6 湯の川 総合流域防災工事事業損失家屋調査委託 4,389,000 4,114,000 技術資料作成 10/17 93.7%

函館建設管理部 本部 6 赤川函館線 道路敷地調査委託その２ 14,322,000 13,530,000 測量 10/17 94.5%

函館建設管理部 本部 6 八幡川 火山砂防工事（番屋川工区）用地調査委託 1,848,000 1,738,000 測量 10/17 94.0% 内訳書確認
函館建設管理部 本部 6 福島豊浜 急傾斜地工事用地調査委託 4,818,000 4,488,000 測量 10/17 93.2%

函館建設管理部 本部 6 長万部漁港 機能保全工事補償物件調査委託 1,386,000 1,276,000 技術資料作成 10/17 92.1%

函館建設管理部 事業課 6 函館南茅部線 （地交－１２７）工事横断管渠補修検討委託 5,511,000 5,170,000 土木設計 10/24 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 ３・３・２２放射４号線外 改良工事道路付属物設計委託 3,795,000 3,520,000 土木設計 10/24 92.8%

函館建設管理部 事業課 6 鹿部停車場線 （地交－１３２）工事道路予備設計委託 4,642,000 4,389,000 土木設計 10/24 94.5%

函館建設管理部 事業課 6 長万部公園線 （地交－１４０）工事費用便益分析検討委託 5,181,000 4,840,000 技術資料作成 10/24 93.4%

函館建設管理部 今金出張所 14 八雲今金線外 局改工事気象予測調査委託 5,874,000 5,863,000 技術資料作成 10/24 99.8%
函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事支川処理設計外委託 14,344,000 13,475,000 土木設計 10/24 93.9%
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函館建設管理部 事業課 6 矢別ダム 堰堤改良工事　維持管理計画検討業務委託 10,384,000 9,735,000 土木設計 10/24 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 常盤川 総合流域防災工事排水工設計委託 7,370,000 6,963,000 土木設計 10/24 94.5%

函館建設管理部 事業課 6 松倉川 広域河川改修工事排水工設計委託その１ 7,293,000 6,820,000 土木設計 10/24 93.5%

函館建設管理部 江差出張所 6 太櫓川 広域河川改修工事頭首工予備設計委託 18,414,000 17,138,000 土木設計 10/24 93.1%

函館建設管理部 江差出張所 6 トンケ川 総合流域防災工事サイフォン工設計委託 4,004,000 3,762,000 土木設計 10/24 94.0%

函館建設管理部 江差出張所 6 太櫓川 広域河川改修工事外河道実施設計委託 9,999,000 9,350,000 技術資料作成 10/24 93.5%

函館建設管理部 事業課 6 蒜沢川 通常砂防工事砂防計画検討委託 3,938,000 3,685,000 土木設計 10/24 93.6% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 総合流域防災工事地形調査委託 8,162,000 7,920,000 測量 10/24 97.0%

函館建設管理部 事業課 6 湯の川 総合流域防災工事（湯の沢地区）地形測量委託 7,304,000 6,875,000 測量 10/24 94.1%

函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事外河道実施設計委託 4,675,000 4,422,000 技術資料作成 10/24 94.6%

函館建設管理部 知内事業所 6 松前博多６ 道単急傾斜地工事（特対）詳細設計委託 4,521,000 4,235,000 土木設計 10/24 93.7%
函館建設管理部 知内事業所 6 股瀬川 道単砂防工事（特対）騒音振動調査委託 4,466,000 4,180,000 技術資料作成 10/24 93.6%

函館建設管理部 事業課 6 ３・６・８２臨空工業団地通 改良工事施工計画検討委託 3,487,000 3,256,000 土木設計 11/7 93.4%

函館建設管理部 事業課 6 上磯峠下線 （Ｂ地－４９１）工事橋梁補修設計委託その２ 6,864,000 6,380,000 土木設計 11/7 92.9%
函館建設管理部 事業課 6 松前港線外 （Ａ地－１０３）工事実測実施設計委託 3,817,000 3,586,000 土木設計 11/7 93.9%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線 （Ａ地－４）工事実測実施設計委託 14,619,000 13,695,000 土木設計 11/7 93.7%

函館建設管理部 事業課 6 道南四季の杜公園 園路調査設計委託外 1,837,000 1,738,000 土木設計 11/7 94.6%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線 （Ａ地－４）工事地質調査委託 4,664,000 4,323,000 地質調査 11/7 92.7%

函館建設管理部 事業課 6 ３・４・６６日吉中央通 改良工事交通処理計画策定委託 3,399,000 3,190,000 技術資料作成 11/7 93.9%

函館建設管理部 事業課 6 福島川 広域河川改修工事排水工設計委託 8,701,000 8,195,000 土木設計 11/7 94.2%

函館建設管理部 本部 6 目名川外 （特対）雨量解析・水理検討委託 19,481,000 18,700,000 土木設計 11/7 96.0%

函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 河川情報基盤整備工事（無線機更新）施工管理委託 1,452,000 1,364,000 土木設計 11/7 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 南茅部川汲４ 急傾斜地工事法面工予備設計委託 3,762,000 3,520,000 土木設計 11/7 93.6%

函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 樋門・樋管目視健全度調査委託 8,954,000 8,470,000 技術資料作成 11/7 94.6% 内訳書確認
函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 漁港事業台帳整備委託 11,770,000 10,945,000 技術資料作成 11/7 93.0%
函館建設管理部 事業課 6 函館南茅部線 （Ｂ地－４８９）工事歩道橋補修設計委託 12,595,000 11,825,000 土木設計 11/14 93.9%

函館建設管理部 事業課 6 函館恵山線 （Ｂ地－４８７）工事擁壁設計調査委託 9,691,000 8,888,000 土木設計 11/14 91.7%

函館建設管理部 事業課 6 函館南茅部線 （地交－１２８）工事橋梁補修設計委託 6,941,000 6,490,000 土木設計 11/14 93.5%

函館建設管理部 事業課 6 岩部渡島福島停車場線 （塩釜地区）（Ｂ地－２２７）工事道路詳細設計委託 2,640,000 2,420,000 土木設計 11/14 91.7%

函館建設管理部 松前出張所 6 岩部渡島福島停車場線外 局改工事（危険箇所）ＩＴＶ改修設計委託 2,574,000 2,365,000 土木設計 11/14 91.9%

函館建設管理部 今金出張所 6 小倉山丹羽停車場線 局改工事調査設計委託 6,325,000 5,973,000 土木設計 11/14 94.4%

函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 橋梁診断業務委託 13,629,000 12,650,000 技術資料作成 11/14 92.8%
函館建設管理部 本部 6 函館上磯線外 （Ｂ地－９１０）工事防災点検調査委託（地吹雪） 4,807,000 4,510,000 技術資料作成 11/14 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 汐泊川 道単改修工事（特対）導流堤詳細設計委託 7,722,000 7,172,000 土木設計 11/14 92.9%

函館建設管理部 事業課 6 松倉川 広域河川改修工事排水計画検討外委託 7,612,000 7,150,000 土木設計 11/14 93.9%

函館建設管理部 事業課 6 中の川 総合流域防災工事排水工設計委託 6,809,000 6,380,000 土木設計 11/14 93.7%

函館建設管理部 事業課 6 鮫川 道単改修工事（特対）遊水地監視システム予備設計委託 5,742,000 5,390,000 土木設計 11/14 93.9% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 大野川 特定構造物改築工事設備更新設計委託 3,850,000 3,575,000 土木設計 11/14 92.9%
函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内 海岸事業現場技術業務委託その３ 6,754,000 6,479,000 土木設計 11/14 95.9%

函館建設管理部 江差出張所 6 木ノ子海岸 道単計画調査委託 5,984,000 5,665,000 土木設計 11/14 94.7%

函館建設管理部 江差出張所 6 乙部漁港(元和地区)外 機能強化工事外実施設計委託 5,522,000 5,115,000 土木設計 11/14 92.6%
函館建設管理部 江差出張所 6 太櫓川 広域河川改修工事地質調査委託（安藤樋門） 5,467,000 5,115,000 地質調査 11/14 93.6%

函館建設管理部 本部 6 北海道沿岸 海岸長寿命化計画書作成委託 2,871,000 2,662,000 技術資料作成 11/14 92.7%

函館建設管理部 事業課 6 松倉川 広域河川改修工事事業損失家屋調査委託 1,551,000 1,452,000 技術資料作成 11/14 93.6%

函館建設管理部 事業課 6 函館上磯線外 （Ｂ地－４９３）工事大型構造物補修設計委託 12,155,000 11,396,000 土木設計 11/28 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 上磯厚沢部線外 （Ｂ地－４８５）工事橋梁補修優先度検討委託 6,358,000 6,160,000 土木設計 11/28 96.9%

函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業現場技術業務委託その８ 4,763,000 4,576,000 土木設計 11/28 96.1%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その４ 7,645,000 7,293,000 土木設計 11/28 95.4%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線（宮津地区） （B地-294）工事落石対策予備設計委託 8,987,000 8,382,000 土木設計 11/28 93.3%
函館建設管理部 本部 6 事業課管内 道路事業技術管理業務委託その８ 3,443,000 3,245,000 技術資料作成 11/28 94.2%

函館建設管理部 本部 6 事業課管内 道路事業技術管理業務委託その９ 3,443,000 3,212,000 技術資料作成 11/28 93.3%

函館建設管理部 事業課 6 湯の川総合流域防災工事（湯の沢地区） 排水樋門詳細設計委託（補正明許） 25,861,000 24,200,000 土木設計 11/28 93.6%

函館建設管理部 事業課 6 湯の川総合流域防災工事（湯の沢地区） 遊水地管理設備検討委託（補正明許） 7,425,000 7,205,000 土木設計 11/28 97.0% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 総合流域防災工事仮設工設計委託 3,289,000 3,102,000 土木設計 11/28 94.3%
函館建設管理部 事業課 6 鮫川 道単改修工事（特対）排水樋管調査設計委託 5,346,000 5,049,000 土木設計 11/28 94.4%

函館建設管理部 事業課 6 福島川 広域河川改修工事特殊堤詳細設計委託 6,985,000 6,556,000 土木設計 11/28 93.9%

函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 河川情報基盤整備工事河道実施設計委託（補正明許） 3,091,000 2,948,000 土木設計 11/28 95.4%

函館建設管理部 本部 6 青苗川 道単改修工事（特対）通信ケーブル移設設計委託 7,414,000 6,930,000 土木設計 11/28 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 釜谷（戸井）漁港外 道単計画調査委託 5,313,000 4,950,000 土木設計 11/28 93.2%

函館建設管理部 本部 6 事業課管内 治水事業技術管理業務委託その３ 3,465,000 3,256,000 技術資料作成 11/28 94.0%

函館建設管理部 事業課 6 福島川 広域河川改修工事河道実施設計委託 3,080,000 2,585,000 技術資料作成 11/28 83.9%
函館建設管理部 事業課 6 松倉川 広域河川改修工事騒音振動調査委託 6,468,000 6,028,000 技術資料作成 11/28 93.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 三新川 通常砂防工事管理用道路設計委託 2,750,000 2,585,000 土木設計 12/5 94.0% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務委託その４ 5,973,000 5,687,000 技術資料作成 12/5 95.2%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務委託その６ 6,204,000 5,720,000 技術資料作成 12/5 92.2%

函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事外河道実施設計外委託 3,938,000 3,718,000 技術資料作成 12/5 94.4%

函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事河道実施設計委託（補正明許）外 2,189,000 2,057,000 技術資料作成 12/5 94.0%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事台帳修正委託 2,332,000 2,079,000 技術資料作成 12/5 89.2%

函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務委託その５ 5,797,000 5,544,000 技術資料作成 12/5 95.6%

函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 構造物設計照査委託 7,942,000 7,700,000 土木設計 12/12 97.0%
函館建設管理部 事業課 6 大沼公園鹿部線外 （地交－１２６）工事道路付属施設設計外委託 4,422,000 4,136,000 土木設計 12/12 93.5%

函館建設管理部 事業課 6 江差木古内線 （地交－１２１）工事道路詳細設計委託 2,255,000 2,090,000 土木設計 12/12 92.7%

函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業現場技術業務委託その９ 3,927,000 3,674,000 土木設計 12/12 93.6%

函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻出張所管内 道路事業現場技術業務委託その３ 6,875,000 6,270,000 土木設計 12/12 91.2%
函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻島線 局改工事（一般）構造設計委託 3,410,000 3,157,000 土木設計 12/12 92.6%

函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 交安工事道路付属物点検調査委託 10,054,000 9,350,000 技術資料作成 12/12 93.0%

函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路台帳補正委託 4,840,000 4,499,000 技術資料作成 12/12 93.0%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路台帳補正委託その３ 2,156,000 2,035,000 技術資料作成 12/12 94.4%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 道路台帳補正委託その２ 1,232,000 1,144,000 技術資料作成 12/12 92.9%

函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻出張所管内 道路台帳補正委託 1,782,000 1,650,000 技術資料作成 12/12 92.6%
函館建設管理部 本部 6 渡島総合振興局管内 土砂災害警戒区域等現地標識配置検討・設計委託 11,715,000 10,923,000 土木設計 12/12 93.2%

函館建設管理部 本部 6 檜山振興局管内 土砂災害警戒区域等現地標識配置検討・設計委託 8,723,000 8,195,000 土木設計 12/12 93.9%

函館建設管理部 事業課 6 湯の川 総合流域防災工事（湯の沢地区）排水工設計委託（補正明許） 6,490,000 6,072,000 土木設計 12/12 93.6%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 総合流域防災工事（湯の沢地区）管理用通路予備設計委託 6,655,000 6,226,000 土木設計 12/12 93.6%

函館建設管理部 事業課 6 汐泊川 広域河川改修工事取水施設予備設計委託 7,403,000 6,754,000 土木設計 12/12 91.2%

函館建設管理部 事業課 6 大野川 道単改修工事（特対）ポンプ基地長寿命化計画策定委託 3,674,000 3,410,000 土木設計 12/12 92.8%

函館建設管理部 今金出張所 6 田代川 道単改修工事（地域改良）橋梁修正設計委託 11,099,000 10,395,000 土木設計 12/12 93.7%

函館建設管理部 今金出張所 6 田代川 道単改修工事（地域改良）排水工設計委託 6,974,000 6,589,000 土木設計 12/12 94.5%

函館建設管理部 江差出張所 6 藤谷の沢川 砂防計画調査委託 5,357,000 5,016,000 土木設計 12/12 93.6%

函館建設管理部 江差出張所 6 上ノ国汐吹１ 道単急傾斜地工事（特対）調査設計委託 5,412,000 5,060,000 土木設計 12/12 93.5%

函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託その３ 6,369,000 5,973,000 土木設計 12/12 93.8%

函館建設管理部 江差出張所 6 鵜泊漁港（鵜泊地区） 道単整備工事構造実施設計委託 3,586,000 3,366,000 土木設計 12/12 93.9% 内訳書確認
函館建設管理部 今金出張所 6 田代川 道単改修工事（地域改良）地質調査委託 7,601,000 6,897,000 地質調査 12/12 90.7%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託その３ 4,279,000 4,015,000 技術資料作成 12/12 93.8%

函館建設管理部 本部 6 長万部高砂１ 急傾斜地工事再評価資料作成委託 3,740,000 3,520,000 技術資料作成 12/12 94.1%

函館建設管理部 事業課 6 駒ヶ岳 火山砂防工事外実施資料作成業務委託 5,203,000 4,895,000 技術資料作成 12/12 94.1%

函館建設管理部 松前出張所 6 木古内漁港海岸 道単局部改良工事振動調査委託 2,673,000 2,464,000 技術資料作成 12/12 92.2%

函館建設管理部 本部 6 ３・４・３０２大野市街通 改良工事補償物件調査委託 5,236,000 4,840,000 技術資料作成 12/12 92.4%

函館建設管理部 本部 6 南茅部川汲 急傾斜地工事補償物件調査委託 2,640,000 2,508,000 技術資料作成 12/12 95.0%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差豊川 道単急傾斜地工事（特対）調査設計委託 3,201,000 2,970,000 土木設計 12/12 92.8%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差愛宕 急傾斜地計画調査委託 4,950,000 4,620,000 土木設計 12/12 93.3%
函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その３ 1,848,000 1,815,000 技術資料作成 11/14 98.2%
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函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その２ 25,498,000 24,255,000 技術資料作成 11/7 95.1%
函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 治水事業積算補助業務委託その２ 17,534,000 16,665,000 技術資料作成 11/28 95.0%

旭川建設管理部 本部 6 （６８７）士別滝の上線 防災Ｂ（交安）工事用地測量３工区 11,880,000 11,176,000 測量 10/3 94.1%

旭川建設管理部 本部 6 （２０）奈江富良野線 総合Ｂ（地方道）工事用地測量 4,301,000 4,037,000 測量 10/3 93.9%

旭川建設管理部 本部 6 （１９３）上富良野中富良野線 地道債（交安）工事石標埋設３工区 2,409,000 2,255,000 測量 10/3 93.6%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 （689）金山幾寅停車場線 防災Ｂ（交安）工事外実測実施設計その１ 17,226,000 15,950,000 土木設計 10/3 92.6%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 (689)金山幾寅停車場線 防災Ｂ（交安）工事実測実施設計その２ 9,680,000 8,965,000 土木設計 10/3 92.6%

旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部事業課管内 エオルシトンネル外定期点検 7,799,000 7,315,000 土木設計 10/3 93.8%

旭川建設管理部 事業課 6 （１７７）愛別当麻旭川線外 地道債（交安）工事道路調査外 5,698,000 5,225,000 土木設計 10/3 91.7%

旭川建設管理部 事業課 6 （173）鷹栖東神楽線 地道債（交安）工事旭道橋修正設計 3,949,000 3,685,000 土木設計 10/3 93.3%

旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 地道債（交安）工事構造物照査 3,498,000 3,245,000 土木設計 10/3 92.8% 内訳書確認
旭川建設管理部 事業課 6 （173）鷹栖東神楽線 地道債（交安）工事調査設計 2,409,000 2,266,000 土木設計 10/3 94.1%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 （689）金山幾寅停車場線 防災Ｂ（交安）工事地質調査その１ 12,980,000 12,100,000 地質調査 10/3 93.2%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 （689）金山幾寅停車場線 防災Ｂ（交安）工事地質調査その２ 11,231,000 10,450,000 地質調査 10/3 93.0%
旭川建設管理部 美深出張所 6 （１９６）美深中川線 地道債（交安）工事　地質調査 10,120,000 9,460,000 地質調査 10/3 93.5%

旭川建設管理部 事業課 6 （１７７）愛別当麻旭川線 地道債（交安）工事地質調査 4,895,000 4,642,000 地質調査 10/3 94.8%

旭川建設管理部 事業課 6 ３・３・２０永山東光線 交付金工事　土壌汚染調査 3,542,000 3,289,000 技術資料作成 10/3 92.9%

旭川建設管理部 本部 6 （７４８）東川東神楽旭川線 防災Ｂ（交安）工事石標埋設２工区 2,640,000 2,453,000 測量 10/10 92.9%

旭川建設管理部 本部 6 ３・３・２０永山東光線 交付金工事補償物件調査その２ 2,706,000 2,497,000 技術資料作成 10/10 92.3%

旭川建設管理部 美深出張所 6 サンピラーパーク整備事業 （屋内施設）調査 3,300,000 3,223,000 建築設計 10/10 97.7%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 (527)東山富良野停車場線 防災Ｂ（地方道）工事橋梁補修設計 8,888,000 8,360,000 土木設計 10/10 94.1%

旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 美沢美馬牛線外 局改（一般改良）工事排水工設計 2,387,000 2,277,000 土木設計 10/10 95.4%
旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 愛山渓上川線外 局改（一般改良）工事排水工設計その１ 2,475,000 2,310,000 土木設計 10/10 93.3%

旭川建設管理部 美深出張所 6 （１９６）美深中川線 地道債（交安）工事　地質調査その２ 5,819,000 5,423,000 地質調査 10/10 93.2% 内訳書確認
旭川建設管理部 美深出張所 6 （１９７）問寒別佐久停車場線 地道債（交安）工事軟弱地盤解析 7,590,000 7,073,000 技術資料作成 10/10 93.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 14 吹上上富良野線外 気象情報解析 3,839,000 3,828,000 技術資料作成 10/10 99.7%

旭川建設管理部 本部 6 ３・３・８金星橋通 交付金工事石標埋設 2,134,000 1,991,000 測量 11/7 93.3%

旭川建設管理部 美深出張所 6 （６１２）名寄遠別線 防災Ｂ（地方道）工事（名母トンネル）照明灯設計 5,511,000 5,170,000 土木設計 11/7 93.8%

旭川建設管理部 美深出張所 6 美深名寄線 局改（一般改良）工事調査設計 5,137,000 4,796,000 土木設計 11/7 93.4%

旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 愛山溪上川線外 局改（一般改良）工事擁壁設計外 2,530,000 2,365,000 土木設計 11/7 93.5%

旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 愛山溪上川線外 局改（一般改良）工事排水工設計その２ 3,773,000 3,520,000 土木設計 11/7 93.3%

旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川幌加内線外 局改（一般改良）工事擁壁工設計その１ 4,125,000 3,894,000 土木設計 11/7 94.4%
旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川幌加内線外 局改（一般改良）工事擁壁工設計その２ 2,717,000 2,552,000 土木設計 11/7 93.9%

旭川建設管理部 士別出張所 6 瑞生下士別線 交安（自歩道）工事実測実施設計 3,113,000 2,893,000 土木設計 11/7 92.9%

旭川建設管理部 士別出張所 6 武徳下士別線 局改（防雪柵）工事実測実施設計 3,344,000 3,135,000 土木設計 11/7 93.8%

旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 道路防災点検（地吹雪） 8,371,000 7,832,000 技術資料作成 11/7 93.6%

旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川旭岳温泉線 局改（一般改良）工事気象情報収集装置設計 7,744,000 7,260,000 土木設計 11/14 93.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 上富良野旭中富良野線 交安（自歩道）工事実測線実施設計 2,871,000 2,695,000 土木設計 11/21 93.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 麓郷山部停車場線 局改（一般改良）工事実測線実施設計 5,643,000 5,258,000 土木設計 11/21 93.2%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 落合停車場線 交安（防護柵）工事実測線実施設計 5,852,000 5,478,000 土木設計 11/21 93.6% 内訳書確認
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部事業課管内 道路台帳補正 4,466,000 4,180,000 測量 12/5 93.6% 内訳書確認
旭川建設管理部 富良野出張所 6 上富良野旭中富良野線 交安（自歩道）工事実測線実施設計その２ 2,926,000 2,739,000 土木設計 12/5 93.6%

旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 基準点等管理データ作成 4,631,000 4,378,000 技術資料作成 12/12 94.5% 内訳書確認
旭川建設管理部 富良野出張所 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 道路台帳補正 2,134,000 2,024,000 測量 12/12 94.8%

旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部事業課管内 道路台帳補正その２ 4,125,000 3,872,000 測量 12/12 93.9%
旭川建設管理部 士別出張所 6 旭川建設管理部士別出張所管内 道路台帳補正 3,729,000 3,520,000 測量 12/12 94.4%

旭川建設管理部 美深出張所 6 旭川建設管理部美深出張所管内 道路台帳補正 2,992,000 2,464,000 測量 12/12 82.4%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 (527)東山富良野停車場線外 防災Ｂ（地方道）工事外橋梁補修設計その２ 14,575,000 13,673,000 土木設計 12/12 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部事業課管内 橋梁設計委託 5,698,000 5,313,000 土木設計 12/12 93.2%
旭川建設管理部 士別出張所 6 （１３５）士別滝の上線 防災Ａ（地方道）工事実施設計 3,465,000 3,300,000 土木設計 12/12 95.2%

旭川建設管理部 本部 6 剣淵川 改修工事マタルクシュケネブチ川地区用地測量 8,338,000 7,678,000 測量 10/3 92.1%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事　堰堤工設計その４ 33,099,000 26,397,800 土木設計 10/3 79.8%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事　堰堤工設計その２ 18,964,000 15,034,290 土木設計 10/3 79.3%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事　堰堤工設計その３ 14,498,000 13,420,000 土木設計 10/3 92.6%
旭川建設管理部 事業課 6 辺別川 火山砂防工事土砂流木調査設計 16,632,000 16,225,000 土木設計 10/3 97.6%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区排水工設計その１ 18,502,000 17,358,000 土木設計 10/3 93.8%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区排水工設計その１（補正）（明許） 18,502,000 17,325,000 土木設計 10/3 93.6%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区排水工設計その２（補正）（明許） 18,502,000 17,292,000 土木設計 10/3 93.5%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区排水工設計その３（補正）（明許） 18,502,000 17,292,000 土木設計 10/3 93.5%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区排水工設計その４（補正）（明許） 18,502,000 17,380,000 土木設計 10/3 93.9%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区排水工設計その５（補正）（明許） 18,502,000 17,380,000 土木設計 10/3 93.9%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区排水工設計その６（補正）（明許）外 18,502,000 17,270,000 土木設計 10/3 93.3%
旭川建設管理部 事業課 6 比布川 改修工事法面設計 10,835,000 10,175,000 土木設計 10/3 93.9%

旭川建設管理部 士別出張所 6 ペンケペオッペ川外 特対改修工事（機能回復）樋門工設計 6,380,000 5,973,000 土木設計 10/3 93.6%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事当麻川地区外河道実施設計 4,070,000 3,806,000 土木設計 10/3 93.5%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区河道実施設計 2,915,000 2,728,000 土木設計 10/3 93.6%

旭川建設管理部 事業課 6 旭川旭神3条1丁目地区 特対急傾斜地崩壊対策工事騒音振動調査 3,487,000 3,256,000 技術資料作成 10/3 93.4%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 コルコニウシベツ川地区工損調査 5,412,000 5,038,000 技術資料作成 10/3 93.1%

旭川建設管理部 本部 6 雨紛川 河川総合流域防災工事補償物件調査 4,301,000 3,949,000 技術資料作成 10/10 91.8%

旭川建設管理部 事業課 6 比布川 改修工事橋梁詳細設計 36,949,000 34,540,000 土木設計 10/10 93.5%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 剣淵川地区　日輪橋設計 14,146,000 13,200,000 土木設計 10/10 93.3%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区排水工設計その２ 10,483,000 9,790,000 土木設計 10/10 93.4%

旭川建設管理部 事業課 6 イブンベウシ川 河川総合流域防災工事土捨場調査設計（補正）（明許） 7,392,000 6,930,000 土木設計 10/10 93.8%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 ピリカ富良野川 火山砂防工事補償物件移設設計 8,195,000 7,678,000 土木設計 10/10 93.7%
旭川建設管理部 事業課 6 十五号川 河川総合流域防災工事橋梁詳細設計 4,818,000 4,532,000 土木設計 10/10 94.1%

旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区河道実施設計（補正）（明許） 2,596,000 2,398,000 土木設計 10/10 92.4%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事　地質調査その２ 7,876,000 7,304,000 地質調査 10/10 92.7%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事　地質調査その３ 7,876,000 7,403,000 地質調査 10/10 94.0%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事　地質調査その４ 10,692,000 9,988,000 地質調査 10/10 93.4%

旭川建設管理部 事業課 6 比布川 改修工事地質調査 5,478,000 5,093,000 地質調査 10/10 93.0%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 砂防総合流域防災工事外砂防事業調査設計 4,103,000 3,828,000 技術資料作成 10/10 93.3%

旭川建設管理部 本部 6 ベベルイ川 河川区域調査 2,684,000 2,475,000 測量 11/7 92.2%

旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 特対改修工事（一般）樋門詳細設計 33,638,000 31,570,000 土木設計 11/7 93.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事　堰堤工設計（５号堰堤） 6,182,000 5,830,000 土木設計 11/7 94.3%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 コルコニウシベツ川地区取水工設計 7,403,000 6,930,000 土木設計 11/7 93.6%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区河道計画検討 7,964,000 7,425,000 土木設計 11/7 93.2%

旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川外 特対砂防工事砂防計画 6,336,000 5,940,000 土木設計 11/7 93.8%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 デボツナイ川地区外河道実施設計 4,950,000 4,598,000 土木設計 11/7 92.9%

旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 特対改修工事（一般）排水工設計 3,971,000 3,762,000 土木設計 11/7 94.7%

旭川建設管理部 美深出張所 6 豊栄川 河川総合流域防災工事外河道実施設計その２ 2,398,000 2,233,000 土木設計 11/7 93.1% 内訳書確認
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区河道実施設計その２ 2,453,000 2,299,000 土木設計 11/7 93.7%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 四線川 砂防総合流域防災工事砂防台帳修正 1,265,000 1,177,000 測量 11/7 93.0%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富沢川 特対砂防工事地下水調査 2,123,000 2,002,000 技術資料作成 11/7 94.3%

旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事施工計画検討 10,648,000 9,988,000 土木設計 11/14 93.8%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区樋門耐震検討 5,126,000 4,807,000 土木設計 11/14 93.8% 内訳書確認
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事付替道路施工計画検討 9,823,000 9,185,000 土木設計 11/21 93.5%

旭川建設管理部 事業課 6 辺別川 火山砂防工事外実施設計 5,654,000 5,368,000 土木設計 11/21 94.9%

旭川建設管理部 事業課 6 イブンベウシ川 河川総合流域防災工事落差工概略設計その２（補正）（明許） 4,433,000 4,180,000 土木設計 12/12 94.3%

旭川建設管理部 士別出張所 6 十六線川通常砂防工事 河道実施設計 1,100,000 1,056,000 土木設計 12/12 96.0%

旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 砂防総合流域防災工事外砂防事業調査設計外その２ 5,951,000 5,346,000 技術資料作成 12/12 89.8%

留萌建設管理部 事業課 6 苫前小平線 総合Ｂ地方道工事外構造物設計（達布工区） 9,449,000 8,822,000 土木設計 10/9 93.4%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 現場技術業務 10,109,000 9,350,000 土木設計 10/9 92.5%
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留萌建設管理部 遠別出張所 6 遠別川 応急対策工事樋門工設計（大原樋門） 13,519,000 12,650,000 土木設計 10/9 93.6%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 築別川 道単改修工事河道実施設計（災害）その２ 5,907,000 5,478,000 土木設計 10/9 92.7%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 三毛別川 道単改修工事河道実施設計（災害）その２ 5,907,000 5,533,000 土木設計 10/9 93.7%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 北産士小学校沢川 砂防工事施工管理 2,519,000 2,288,000 技術資料作成 10/9 90.8%

留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画策定関連業務 2,838,000 2,673,000 土木設計 10/9 94.2%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 名寄遠別線 特定交付金工事　施工計画検討 10,263,000 9,625,000 土木設計 10/23 93.8%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 名寄遠別線 特定交付金工事　橋梁詳細設計その４ 40,326,000 37,730,000 土木設計 10/23 93.6%

留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 構造物照査 5,676,000 5,302,000 土木設計 10/23 93.4%

留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 道路橋診断 9,713,000 9,075,000 土木設計 10/23 93.4%

留萌建設管理部 事業課 6 ３・４・１８見晴通 地道債工事　構造物設計 6,292,000 5,918,000 土木設計 10/23 94.1%

留萌建設管理部 事業課 6 ３・４・１８見晴通 地道債工事　調査設計 3,773,000 3,630,000 土木設計 10/23 96.2% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 遠別中川線 地道債局改工事　雪況調査 5,808,000 5,500,000 技術資料作成 10/23 94.7%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 名寄遠別線 地道債局改工事　水質調査 2,684,000 2,530,000 技術資料作成 10/23 94.3%

留萌建設管理部 事業課 6 達布小平町線 地道債局改工事　地質調査（達布工区） 2,926,000 2,750,000 地質調査 10/23 94.0%
留萌建設管理部 事業課 6 苫前小平線 地道債局改工事　橋梁設計 12,243,000 11,440,000 土木設計 10/23 93.4%

留萌建設管理部 事業課 6 小平ダム 堆砂対策概略検討外 31,900,000 30,360,000 土木設計 10/23 95.2%

留萌建設管理部 事業課 6 暑寒別川 砂防工事　仮設工設計その２ 5,456,000 5,115,000 土木設計 10/23 93.8%

留萌建設管理部 事業課 6 三泊沢川 砂防計画調査 5,940,000 5,555,000 土木設計 10/23 93.5%

留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 交通事故データ作成 2,035,000 1,870,000 技術資料作成 10/30 91.9%

留萌建設管理部 事業課 6 遠別中川線 防災Ｂ地方道工事トンネル補修設計 12,595,000 11,825,000 土木設計 10/30 93.9%

留萌建設管理部 事業課 6 豊富遠別線 防災Ｂ地方道工事実施設計 6,842,000 6,380,000 土木設計 10/30 93.2%

留萌建設管理部 事業課 6 豊富遠別線 地道債局改工事外雪況調査（天塩工区） 5,423,000 5,115,000 技術資料作成 10/30 94.3%
留萌建設管理部 事業課 6 小平蘂川 応急対策工事樋門詳細設計その２ 5,808,000 5,445,000 土木設計 10/30 93.8%

留萌建設管理部 遠別出張所 6 遠別川 道単改修工事洪水流出検討 21,252,000 19,943,000 土木設計 10/30 93.8%

留萌建設管理部 本部 6 築別川 河川台帳整備 3,905,000 3,663,000 技術資料作成 10/30 93.8%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 二十三号川 総合流域防災工事護岸工設計その３（補正・明許）外 8,019,000 7,513,000 土木設計 10/30 93.7% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 苫前小平線 道単局改工事　調査実施設計（排水工） 5,137,000 4,807,000 土木設計 11/6 93.6%

留萌建設管理部 事業課 6 小平幌加内線 防災Ｂ地方道工事　橋梁耐震補強設計その１ 8,767,000 8,217,000 土木設計 11/6 93.7%

留萌建設管理部 事業課 6 焼尻島線 地道債局改工事　雪況調査 5,368,000 5,038,000 技術資料作成 11/6 93.9%

留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 道路防災総点検（地吹雪） 4,268,000 3,960,000 技術資料作成 11/6 92.8%

留萌建設管理部 事業課 6 樽真布幌糠（停）線 総合Ｂ地方道工事調査設計 2,739,000 2,618,000 土木設計 11/13 95.6%

留萌建設管理部 事業課 6 小平幌加内線 防災Ｂ地方道工事橋梁耐震補強設計その２ 19,019,000 17,842,000 土木設計 11/13 93.8%
留萌建設管理部 事業課 6 小平幌加内線 防災Ｂ地方道工事実施設計（九重工区） 8,844,000 8,250,000 土木設計 11/13 93.3% 内訳書確認
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 名寄遠別線 地道債局改工事　重金対策検討 6,281,000 6,050,000 土木設計 11/13 96.3%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 有明ダム 堆砂量調査 1,474,000 1,375,000 測量 11/13 93.3%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 北産士小学校沢川 砂防工事実施設計 2,035,000 1,903,000 土木設計 11/13 93.5%

留萌建設管理部 本部 14 留萌建設管理部管内 吹雪量予測情報提供業務 3,751,000 3,740,000 技術資料作成 11/27 99.7%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部事業課管内 道路台帳補正 3,278,000 3,058,000 技術資料作成 11/27 93.3% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部　羽幌出張所管内 道路台帳補正 2,233,000 2,123,000 技術資料作成 12/4 95.1%

留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部　遠別出張所管内 道路台帳補正 2,431,000 2,310,000 技術資料作成 12/4 95.0%

留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識設置設計 6,039,000 5,665,000 土木設計 12/11 93.8%
留萌建設管理部 遠別出張所 6 遠別中川線 道単局改工事（一般）　調査設計 3,014,000 2,816,000 土木設計 12/18 93.4% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 東浜沢川 砂防工事　台帳補正 1,034,000 924,000 土木設計 12/18 89.4%

稚内建設管理部 歌登出張所 6 北見幌別川総合流域防災工事 河道計画検討 8,195,000 7,590,000 土木設計 10/3 92.6%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 鬼脇漁港外 漁港電子台帳整備（更新） 11,110,000 9,988,000 技術資料作成 10/3 89.9%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 浜鬼志別漁港　外 水産流通基盤整備工事　実施設計 4,466,000 4,180,000 土木設計 10/3 93.6%

稚内建設管理部 本部 6 天塩沿岸稚内市海岸坂の下地区外 海岸保全区域測量 2,992,000 2,805,000 測量 10/3 93.8%

稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事　樋門詳細設計（市川地先樋門） 20,471,000 19,195,000 土木設計 10/10 93.8%
稚内建設管理部 本部 6 頓別川 広域河川改修工事洪水流出検討 19,833,000 18,480,000 土木設計 10/10 93.2%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川広域河川改修工事（中頓別地区） 地形調査 2,849,000 2,629,000 測量 10/10 92.3%

稚内建設管理部 事業課 6 頓別川広域河川改修工事（中頓別地区） 地質概略調査 2,695,000 2,508,000 地質調査 10/10 93.1% 内訳書確認
稚内建設管理部 利尻出張所 6 タネトンナイ川外砂防工事 実施設計 1,826,000 1,694,000 土木設計 10/10 92.8%

稚内建設管理部 頓別事業所 6 モブタウス海岸 道単局部改良工事構造設計 4,961,000 4,620,000 土木設計 10/10 93.1%

稚内建設管理部 本部 3 稚内建設管理部管内 治水事業積算補助業務その２ 26,983,000 25,685,000 技術資料作成 10/24 95.2%
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査 4,917,000 4,642,000 技術資料作成 10/24 94.4%

稚内建設管理部 事業課 6 頓別川広域河川改修工事（中頓別地区） 河道実施設計 2,046,000 1,903,000 土木設計 10/24 93.0%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 タネトンナイ川 砂防工事計画調査 19,052,000 17,930,000 土木設計 10/24 94.1%

稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部事業課管内 砂防計画調査その１ 1,463,000 1,375,000 土木設計 10/24 94.0%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部事業課管内 砂防計画調査その２ 1,463,000 1,419,000 土木設計 10/24 97.0% 内訳書確認
稚内建設管理部 本部 6 クサンル川 総合流域防災工事物件調査 1,408,000 1,298,000 技術資料作成 10/24 92.2%

稚内建設管理部 事業課 6 頓別川広域河川改修工事（栄和地区） 河道実施設計 1,991,000 1,837,000 土木設計 10/31 92.3%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 元村川砂防工事 台帳修正 1,584,000 1,474,000 技術資料作成 10/31 93.1%
稚内建設管理部 歌登出張所 6 北見幌別川 道単改修工事　護岸設計 2,299,000 2,134,000 土木設計 11/7 92.8%

稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 土砂災害ハザードマップ作成支援業務 9,460,000 8,910,000 技術資料作成 11/7 94.2%
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等設置設計 6,512,000 6,270,000 技術資料作成 11/7 96.3%

稚内建設管理部 本部 6 猿払知来別２ 道単急傾斜地崩壊防止工事計画調査 4,246,000 3,982,000 土木設計 11/14 93.8%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 二石海岸外 道単局部改良工事構造実施設計 4,928,000 4,565,000 土木設計 11/14 92.6%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 広域河川改修工事　台帳修正 2,013,000 1,969,000 技術資料作成 11/21 97.8%

稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 海岸保全施設構造検討 13,277,000 12,650,000 土木設計 11/21 95.3%

稚内建設管理部 本部 6 大岬海岸外 高潮対策工事実施設計 5,797,000 5,423,000 土木設計 11/21 93.5%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文海岸　鉄府地区外 海岸保全区域変更資料作成 5,797,000 5,511,000 技術資料作成 11/21 95.1%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 雄忠志内海岸津波・高潮危機管理対策 緊急工事実施設計 2,937,000 2,728,000 土木設計 11/21 92.9%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 トンナイ川砂防工事 渓流保全工設計 9,581,000 9,020,000 土木設計 11/28 94.1%

稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文江戸屋２ 道単雪崩対策工事　実施設計 2,596,000 2,442,000 土木設計 11/28 94.1%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 ポロニショ川外砂防工事 実施設計 2,068,000 1,914,000 技術資料作成 12/5 92.6%

稚内建設管理部 事業課 6 狩別川 応急対策工事　樋門詳細設計（落合樋門） 25,696,000 24,090,000 土木設計 12/12 93.8%

稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事排水工設計その１ 5,533,000 5,170,000 土木設計 12/12 93.4%
稚内建設管理部 事業課 6 狩別川 応急対策工事　実施計画 3,718,000 3,498,000 土木設計 12/12 94.1%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 元村川外砂防工事 実施設計 1,727,000 1,584,000 技術資料作成 12/12 91.7%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 リヤウシナイ川砂防工事 台帳修正 1,298,000 1,210,000 技術資料作成 12/12 93.2%
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 海岸総合管理システム更新 4,026,000 3,740,000 技術資料作成 12/12 92.9%

稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 橋梁診断 12,133,000 11,396,000 技術資料作成 10/3 93.9%

稚内建設管理部 事業課 6 豊富浜頓別線外 （防安５３９）地方道工事外施工管理 7,799,000 7,260,000 技術資料作成 10/3 93.1%
稚内建設管理部 本部 6 美深中頓別線 （防安１６３）地方道工事用地測量 2,497,000 2,310,000 測量 10/3 92.5% 内訳書確認
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線外 （防安５４３）地方道工事耐震補強設計その２ 20,328,000 18,920,000 土木設計 10/10 93.1%

稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線外 （防安５４３）地方道工事橋梁補修計画検討 8,041,000 7,590,000 土木設計 10/10 94.4%

稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安１６３）地方道工事地すべり観測その３ 15,015,000 14,080,000 地質調査 10/10 93.8%

稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線外 （防安５４３）地方道工事地質調査その１ 6,941,000 6,457,000 地質調査 10/10 93.0%

稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線外 （防安５４３）地方道工事地質調査その２ 8,954,000 8,360,000 地質調査 10/10 93.4%

稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線 （防安１３７）地方道工事法面調査設計 6,369,000 5,940,000 土木設計 10/10 93.3%

稚内建設管理部 本部 6 美深中頓別線 （防安１６３）地方道工事立木調査 2,706,000 2,508,000 技術資料作成 10/10 92.7%

稚内建設管理部 本部 3 稚内建設管理部管内 道路事業積算補助業務その２ 6,226,000 5,940,000 技術資料作成 10/24 95.4%

稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安５４３）地方道工事耐震補強設計その３ 20,251,000 18,876,000 土木設計 10/24 93.2%

稚内建設管理部 事業課 6 稚内幌延線外 （防安１７４）雪寒工事対策工検討外 16,874,000 16,115,000 技術資料作成 10/24 95.5%

稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線外 （防安５４３）地方道工事橋梁補修設計 10,098,000 9,526,000 土木設計 10/24 94.3%

稚内建設管理部 事業課 6 中頓別停車場線 （地道１７）局改工事実施設計 7,722,000 7,315,000 土木設計 10/24 94.7%

稚内建設管理部 礼文出張所 6 美深中頓別線外 （防安５４３）地方道工事耐震補強設計その４ 19,327,000 18,315,000 土木設計 10/31 94.8%

稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線 （防安１７３）雪寒工事対策工検討外 10,197,000 9,955,000 技術資料作成 10/31 97.6% 内訳書確認
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線外 （防安５４３）地方道工事橋梁補修設計その２ 16,500,000 15,378,000 土木設計 10/31 93.2%

稚内建設管理部 事業課 6 抜海港線 （地道１５）局改工事実測実施設計 7,755,000 7,293,000 土木設計 10/31 94.0%

稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 道路防災総点検（地吹雪） 3,410,000 3,135,000 技術資料作成 10/31 91.9%
稚内建設管理部 事業課 14 稚内天塩線外 局改工事（地道債）気象予測資料作成（補正）外 9,515,000 9,504,000 技術資料作成 11/7 99.9%
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稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線 （防安１３７）地方道工事家屋調査 4,741,000 4,433,000 技術資料作成 11/7 93.5%
稚内建設管理部 本部 6 沓形仙法志鴛泊線 （防安２３８）地方道工事物件調査 6,391,000 6,017,000 技術資料作成 11/7 94.1%

稚内建設管理部 事業課 6 宗谷ふれあい公園 施設整備工事調査設計外 7,997,000 7,480,000 土木設計 11/21 93.5%

稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部 事業課管内外 道路台帳補正 4,785,000 4,455,000 技術資料作成 11/21 93.1% 内訳書確認
稚内建設管理部 利尻出張所 6 利尻出張所管内 道路台帳補正 2,651,000 2,497,000 技術資料作成 11/28 94.2% 内訳書確認
稚内建設管理部 利尻出張所 6 利尻富士利尻線 （地道２２）局改工事事業計画資料作成 3,014,000 2,805,000 技術資料作成 12/5 93.1%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 沓形仙法志鴛泊線 （防安５４９）地方道工事構造物設計 10,065,000 9,460,000 土木設計 12/12 94.0%

稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文島線 （防安１３９）地方道工事地質調査 5,445,000 5,115,000 地質調査 12/12 93.9% 内訳書確認
稚内建設管理部 事業課 6 豊富浜頓別線 （防安３０６）地方道工事地質調査 5,225,000 4,840,000 地質調査 12/12 92.6%

稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線外 （防安５４３）地方道工事橋梁補修計画検討その２ 5,500,000 5,170,000 技術資料作成 12/12 94.0%

稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文出張所管内 道路台帳補正 1,650,000 1,562,000 技術資料作成 12/12 94.7%
網走建設管理部 事業課 6 津別陸別線 （交２６）改築工事（構造物設計） 4,752,000 4,488,000 土木設計 10/3 94.4%

網走建設管理部 オホーツク紋別空港管理事務所 6 オホーツク紋別空港 河川トンネル点検業務 3,168,000 2,970,000 土木設計 10/3 93.8% 内訳書確認
網走建設管理部 本部 6 越川中斜里（停）線 道単局改工事（側溝）（用地測量） 6,589,000 6,204,000 測量 10/3 94.2%
網走建設管理部 本部 6 ３・３・５とん田通 改築工事（地道債）（用地測量） 6,644,000 6,325,000 測量 10/3 95.2%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 道単局改工事外（冬期路面管理検討） 15,169,000 14,245,000 技術資料作成 10/3 93.9%

網走建設管理部 本部 14 オホーツク総合振興局管内 純単交安工事（吹雪予測情報提供）外 12,958,000 12,925,000 技術資料作成 10/3 99.7%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 道単局改工事（道道津波対応マニュアル修正） 9,185,000 8,580,000 技術資料作成 10/3 93.4%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 湧別（停）サロマ湖線 （交１７６）防雪工事（実施設計） 15,147,000 14,245,000 土木設計 10/10 94.0%

網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （交１４０）防災工事（調査設計） 7,821,000 7,480,000 土木設計 10/10 95.6%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 上武利丸瀬布線 （地道２２４）交安工事（実施設計） 1,672,000 1,540,000 土木設計 10/10 92.1%

網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線外 道単交安工事（実施設計） 1,639,000 1,551,000 土木設計 10/10 94.6% 内訳書確認
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （交１４０）防災工事（地質調査） 4,730,000 4,455,000 地質調査 10/10 94.2%

網走建設管理部 北見出張所 6 北見白糠線外 （交５５０）局改工事（洗掘対策設計） 16,434,000 15,345,000 土木設計 10/24 93.4%

網走建設管理部 北見出張所 6 下仁頃相内（停）線外 （交５５０）局改工事（橋梁補修設計） 15,103,000 14,080,000 土木設計 10/24 93.2%
網走建設管理部 北見出張所 6 訓子府津別線 （交５５０）局改工事（橋梁補修設計）外 12,177,000 11,396,000 土木設計 10/24 93.6%

網走建設管理部 事業課 6 網走公園線外 （交６１６）局改工事（トンネル補修設計） 12,947,000 12,100,000 土木設計 10/24 93.5%

網走建設管理部 北見出張所 6 仁倉端野線 （交５５０）局改工事（橋梁補修設計）外 9,878,000 9,350,000 土木設計 10/24 94.7%

網走建設管理部 事業課 6 住吉女満別（停）線 （交５５６）局改工事（橋梁補修設計） 12,815,000 11,968,000 土木設計 10/24 93.4%

網走建設管理部 興部出張所 6 中藻興部興部線 道単局改工事（法面補修設計） 6,501,000 6,105,000 土木設計 10/24 93.9%

網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （交６９１）交安工事（施工計画検討） 4,543,000 4,246,000 土木設計 10/24 93.5% 内訳書確認
網走建設管理部 北見出張所 6 北見環状線 （地道２０４）交安工事（実施設計） 2,420,000 2,288,000 土木設計 10/24 94.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見環状線 （地道２０４）交安工事（実施設計）その２ 2,420,000 2,255,000 土木設計 10/24 93.2%

網走建設管理部 本部 6 嘉多山卯原内（停）線（地道２１４）交安工事 （補償物件等調査） 2,552,000 2,354,000 技術資料作成 10/24 92.2%

網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （地道１９８）交安工事（概略検討） 19,811,000 18,535,000 土木設計 10/31 93.6%

網走建設管理部 北見出張所 6 北見環状線 （地道２０４）交安工事（道路予備設計） 7,062,000 6,600,000 土木設計 10/31 93.5%

網走建設管理部 興部出張所 6 中藻興部興部線外 道単局改工事（実施設計） 2,475,000 2,288,000 土木設計 10/31 92.4%
網走建設管理部 北見出張所 6 下仁頃相内（停）線 （交３１０）防災工事（雪況調査） 8,734,000 8,305,000 技術資料作成 10/31 95.1%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （交１４０）防災工事（保安林内行為申請図書作成外） 1,980,000 1,815,000 技術資料作成 10/31 91.7%

網走建設管理部 事業課 6 網走公園線 （交１４１）防災工事（施工計画検討） 5,929,000 5,533,000 土木設計 11/14 93.3%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 上武利丸瀬布線 （交２４３）改築工事（構造物設計） 4,576,000 4,268,000 土木設計 11/14 93.3%
網走建設管理部 本部 6 オホ－ツク総合振興局管内 （交４１１）橋梁診断業務 10,802,000 10,076,000 土木設計 11/21 93.3%

網走建設管理部 紋別出張所 6 紋別丸瀬布線 道単交安工事（歩道）橋梁調査設計 4,906,000 4,598,000 土木設計 11/21 93.7% 内訳書確認
網走建設管理部 北見出張所 3 オホーツク総合振興局管内 道路事業積算補助業務その２ 1,364,000 1,243,000 技術資料作成 11/21 91.1%

網走建設管理部 北見出張所 6 北見置戸線 （交１０）改築工事（実施設計） 2,420,000 2,277,000 土木設計 12/5 94.1%
網走建設管理部 事業課 6 事業課・斜里出張所管内 道路台帳補正業務 4,829,000 4,554,000 技術資料作成 12/5 94.3%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 道路事業調査（道路整備効果検討） 3,047,000 2,816,000 技術資料作成 12/5 92.4%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽出張所管内 道路台帳補正 4,180,000 3,927,000 技術資料作成 12/5 93.9%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見出張所管内 道路台帳補正 3,278,000 3,113,000 技術資料作成 12/5 95.0%
網走建設管理部 事業課 6 網走常呂自転車道線外 （交５５４）局改工事（橋梁補修設計） 18,909,000 17,710,000 土木設計 12/19 93.7%

網走建設管理部 事業課 6 相生津別（停）線外 （交５５４）局改工事（橋梁補修設計） 13,695,000 12,815,000 土木設計 12/19 93.6%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽芭露線外 （交５５９）局改工事（橋梁補修設計） 13,563,000 12,760,000 土木設計 12/19 94.1%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 紋別丸瀬布線外 （交５５９）局改工事（橋梁補修設計） 14,146,000 13,288,000 土木設計 12/19 93.9%

網走建設管理部 事業課 6 小清水女満別線 （交５５４）局改工事（橋梁補修設計） 11,924,000 11,154,000 土木設計 12/19 93.5%
網走建設管理部 事業課 6 江南清里（停）線 （交５５４）局改工事（橋梁補修設計） 9,317,000 8,580,000 土木設計 12/19 92.1%

網走建設管理部 北見出張所 6 北見津別線 （交５５０）局改工事（橋梁耐震補強設計）外 11,726,000 10,945,000 土木設計 12/19 93.3%

網走建設管理部 事業課 6 オホーツク公園 整備工事（調査設計） 4,048,000 3,784,000 建築設計 12/19 93.5%

網走建設管理部 北見出張所 6 下仁頃相内（停）線 （地道２０１）交安工事（実施設計） 2,420,000 2,178,000 土木設計 12/19 90.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （地道１９８）交安工事（実施設計） 2,365,000 2,277,000 土木設計 12/19 96.3%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 美深雄武線 （地道２１７）交安工事（実施設計） 2,398,000 2,255,000 土木設計 12/19 94.0%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 湧別（停）サロマ湖線外 （交１７６）防雪工事（雪況調査） 10,582,000 9,955,000 技術資料作成 12/19 94.1%
網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 道路台帳図等補正業務 1,122,000 1,045,000 技術資料作成 12/19 93.1%
網走建設管理部 本部 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（芭露川工区）（用地測量） 6,380,000 6,050,000 測量 10/3 94.8%

網走建設管理部 北見出張所 6 無加川 広域河川改修工事（温根湯地区）（河床低下対策検討） 17,182,000 16,082,000 土木設計 10/10 93.6%
網走建設管理部 事業課 6 常呂河口漁港海岸 計画調査 12,562,000 11,935,000 土木設計 10/10 95.0%

網走建設管理部 北見出張所 6 無加川 広域河川改修工事（ペンケビバウシ川地区）（伏越工設計） 13,607,000 12,705,000 土木設計 10/10 93.4%

網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 広域河川改修工事（橋梁予備設計） 11,220,000 10,505,000 土木設計 10/10 93.6%
網走建設管理部 本部 6 網走建設管理部管内　総合流域防災工事 水位局浸水対策調査設計（補正）（明許） 2,904,000 2,585,000 土木設計 10/10 89.0%

網走建設管理部 事業課 6 ポント神社の沢川 砂防工事外（実施設計） 3,927,000 3,652,000 土木設計 10/10 93.0%

網走建設管理部 興部出張所 6 渚滑古川 河川区域調査 4,653,000 4,268,000 測量 10/10 91.7%
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 広域河川改修工事（地質調査）その２ 4,884,000 4,631,000 地質調査 10/10 94.8%

網走建設管理部 本部 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（上流工区）（補償物件等調査） 3,685,000 3,498,000 技術資料作成 10/10 94.9%

網走建設管理部 本部 6 生田原川 広域河川改修工事（補償物件等調査） 1,562,000 1,463,000 技術資料作成 10/10 93.7%

網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川 総合流域防災河川改修工事（伏越工設計） 12,804,000 11,990,000 土木設計 10/24 93.6%
網走建設管理部 紋別出張所 6 雄武海岸（東浜地区） 道単局部改良工事（構造物設計） 10,252,000 9,625,000 土木設計 10/24 93.9%

網走建設管理部 事業課 6 浦士別川 道単改修工事（河道整備概略検討） 8,437,000 7,898,000 土木設計 10/24 93.6%

網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 総合流域防災河川改修工事外（河道実施設計） 3,443,000 3,201,000 土木設計 10/24 93.0%
網走建設管理部 本部 6 網走地区（常呂漁港）水産物供給基盤機能保全工事 （補償物件等調査） 2,002,000 1,870,000 技術資料作成 10/24 93.4%

網走建設管理部 北見出張所 6 ケトナイ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）その３ 14,982,000 14,080,000 土木設計 10/31 94.0%

網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （護岸詳細設計） 12,683,000 11,880,000 土木設計 10/31 93.7%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事外 （河道実施設計）その２ 7,590,000 7,260,000 土木設計 10/31 95.7%

網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 広域河川改修工事（施設調査設計） 4,433,000 4,136,000 土木設計 10/31 93.3%

網走建設管理部 事業課 6 田中川 道単改修工事（河道実施設計） 6,754,000 6,281,000 土木設計 10/31 93.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事外 （河道実施設計）その２ 5,962,000 5,665,000 土木設計 10/31 95.0%

網走建設管理部 北見出張所 6 ケトナイ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）その４ 7,040,000 6,545,000 土木設計 10/31 93.0%

網走建設管理部 北見出張所 6 日吉川総合流域防災河川改修工事 （河道実施設計）（補正）（明許）その１ 3,729,000 3,509,000 土木設計 10/31 94.1%

網走建設管理部 興部出張所 6 雄武川外 道単改修工事（河道実施設計） 2,981,000 2,827,000 土木設計 10/31 94.8%

網走建設管理部 興部出張所 6 鴻輝川外 道単改修工事（河道実施設計） 2,266,000 2,079,000 土木設計 10/31 91.7%

網走建設管理部 北見出張所 6 ケトナイ川総合流域防災河川改修工事 （距離標設置） 2,750,000 2,398,000 測量 10/31 87.2%

網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （土捨場調査）その２ 4,125,000 3,784,000 測量 10/31 91.7%

網走建設管理部 事業課 6 常呂地区（常呂漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）（機能保全計画書作成） 5,302,000 4,950,000 技術資料作成 10/31 93.4% 内訳書確認
網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 国土保全局所管海岸台帳修正業務 2,992,000 2,838,000 技術資料作成 10/31 94.9%

網走建設管理部 北見出張所 6 小石川広域河川改修工事 （汚水管移設設計） 5,192,000 4,895,000 土木設計 11/14 94.3%

網走建設管理部 北見出張所 6 日吉川総合流域防災河川改修工事 （河道実施設計） 3,960,000 3,773,000 土木設計 11/14 95.3%

網走建設管理部 北見出張所 6 日吉川総合流域防災河川改修工事 （河道実施設計）その２ 4,686,000 4,455,000 土木設計 11/21 95.1%

網走建設管理部 事業課 6 美幌川外 広域河川改修工事（施工管理） 1,991,000 1,826,000 土木設計 11/21 91.7%

網走建設管理部 本部 6 サナブチ川 総合流域防災河川改修工事（補償物件等調査） 2,365,000 2,310,000 技術資料作成 11/21 97.7%

網走建設管理部 事業課 6 ポント神社の沢川 砂防工事（竣功平面図作成） 2,013,000 1,892,000 技術資料作成 11/21 94.0%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 土砂災害警戒区域標識設置検討設計 8,910,000 8,349,000 土木設計 12/5 93.7%

網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 広域河川改修工事外（河道設計）その２ 16,577,000 15,532,000 土木設計 12/5 93.7%

網走建設管理部 本部 6 網走建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査 5,478,000 5,093,000 測量 12/5 93.0%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 サナブチ川 総合流域防災河川改修工事外（実施設計） 3,806,000 3,575,000 土木設計 12/5 93.9%
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網走建設管理部 遠軽出張所 6 生田原川 広域河川改修工事外（河道実施設計）その４ 1,826,000 1,749,000 土木設計 12/5 95.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（仁倉川工区）（地質調査） 5,621,000 5,225,000 地質調査 12/5 93.0%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 シブノツナイ川 広域河川改修工事外（台帳修正） 1,408,000 1,309,000 技術資料作成 12/5 93.0%

網走建設管理部 事業課 14 美幌川 広域河川改修工事（三者検討会） 2,563,000 2,486,000 技術資料作成 12/5 97.0%

網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事外 （台帳修正） 1,628,000 1,485,000 技術資料作成 12/19 91.2%

帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 更別幕別線 道単局改工事実施設計 2,937,000 2,739,000 技術資料作成 10/3 93.3%

帯広建設管理部 事業課 6 豊似広尾線 地２４３交安工事　実施設計 2,244,000 2,079,000 技術資料作成 10/3 92.6% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 幕別帯広芽室線 総Ａ１２改良工事実測線実施設計 6,886,000 6,435,000 土木設計 10/3 93.5%

帯広建設管理部 事業課 6 東瓜幕芽室線外 防Ｂ５６５改良工事橋梁補修設計（暁橋） 15,565,000 14,520,000 土木設計 10/10 93.3%

帯広建設管理部 本部 6 熊牛御影線 十勝橋架換工事　用地測量 1,991,000 1,870,000 測量 10/10 93.9%

帯広建設管理部 事業課 6 ３・３・１０共栄通外４（八千代帯広線） 総合（開）改良工事交通量調査 2,167,000 2,024,000 土木設計 10/24 93.4%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 モアシヨロ原野螺湾足寄停車場線 道単局改工事実施設計その２ 2,750,000 2,552,000 土木設計 10/24 92.8%

帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線 防Ｂ７０１交安工事道路詳細設計（施工計画検討） 2,772,000 2,585,000 土木設計 10/24 93.3% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 芽室東四条帯広線 地２３７交安工事交通量調査 2,409,000 2,288,000 土木設計 10/24 95.0%
帯広建設管理部 事業課 6 然別峡線 地（企画）局改工事護岸工詳細設計 7,876,000 7,392,000 土木設計 10/31 93.9%

帯広建設管理部 事業課 6 十勝川流域下水道 全体計画策定外 14,014,000 12,980,000 土木設計 10/31 92.6%

帯広建設管理部 事業課 6 十勝エコロジーパーク 施設補修外調査設計 15,444,000 14,465,000 土木設計 10/31 93.7% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 帯広浦幌線 防Ａ１１４改良工事耐震調査 8,657,000 8,085,000 土木設計 10/31 93.4%

帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線外 防Ｂ７７２雪寒工事地質調査 3,047,000 2,893,000 地質調査 10/31 94.9%

帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線外 防Ｂ７７２雪寒工事雪崩対策工設計 4,004,000 3,740,000 土木設計 10/31 93.4%

帯広建設管理部 事業課 6 東瓜幕芽室線 防Ｂ５６５改良工事耐震詳細設計（祥栄橋） 15,884,000 14,806,000 土木設計 10/31 93.2%

帯広建設管理部 事業課 6 豊頃糠内芽室線 防Ｂ５６６改良工事橋梁補修設計（西猿別橋） 4,741,000 4,444,000 土木設計 10/31 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 地２２８交安工事実施設計その１ 2,288,000 2,167,000 土木設計 10/31 94.7%

帯広建設管理部 事業課 6 幕別帯広芽室線 総Ａ１２改良工事再評価資料作成 5,445,000 5,060,000 技術資料作成 10/31 92.9%

帯広建設管理部 事業課 6 下居辺高島停車場線 地２３４交安工事橋梁補修設計外 4,026,000 3,696,000 土木設計 11/21 91.8% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 川西芽室音更線 地２３０交安工事橋梁補修設計 5,357,000 4,972,000 土木設計 11/21 92.8%

帯広建設管理部 事業課 6 清水谷足寄線 地２４８交安工事橋梁補修設計 6,831,000 6,435,000 土木設計 11/21 94.2%

帯広建設管理部 事業課 6 幸徳大樹停車場線 地２４２交安工事橋梁補修設計 2,750,000 2,585,000 土木設計 11/21 94.0%

帯広建設管理部 事業課 6 駒畠更別線外 地２４２交安工事雪況調査 8,162,000 7,810,000 土木設計 11/21 95.7%

帯広建設管理部 事業課 6 東瓜幕芽室線 地２２５交安工事　雪況調査外 13,310,000 12,980,000 土木設計 11/21 97.5%

帯広建設管理部 事業課 6 夕張新得線 地２３９交安工事道路予備設計 4,114,000 3,850,000 土木設計 11/21 93.6%

帯広建設管理部 事業課 6 尾田豊頃停車場線 地２３２交安工事　地すべり調査 1,914,000 1,760,000 地質調査 11/21 92.0%
帯広建設管理部 事業課 6 熊牛御影線外 地２４０交安工事実施設計 2,915,000 2,717,000 技術資料作成 11/21 93.2%

帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線 防Ｂ７７２雪寒工事雪況調査外 8,272,000 8,008,000 土木設計 11/28 96.8% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線外 地２４１交安工事橋梁補修設計 6,248,000 5,720,000 土木設計 11/28 91.5%

帯広建設管理部 事業課 6 八千代帯広線 防Ｂ６９９交安工事調査設計 2,816,000 2,750,000 土木設計 12/5 97.7%

帯広建設管理部 本部 3 帯広建設管理部管内 道路事業積算補助業務その２ 1,562,000 1,430,000 技術資料作成 12/19 91.5%
帯広建設管理部 本部 6 ３・３・１０共栄通外４（八千代帯広線） 総合（開）改良工事用地測量（境界標設置）その２ 2,629,000 2,464,000 測量 12/5 93.7%
帯広建設管理部 本部 6 更南更別停車場線 防Ｂ７５５交安工事補償物件調査 1,760,000 1,694,000 技術資料作成 12/5 96.3%

帯広建設管理部 事業課 6 モアショロ原野螺湾足寄停車場線 地２４８交安工事橋梁洗堀調査設計 6,809,000 6,435,000 土木設計 12/12 94.5%

帯広建設管理部 事業課 6 直別共栄線 地２５１交安工事調査設計 3,399,000 3,201,000 土木設計 12/12 94.2%
帯広建設管理部 事業課 6 豊似広尾線外 地２４３交安工事　実施設計その２ 2,365,000 2,244,000 技術資料作成 12/12 94.9% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部鹿追出張所管内 道路台帳補正 1,870,000 1,727,000 技術資料作成 12/12 92.4%

帯広建設管理部 大樹出張所 6 帯広建設管理部大樹出張所管内 道路台帳補正 1,881,000 1,738,000 技術資料作成 12/12 92.4%

帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部足寄出張所管内 道路台帳補正 2,442,000 2,288,000 技術資料作成 12/12 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部浦幌出張所管内 道路台帳補正 2,926,000 2,706,000 技術資料作成 12/12 92.5%

帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 地２２８交安工事雪況調査 3,751,000 3,564,000 技術資料作成 12/19 95.0%

帯広建設管理部 事業課 6 幕別帯広芽室線 地２３５交安工事交差点調査設計 5,335,000 4,785,000 土木設計 12/19 89.7%
帯広建設管理部 事業課 6 長流枝内木野停車場線 地２２５交安工事概略調査 3,982,000 3,685,000 土木設計 12/19 92.5%
帯広建設管理部 事業課 6 モアショロ原野螺湾足寄停車場線 地２４８交安工事調査設計 3,047,000 2,794,000 技術資料作成 12/19 91.7%

帯広建設管理部 事業課 6 幕別帯広芽室線 地（企画）局改工事実施設計 5,797,000 5,445,000 土木設計 12/19 93.9%

帯広建設管理部 事業課 6 清水大樹線 防Ｂ７５２交安工事橋梁詳細設計（西清川橋） 6,644,000 6,237,000 土木設計 12/19 93.9%

帯広建設管理部 事業課 6 豊頃糠内芽室線外 防Ｂ５６６改良工事橋梁補修設計 8,701,000 8,217,000 土木設計 12/19 94.4%

帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 地２２８交安工事実施設計その２ 2,937,000 2,728,000 技術資料作成 12/19 92.9%
帯広建設管理部 本部 6 幸徳大樹停車場線 総Ｂ３５改良工事　補償物件調査 2,717,000 2,508,000 技術資料作成 12/19 92.3%

帯広建設管理部 本部 6 豊似広尾線 地２４３交安工事　補償物件調査 1,188,000 1,122,000 技術資料作成 12/19 94.4%

帯広建設管理部 事業課 6 美生川 改修工事地質調査 4,521,000 4,213,000 地質調査 10/3 93.2%

帯広建設管理部 大樹出張所 6 音調津漁港 漁港施設機能強化工事外施工管理 2,035,000 1,859,000 土木設計 10/3 91.4%
帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（上流地区）付替道路検討 8,448,000 7,755,000 土木設計 10/3 91.8%

帯広建設管理部 足寄出張所 6 ヌカナン川 道単改修工事河道調査 4,180,000 3,905,000 土木設計 10/10 93.4%

帯広建設管理部 浦幌出張所 6 浦幌川外 道単改修工事　樋管工調査設計 3,652,000 3,443,000 土木設計 10/10 94.3%
帯広建設管理部 事業課 6 途別川堤防質的整備工事 振動騒音調査外 10,131,000 9,526,000 技術資料作成 10/10 94.0%
帯広建設管理部 鹿追出張所 6 佐幌ダム 堆砂量調査 1,155,000 1,034,000 測量 10/10 89.5% 内訳書確認
帯広建設管理部 浦幌出張所 6 シイアップナイ川 道単砂防工事　堰堤工調査設計 4,092,000 3,795,000 土木設計 10/10 92.7%
帯広建設管理部 鹿追出張所 6 ナイ川 砂防計画 3,993,000 3,740,000 土木設計 10/10 93.7%

帯広建設管理部 事業課 6 広尾入船町外 道単急傾斜地崩壊防止施設緊急改築工事　計画調査 9,570,000 9,020,000 土木設計 10/10 94.3%

帯広建設管理部 浦幌出張所 6 厚内漁港 水産物供給基盤機能保全工事施工管理 1,111,000 1,012,000 土木設計 10/10 91.1%
帯広建設管理部 鹿追出張所 6 小林川外 砂防工事地形調査 22,000,000 20,482,000 土木設計 10/10 93.1%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）護岸設計その２（補正・明許） 10,439,000 9,790,000 土木設計 10/10 93.8%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）現場支援業務（補正・明許）外その２ 10,131,000 9,680,000 土木設計 10/10 95.5%
帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）河道設計その２（補正・明許） 19,778,000 18,370,000 土木設計 10/10 92.9%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（上流地区）樋門設計その３ 24,233,000 22,770,000 土木設計 10/10 94.0%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（上流地区）地質調査その２ 3,322,000 3,113,000 地質調査 10/10 93.7%

帯広建設管理部 本部 6 大津海岸 高潮対策工事基本設計 18,095,000 16,940,000 土木設計 10/10 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）河道設計 11,671,000 10,945,000 土木設計 10/24 93.8%

帯広建設管理部 足寄出張所 6 雌阿寒岳 火山噴火警戒避難対策工事実施設計その２ 3,498,000 3,245,000 土木設計 10/24 92.8%

帯広建設管理部 事業課 6 伏古別川 改修工事　管理運用資料作成 3,465,000 3,267,000 技術資料作成 10/31 94.3%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査 9,933,000 9,240,000 土木設計 10/31 93.0%

帯広建設管理部 足寄出張所 6 雌阿寒岳 火山噴火警戒避難対策工事台帳修正 13,365,000 11,792,000 技術資料作成 10/31 88.2%

帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 渋山川 道単砂防工事　帯工設計 6,193,000 5,786,000 土木設計 10/31 93.4%
帯広建設管理部 大樹出張所 6 大樹漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計 4,675,000 4,378,000 土木設計 10/31 93.6%

帯広建設管理部 鹿追出張所 6 小林川 砂防工事砂防指定地予備検討 6,600,000 6,193,000 土木設計 10/31 93.8%

帯広建設管理部 本部 6 伏古別川 改修工事　補償物件調査 2,112,000 1,969,000 技術資料作成 10/31 93.2%
帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）樋門改築設計（補正・明許） 11,022,000 10,307,000 土木設計 11/21 93.5%

帯広建設管理部 足寄出張所 6 雌阿寒岳 火山噴火警戒避難対策工事通信回線検討 12,430,000 9,899,090 技術資料作成 11/21 79.6%

帯広建設管理部 足寄出張所 14 雌阿寒岳 火山噴火警戒避難対策工事避難対策計画検討その２ 12,067,000 11,440,000 技術資料作成 11/21 94.8%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事　施工管理（補正・明許） 2,365,000 2,189,000 土木設計 11/21 92.6%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等配置検討・設置設計 5,929,000 5,566,000 土木設計 11/21 93.9%

帯広建設管理部 事業課 6 戸蔦別川 砂防工事　調査設計 3,993,000 3,740,000 土木設計 11/21 93.7%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 土砂災害警戒区域等資料作成（補正）（繰越） 2,222,000 2,068,000 技術資料作成 11/28 93.1%

帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（茂発谷川工区）帯工設計 7,238,000 6,765,000 土木設計 12/5 93.5%

帯広建設管理部 大樹出張所 6 大樹漁港 水産物供給基盤機能保全工事施工管理 1,265,000 1,122,000 土木設計 12/5 88.7% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 途別川堤防質的整備工事外 河道実施設計 2,222,000 2,068,000 技術資料作成 12/12 93.1%

帯広建設管理部 事業課 6 居辺川 砂防工事　実施設計 3,960,000 3,729,000 技術資料作成 12/12 94.2%

帯広建設管理部 本部 6 利別川 改修工事（中流地区）補償物件調査 1,694,000 1,584,000 技術資料作成 12/12 93.5%

帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）排水工設計　その１ 15,840,000 14,872,000 土木設計 12/19 93.9% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）排水工設計　その２ 15,840,000 14,850,000 土木設計 12/19 93.8%

帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）排水工設計　その３ 11,231,000 10,549,000 土木設計 12/19 93.9%

帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（中流地区）調査設計 5,346,000 5,016,000 土木設計 12/19 93.8%

帯広建設管理部 事業課 6 帯広川改修工事（中流地区）外 台帳修正 1,705,000 1,573,000 技術資料作成 12/19 92.3%

帯広建設管理部 事業課 6 帯広川改修工事（中流地区）外 河道実施設計 2,101,000 1,947,000 技術資料作成 12/19 92.7%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 薫別川北線外 （Ａ雪－１８４）交付金工事　雪況調査委託 17,699,000 16,610,000 土木設計 10/2 93.8%
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釧路建設管理部 事業課 6 釧路鶴居弟子屈線 （地局－３１）局改工事　構造物設計委託 4,191,000 3,905,000 土木設計 10/2 93.2%
釧路建設管理部 本部 6 知床公園羅臼線 局改（地道債）工事補償物件等調査委託 5,676,000 5,093,000 技術資料作成 10/2 89.7%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 中西別計根別線 （Ｂ改－４０）交付金工事道路実測実施設計委託 12,067,000 11,275,000 土木設計 10/16 93.4%

釧路建設管理部 事業課 6 上庶路庶路（停）線 （地局－３４）局改工事　法面対策工設計委託 8,558,000 7,964,000 土木設計 10/16 93.1%

釧路建設管理部 事業課 6 ３・３・５鐺別通 （地交－８２）工事　調査設計委託 4,411,000 4,235,000 土木設計 10/16 96.0%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 根室中標津線 （地局－４１）工事　事業資料作成業務委託 5,654,000 5,280,000 技術資料作成 10/16 93.4%

釧路建設管理部 本部 3 釧路建設管理部管内 積算補助業務委託その２ 9,207,000 8,800,000 技術資料作成 11/13 95.6%

釧路建設管理部 本部 14 釧路建設管理部管内 吹雪予測情報提供業務委託 9,053,000 8,910,000 技術資料作成 10/30 98.4%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 ゆめの森公園 遊戯施設更新設計委託 3,674,000 3,410,000 土木設計 10/30 92.8%

釧路建設管理部 本部 6 根室半島線（Ａ雪－１７９） 交付金工事（防雪柵）（歯舞地区）石標埋設委託 1,584,000 1,408,000 測量 10/30 88.9%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 中春別床丹線 （Ｂ改－３９）交付金工事道路調査委託 4,675,000 4,675,000 土木設計 10/16 100.0%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 中標津標茶線外 （Ａ雪－１８２）交付金工事　雪況調査委託 8,998,000 8,415,000 土木設計 11/13 93.5%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 上武佐計根別（停）線外 （Ｂ改－５８３）交付金工事　橋梁補修設計委託 16,412,000 15,235,000 土木設計 11/13 92.8%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 泉川西春別線外 （Ｂ改－５８２）交付金工事　橋梁補修設計委託 14,410,000 13,530,000 土木設計 11/13 93.9% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 6 ３・３・５鐺別通 交付金工事　騒音振動調査委託 2,827,000 2,640,000 技術資料作成 11/13 93.4%

釧路建設管理部 事業課 6 別海厚岸線外 （地局－３２）局改工事　雪況調査委託 3,850,000 3,575,000 土木設計 11/13 92.9%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 薫別川北線 局改（一般局改）工事　法面設計委託 3,542,000 3,311,000 土木設計 11/13 93.5%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 中標津空港線 （Ｂ改－５８２）交付金工事　橋梁補修設計委託 8,107,000 7,568,000 土木設計 11/13 93.4%

釧路建設管理部 本部 6 根室半島線 （Ａ改－１４）交付金工事　補償物件等調査委託 6,699,000 6,259,000 技術資料作成 11/13 93.4%

釧路建設管理部 事業課 6 雄別釧路線 （Ｂ改－５７８）交付金工事橋梁補修調査設計委託 8,668,000 8,085,000 土木設計 11/27 93.3%

釧路建設管理部 事業課 6 尺別尺別（停）線 （Ｂ改－５７８）交付金工事橋梁補修調査設計委託 7,722,000 7,205,000 土木設計 11/27 93.3%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検（健全性診断）委託 3,399,000 3,245,000 土木設計 11/27 95.5%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 花咲港温根沼線 （地局－４６）工事　雪況調査委託 5,313,000 4,950,000 技術資料作成 11/27 93.2%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 交付金工事　防災点検業務委託その１ 3,113,000 2,937,000 土木設計 12/4 94.3%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 交付金工事　防災点検業務委託その２ 3,069,000 2,915,000 土木設計 12/4 95.0%
釧路建設管理部 事業課 6 ３・３・５鐺別通 交付金工事　施工計画検討委託 4,917,000 4,598,000 土木設計 12/11 93.5%

釧路建設管理部 根室出張所 6 根室半島線外 局改（一般局改）工事　道路台帳補正委託 1,617,000 1,507,000 技術資料作成 12/11 93.2%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 風蓮湖公園線 （Ｂ交－７０９）交付金工事環境調査委託 3,531,000 3,355,000 技術資料作成 12/11 95.0%

釧路建設管理部 事業課 6 別海厚岸線外 （Ｂ改－５７６）交付金工事外道路台帳補正委託 2,299,000 2,101,000 技術資料作成 12/11 91.4%

釧路建設管理部 事業課 6 山花鶴丘線 （地局－３７）局改工事　調査設計委託 4,521,000 4,235,000 土木設計 12/11 93.7%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 落石港線 （地局－４７）工事道路調査設計委託 3,256,000 3,036,000 土木設計 12/11 93.2%

釧路建設管理部 事業課 3 雌阿寒岳火山噴火緊急減災対策工事 簡易無線通信手法検討委託 12,595,000 10,043,488 土木設計 10/2 79.7%
釧路建設管理部 事業課 6 庶路川 道単改修工事　魚類調査委託 5,654,000 4,906,000 技術資料作成 10/2 86.8%

釧路建設管理部 事業課 6 庶路ダム管理 堆砂量調査委託 5,863,000 5,445,000 測量 10/2 92.9%

釧路建設管理部 事業課 6 釧路市海岸（大楽毛２） 道単局部改良工事基本設計委託 3,564,000 3,355,000 土木設計 10/2 94.1%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津漁港 機能保全工事施工管理外委託 4,521,000 4,378,000 土木設計 10/2 96.8%

釧路建設管理部 厚岸出張所 6 仙鳳趾漁港外 機能保全工事（浚渫）施工管理委託 1,265,000 1,155,000 土木設計 10/2 91.3%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 琵琶瀬漁港外 機能保全工事（防波堤）外施工管理委託 5,478,000 5,115,000 土木設計 10/2 93.4%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画策定関連業務委託 4,444,000 4,125,000 技術資料作成 10/2 92.8%

釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川）樋門予備設計委託（補正）（明許）外 14,674,000 13,695,000 土木設計 10/2 93.3%

釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川）樋門予備設計委託その３ 22,407,000 20,955,000 土木設計 10/2 93.5%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川）樋門予備設計委託その４ 13,530,000 12,650,000 土木設計 10/2 93.5%

釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川）地質調査委託その２ 4,334,000 3,960,000 地質調査 10/2 91.4%

釧路建設管理部 本部 6 標津川 広域河川改修工事予備調査委託 12,584,000 11,825,000 技術資料作成 10/2 94.0% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 3 雌阿寒岳火山噴火緊急減災対策工事 停電対策検討外委託 11,660,000 9,289,575 土木設計 10/30 79.7%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川）地質調査委託その４ 4,334,000 4,070,000 地質調査 10/2 93.9%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査委託 3,806,000 3,520,000 土木設計 10/16 92.5%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 陸志別川 道単砂防工事　法面調査設計委託 2,794,000 2,640,000 土木設計 10/16 94.5%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 琵琶瀬漁港海岸外 概略設計委託 42,746,000 40,150,000 土木設計 10/16 93.9%
釧路建設管理部 事業課 6 春採川 河川総合流域防災工事騒音振動調査委託 4,312,000 3,960,000 技術資料作成 10/16 91.8%

釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川）樋門予備設計委託その５ 11,825,000 11,143,000 土木設計 10/16 94.2% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川）樋門予備設計委託その６ 11,825,000 11,110,000 土木設計 10/16 94.0%

釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川）地質調査委託その３ 5,808,000 5,478,000 地質調査 10/16 94.3%

釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川）樋門予備設計委託その７ 11,825,000 11,000,000 土木設計 10/16 93.0%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 霧多布海岸 高潮対策工事２工区施工管理委託 2,123,000 1,947,000 土木設計 10/16 91.7%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　樋門詳細設計委託その３（補正）（明許） 21,120,000 19,910,000 土木設計 10/30 94.3%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　樋門詳細設計委託その５（補正）（明許） 20,933,000 19,635,000 土木設計 10/30 93.8%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　樋門詳細設計委託その４（補正）（明許） 26,169,000 24,530,000 土木設計 10/30 93.7%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 野付崎海岸 侵食対策工事　深浅測量委託　その２ 7,458,000 6,930,000 測量 10/30 92.9%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 岬町南海岸 高潮対策工事外　施工管理外委託 7,062,000 6,600,000 土木設計 10/30 93.5%

釧路建設管理部 事業課 6 春採川 河川総合流域防災工事　水質調査委託 1,023,000 946,000 技術資料作成 10/30 92.5%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路桂恋２急傾斜地 崩壊防止工事騒音振動調査委託 2,002,000 1,870,000 技術資料作成 10/30 93.4%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路桂恋２急傾斜地 崩壊防止工事家屋調査委託 1,540,000 1,430,000 技術資料作成 10/30 92.9%

釧路建設管理部 本部 6 十勝釧路沿岸外 漁港海岸長寿命化計画書作成業務委託 2,871,000 2,673,000 技術資料作成 10/30 93.1%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 散布(火散布)漁港 機能増進工事外　施工管理委託 1,056,000 990,000 土木設計 11/13 93.8%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事外　実施設計委託 5,720,000 5,456,000 土木設計 11/13 95.4%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 オッカバケ漁港海岸外 高潮対策工事外　現場技術支援業務委託 5,269,000 5,005,000 土木設計 11/13 95.0%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 峯浜町海岸外 高潮対策工事外　現場技術支援業務外委託 12,947,000 12,320,000 土木設計 11/13 95.2%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 海岸町海岸 高潮対策工事外　実施設計委託 3,652,000 3,355,000 土木設計 11/13 91.9%

釧路建設管理部 本部 6 阿寒川 道単改修工事（地域改良）（自然災）補償物件等調査委託その２ 4,367,000 4,037,000 技術資料作成 11/13 92.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　樋門詳細設計委託その２ 21,032,000 19,690,000 土木設計 11/27 93.6%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　護岸調査設計委託その２ 5,830,000 5,236,000 土木設計 11/27 89.8%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　河道設計委託その２ 4,653,000 4,356,000 土木設計 11/27 93.6%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　地質調査委託その２ 7,249,000 6,699,000 地質調査 11/27 92.4%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路春採２丁目５ 道単急傾斜地崩壊防止工事騒音振動調査委託 2,013,000 1,870,000 測量 11/27 92.9% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 6 釧路春採２丁目５ 道単急傾斜地崩壊防止工事家屋調査委託 1,716,000 1,540,000 技術資料作成 11/27 89.7%

釧路建設管理部 厚岸出張所 6 散布(火散布)漁港外 計画調査委託 11,880,000 11,000,000 土木設計 11/27 92.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津漁港 機能保全工事外　施工管理外委託 6,600,000 6,160,000 土木設計 11/27 93.3%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 共栄町海岸 高潮対策工事外　施工管理外委託 11,715,000 11,022,000 土木設計 11/27 94.1%

釧路建設管理部 本部 6 阿寒川 河川総合流域防災工事補償物件等調査委託 2,090,000 1,947,000 技術資料作成 11/27 93.2%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　河道実施設計委託その２ 3,058,000 2,915,000 土木設計 12/4 95.3% 内訳書確認
釧路建設管理部 中標津出張所 6 尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事　騒音調査委託 2,508,000 2,299,000 技術資料作成 12/4 91.7%

釧路建設管理部 事業課 6 庶路川 河川災害復旧工事調査設計委託（単独） 1,199,000 1,023,000 土木設計 12/11 85.3%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路春採１ 道単急傾斜地崩壊防止工事外施設設計委託 2,970,000 2,783,000 土木設計 12/11 93.7%

建築局 計画管理課 6 旧黒松内町黒松内事業所 公宅２解体工事実施設計 2,002,000 1,914,000 建築設計 10/1 95.6% 総務部　内訳書確認

建築局 計画管理課 6 弟子屈出張所 標茶除雪ステーション増築その他工事実施設計 6,160,000 5,258,000 建築設計 10/29 85.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立心身障害者総合相談所ほか アスベスト撤去工事実施設計 2,431,000 1,947,000 建築設計 11/26 80.1% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立北方四島交流センター 電気設備改修工事実施設計 3,135,000 3,025,000 建築設計 10/1 96.5% 総務部
建築局 計画管理課 6 弟子屈出張所 標茶除雪ステーション増築その他工事地盤調査 4,158,000 3,410,000 地質調査 10/29 82.0% 建設部
建築局 計画管理課 14 北海道議会庁舎 新エネルギー導入その２工事監理 4,983,000 4,840,000 委託・その他 11/19 97.1% 総務部
建築局 計画管理課 14 北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎） 改修事業設計意図伝達及び保存修理工事監理 72,314,000 71,500,000 委託・その他 12/17 98.9% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道立総合体育センター サブアリーナ床改修工事監理 1,936,000 1,595,000 委託・その他 10/1 82.4% 環境生活部
建築局 計画管理課 6 北海道立北の森づくり専門学院 校舎改修その他外構工事監理 2,519,000 2,310,000 委託・その他 10/1 91.7% 水産林務部
建築局 計画管理課 6 名寄警察署庁舎 改築外構工事実施設計 7,381,000 6,842,000 土木設計 11/26 92.7% 道警本部
建築局 計画管理課 14 北海道札幌東陵高等学校 大規模改造設備工事修正実施設計 3,586,000 3,564,000 建築設計 10/8 99.4% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道札幌養護学校高等部 移転改修工事地盤調査 4,477,000 3,623,400 地質調査 12/3 80.9% 教育庁　内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道美幌高等学校 産業教育施設解体工事監理 1,386,000 1,188,000 委託・その他 10/1 85.7% 教育庁
建築局 計画管理課 14 札幌市道営住宅 改善工事基本設計（厚別光陽団地Ｒ１・Ｒ２・Ｒ３・Ｒ４号棟） 22,836,000 22,550,000 建築設計 10/1 98.7% 建設部
建築局 計画管理課 6 小樽市道営住宅 昇降機改善工事実施設計（新光団地道営５、道営６号棟） 1,606,000 1,518,000 建築設計 11/26 94.5% 建設部　内訳書確認

建築局 計画管理課 6 旭川市道営住宅 新築外構工事実施設計（宮下東団地Ｂ） 3,553,000 3,333,000 土木設計 10/8 93.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 苫小牧市道営住宅 新築外構工事実施設計（植苗中央団地C） 5,445,000 5,060,000 土木設計 10/1 92.9% 建設部
建築局 計画管理課 6 函館市道営住宅 新築外構工事監理（日吉町Ａ団地Ｂ） 3,113,000 2,893,000 委託・その他 10/8 92.9% 建設部　内訳書確認
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建築局 計画管理課 6 北海道消防防災ヘリコプター格納庫 増築その他工事監理 9,680,000 9,130,000 委託・その他 10/29 94.3% 水産林務部　内訳書確認

建築局 計画管理課 14 北海道立北の森づくり専門学院 校舎新築工事監理 18,601,000 18,117,000 委託・その他 12/3 97.4% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道消防防災ヘリコプター格納庫 増築その他設備工事監理 4,202,000 4,125,000 委託・その他 10/29 98.2% 総務部
建築局 計画管理課 14 北海道立北の森づくり専門学院 校舎新築設備工事監理 5,863,000 5,852,000 委託・その他 12/3 99.8% 水産林務部
留萌振興局 農村振興課 14 経営体信砂外３ 地区 工事数量算定８ 1,727,000 1,683,000 技術資料作成 1/16 97.5%

日高振興局 農村振興課 14 中山間浦河西部 地区 工事数量算定３ 1,815,000 1,782,000 技術資料作成 1/23 98.2% 1

日高振興局 農村振興課 6 地すべり管理幌毛志 地区 地質調査２ 1,815,000 1,595,000 地質調査 1/23 87.9% 1 内訳書確認

空知総合振興局 調整課 6 経営体砂浜東第１ 地区 調査設計４１ 31,790,000 29,645,000 土木設計 3/24 93.3%

空知総合振興局 調整課 6 経営体砂浜東第１外１ 地区 調査４２ 5,478,000 5,093,000 技術資料作成 3/24 93.0%

空知総合振興局 調整課 5 経営体砂浜西 地区 用地測量４１ 2,035,000 1,892,000 測量 3/24 93.0%

空知総合振興局 調整課 6 経営体中幌向二期 地区 調査設計４１ 21,857,000 20,460,000 土木設計 3/24 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体大富第４ 地区 調査４１ 2,057,000 1,936,000 技術資料作成 3/24 94.1%

空知総合振興局 調整課 6 経営体進徳一心第１一期外１ 地区 調査４１ 8,745,000 8,162,000 技術資料作成 3/24 93.3%

空知総合振興局 調整課 6 経営体進徳一心第２二期 地区 調査設計４１ 17,886,000 16,610,000 土木設計 3/24 92.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体上幌向第２ 地区 調査設計４１ 42,141,000 39,578,000 土木設計 3/24 93.9%

空知総合振興局 調整課 6 経営体峰延第２一期外１ 地区 調査４１ 12,848,000 11,946,000 技術資料作成 3/24 93.0% 1

空知総合振興局 調整課 6 経営体茶志内東２外２ 地区 調査４１ 19,151,000 17,952,000 技術資料作成 3/24 93.7% 1

空知総合振興局 調整課 6 経営体茶志内東２ 地区 調査設計４２ 30,129,000 28,248,000 土木設計 3/24 93.8%

空知総合振興局 調整課 6 経営体継立北部 地区 調査４１ 25,443,000 23,738,000 技術資料作成 3/24 93.3%

空知総合振興局 調整課 6 経営体三重 地区 調査４１ 7,645,000 7,084,000 技術資料作成 3/24 92.7%

空知総合振興局 調整課 6 経営体三重 地区 調査設計４２ 51,293,000 47,850,000 土木設計 3/24 93.3%

空知総合振興局 調整課 6 経営体三重 地区 調査設計４３ 29,337,000 27,390,000 土木設計 3/24 93.4% 1

空知総合振興局 調整課 6 経営体三重 地区 調査設計４４ 26,840,000 25,003,000 土木設計 3/24 93.2%

空知総合振興局 調整課 6 経営体西幌 地区 調査４１ 6,842,000 6,358,000 技術資料作成 3/24 92.9%

空知総合振興局 調整課 6 経営体熊本 地区 調査４１ 3,069,000 3,069,000 技術資料作成 3/24 100.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南２ 地区 用地測量４１ 3,762,000 3,531,000 測量 3/24 93.9% 1

空知総合振興局 調整課 6 経営体東岩山西入 地区 調査４１ 3,916,000 3,674,000 技術資料作成 3/24 93.8%

空知総合振興局 調整課 6 経営体一已中央２二期外１ 地区 調査４１ 8,888,000 8,327,000 技術資料作成 3/24 93.7%

空知総合振興局 調整課 5 経営体一已中央２二期 地区 用地測量４２ 2,761,000 2,574,000 測量 3/24 93.2%

空知総合振興局 調整課 6 機構関連鷹泊外１ 地区 調査４１ 8,899,000 8,283,000 技術資料作成 3/24 93.1%

空知総合振興局 調整課 6 経営体西納内 地区 用地測量４１ 3,102,000 2,882,000 測量 3/24 92.9%

空知総合振興局 調整課 6 経営体西納内 地区 調査設計４２ 44,979,000 42,130,000 土木設計 3/24 93.7%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西納内 地区 調査設計４３ 36,740,000 34,485,000 土木設計 3/24 93.9%

空知総合振興局 調整課 6 経営体菊水一期外１ 地区 調査４２ 9,196,000 8,613,000 技術資料作成 3/24 93.7%

空知総合振興局 調整課 5 経営体菊水二期 地区 用地測量４３ 1,705,000 1,595,000 測量 3/24 93.5%

空知総合振興局 調整課 6 経営体菊水二期 地区 調査設計４１ 28,248,000 26,510,000 土木設計 3/24 93.8%

空知総合振興局 調整課 6 経営体桜川第２ 地区 調査設計４１ 10,362,000 9,625,000 土木設計 3/24 92.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体妹背牛東 地区 調査４１ 2,453,000 2,233,000 技術資料作成 3/24 91.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体８号線 地区 調査設計４１ 7,458,000 6,963,000 土木設計 3/24 93.4%

空知総合振興局 調整課 5 経営体江部乙北西 地区 用地測量４１ 1,419,000 1,331,000 測量 3/24 93.8%

空知総合振興局 調整課 6 経営体西南８丁目 地区 用地測量４１ 3,003,000 2,849,000 測量 3/24 94.9%
空知総合振興局 調整課 5 経営体西南８丁目 地区 用地測量４２ 2,761,000 2,596,000 測量 3/24 94.0%

空知総合振興局 調整課 6 経営体西南中央１ 地区 調査４１ 10,923,000 10,164,000 技術資料作成 3/24 93.1%

空知総合振興局 調整課 6 経営体西南中央１ 地区 調査４２ 7,920,000 7,425,000 技術資料作成 3/24 93.8%

空知総合振興局 調整課 6 経営体東滝川第１ 地区 調査４１ 19,657,000 18,370,000 技術資料作成 3/24 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体東滝川第１ 地区 調査設計４２ 6,556,000 6,083,000 土木設計 3/24 92.8%

空知総合振興局 調整課 5 経営体東滝川第１ 地区 用地測量４３ 2,607,000 2,442,000 測量 3/24 93.7%

空知総合振興局 調整課 6 経営体西南北部一期 地区 調査４１ 5,676,000 5,280,000 技術資料作成 3/24 93.0%
空知総合振興局 調整課 5 経営体西南北部一期 地区 用地測量４３ 1,331,000 1,254,000 測量 3/24 94.2%
空知総合振興局 調整課 6 経営体菊水一期 地区 調査４１ 9,075,000 8,360,000 技術資料作成 3/24 92.1%

石狩振興局 調整課 6 経営体上篠津 地区 用地測量41 6,116,000 5,786,000 測量 3/24 94.6%

上川総合振興局 調整課 14 経営体幌加内中部外２ 地区 施工管理41 17,666,000 17,644,000 技術資料作成 3/24 99.9%

上川総合振興局 調整課 14 経営体東１外４ 地区 施工管理41 38,731,000 38,060,000 技術資料作成 3/24 98.3%

上川総合振興局 調整課 6 経営体東１ 地区 調査42 2,343,000 2,178,000 技術資料作成 3/24 93.0%
上川総合振興局 調整課 14 経営体拓進 地区 施工管理42 12,155,000 11,880,000 技術資料作成 3/24 97.7%

上川総合振興局 調整課 6 経営体拓進 地区 調査43 2,970,000 2,772,000 技術資料作成 3/24 93.3%

上川総合振興局 調整課 14 経営体当麻北外１ 地区 施工管理41 7,887,000 7,865,000 技術資料作成 3/24 99.7%

上川総合振興局 調整課 6 経営体北成 地区 調査42 2,728,000 2,530,000 技術資料作成 3/24 92.7%
上川総合振興局 調整課 6 農地集積島津第２ 地区 設計41 5,599,000 5,225,000 土木設計 3/24 93.3%

上川総合振興局 調整課 6 農地集積島津第２ 地区 地質調査42 3,597,000 3,355,000 地質調査 3/24 93.3%

上川総合振興局 調整課 5 水利施設伊香牛導水路 地区 用地測量42 2,497,000 2,409,000 測量 3/24 96.5% 内訳書確認

上川総合振興局 調整課 5 水利施設伊香牛導水路 地区 用地測量43 2,288,000 2,178,000 測量 3/24 95.2%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）糠内第３ 地区 調査設計41 46,904,000 43,890,000 土木設計 3/25 93.6%

十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）清水松沢 地区 調査設計41 32,758,000 30,778,000 土木設計 3/25 94.0%
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）追分 地区 用地測量４１ 11,176,000 10,560,000 測量 3/26 94.5%

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 水産課 6 ００１４　雄武幌内地区コムケ湖養殖場補修工事（ゼロ国債）施工管理委託業務 2,387,000 2,288,000 土木設計 3/18 95.9%

空知総合振興局 林務課 6 森林基幹道京極線測量設計委託業務 8,184,000 7,700,000 土木設計 3/26 94.1%
胆振総合振興局 林務課 6 林業専用道幌湾２号線全体計画調査委託業務 24,926,000 24,365,000 土木設計 3/24 97.7%

渡島総合振興局 林務課 6 岩戸地区復旧治山委託業務（業務番号第911号） 16,896,000 15,598,000 土木設計 3/18 92.3%

渡島総合振興局 林務課 6 南茅部地区山地災害重点地域総合対策委託業務（業務番号第912号） 7,887,000 7,260,000 土木設計 3/18 92.1%
檜山振興局 林務課 6 赤石地区緊急予防治山委託業務 23,694,000 22,330,000 土木設計 3/19 94.2%

上川総合振興局 林務課 6 １５号の沢復旧治山測量設計委託業務 20,405,000 19,415,000 土木設計 3/26 95.1%

留萌振興局 林務課 6 秀浦地区復旧治山委託業務 7,931,000 7,590,000 土木設計 3/19 95.7%

宗谷総合振興局 林務課 6 951　ベンザイトマリ地区復旧治山委託業務 14,993,000 14,245,000 土木設計 3/18 95.0%
十勝総合振興局 林務課 6 沼田の沢復旧治山委託業務 22,297,000 20,955,000 測量 3/23 94.0%

十勝総合振興局 林務課 6 林業生産基盤整備道ワッカ美加登線施工管理委託業務 3,487,000 3,113,000 測量 3/23 89.3%

釧路総合振興局 林務課 6 仙鳳趾地区復旧治山調査測量設計委託業務 19,910,000 18,920,000 土木設計 3/19 95.0% 内訳書確認

釧路総合振興局 林務課 6 道道地区緊急総合治山測量設計委託業務 5,940,000 5,500,000 土木設計 3/19 92.6%

空知総合振興局森林室 森林整備課 6 幹線林道南幌加線橋梁補修設計委託業務 13,343,000 12,562,000 土木設計 3/25 94.1%

渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 6 及部川復旧治山調査測量設計委託業務 18,920,000 17,930,000 土木設計 3/25 94.8%
渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 6 林業生産基盤整備道桧倉川支線全体計画調査委託業務 18,502,000 17,600,000 土木設計 3/25 95.1%

ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室 森林整備課 6 林業生産基盤整備道１２９の沢線橋梁改良測量設計委託業務 12,287,000 11,660,000 土木設計 3/26 94.9%

十勝総合振興局森林室 森林整備課 6 薄別地区水源森林再生対策測量設計委託業務 9,361,000 8,800,000 土木設計 3/25 94.0%
十勝総合振興局森林室 森林整備課 6 仁生線測量設計委託業務 3,894,000 3,740,000 測量 3/25 96.0%

釧路総合振興局森林室 森林整備課 6 林業専用道65林班線全体計画委託業務 14,993,000 13,618,000 土木設計 3/23 90.8%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢出張所管内 道路事業現場技術業務その３ 5,225,000 4,840,000 技術資料作成 1/21 92.6%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 橋梁診断その１ 4,752,000 4,455,000 技術資料作成 1/21 93.8%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 橋梁診断その２ 4,840,000 4,510,000 技術資料作成 1/21 93.2%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 旭川深川線外 防Ｂ４６０地方道工事橋梁補修設計 21,120,000 19,800,000 土木設計 1/21 93.8%

札幌建設管理部 事業課 6 江別恵庭線外 防Ｂ４６６地方道工事耐震性能照査 12,045,000 11,275,000 土木設計 1/21 93.6% 内訳書確認

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線外 防Ｂ４４３地方道工事橋梁設計 11,275,000 10,538,000 土木設計 1/21 93.5%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 札幌夕張線外 防Ｂ４６４地方道工事橋梁補修設計その２ 11,176,000 10,428,000 土木設計 1/21 93.3%

札幌建設管理部 事業課 6 江別恵庭線外 防Ｂ４６６地方道工事橋梁補修設計 10,076,000 9,460,000 土木設計 1/21 93.9%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 札幌夕張線外 防Ｂ４６４地方道工事橋梁補修設計その３ 6,875,000 6,435,000 土木設計 1/21 93.6%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線外 地道債５２交安工事施工計画検討 9,999,000 9,317,000 技術資料作成 1/21 93.2%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 達布石狩沼田（停）線外 地道債６９交安工事調査設計 4,906,000 4,609,000 土木設計 1/28 93.9%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 栗山北広島線 地道債８７交安工事調査設計 4,510,000 4,290,000 土木設計 1/28 95.1%

札幌建設管理部 事業課 6 栗山北広島線 地道債９２交安工事事業資料作成 7,194,000 6,820,000 技術資料作成 1/28 94.8%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 東三川由仁（停）線 総Ｂ７地方道工事道路実施設計 6,446,000 5,140,084 土木設計 2/4 79.7%

札幌建設管理部 事業課 6 泉沢新千歳空港線外 地道債９３交安工事調査設計その２ 5,082,000 4,807,000 土木設計 2/4 94.6%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 札幌夕張線外 地道債８１交安工事調査設計 3,509,000 3,300,000 土木設計 2/4 94.0%

札幌建設管理部 事業課 6 月形厚田線 防Ｂ６７３交安工事道路実施設計 2,981,000 2,772,000 土木設計 2/4 93.0%
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札幌建設管理部 事業課 6 泉沢新千歳空港線外 地道債９３交安工事調査設計その３ 2,651,000 2,519,000 土木設計 2/4 95.0%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 精算支援システムＷｅｂ化構築 11,979,000 11,220,000 技術資料作成 2/4 93.7%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 技術資料電子化検討 5,368,000 5,016,000 技術資料作成 2/4 93.4%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路事業調査その２ 4,345,000 4,070,000 技術資料作成 2/4 93.7%

札幌建設管理部 事業課 6 栗山北広島線 地道債９２交安工事施工計画検討 3,135,000 2,860,000 技術資料作成 2/4 91.2%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 深川出張所管内 道路台帳補正 3,652,000 2,994,640 技術資料作成 2/4 82.0%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 長沼出張所管内 道路台帳補正 2,343,000 2,211,000 技術資料作成 2/4 94.4%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平滝川線 防Ｂ６７０交安工事外調査設計 5,269,000 5,005,000 土木設計 2/18 95.0%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 恵庭栗山線外 地道債８３交安工事調査設計 3,795,000 3,564,000 土木設計 2/18 93.9%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 月形幌向線外 地道債５５交安工事調査設計その２ 2,013,000 1,815,000 土木設計 2/18 90.2%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路事業技術資料作成その２ 8,525,000 8,008,000 技術資料作成 2/18 93.9%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路標識調査 4,543,000 4,345,000 技術資料作成 2/18 95.6%

札幌建設管理部 事業課 6 札幌建設管理部管内 道路事業環境調査 2,431,000 2,277,000 技術資料作成 2/18 93.7%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 開発茶志内線 防Ｂ７３０交安工事道路実施設計外 8,822,000 8,250,000 土木設計 2/25 93.5%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄達布岩見沢線 局改（一般局改）（特）工事構造物調査設計 3,487,000 3,245,000 土木設計 3/10 93.1% 内訳書確認

札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事帯工詳細設計その３ 11,572,000 10,835,000 土木設計 1/21 93.6%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川工区）護岸予備設計 10,945,000 10,318,000 土木設計 1/21 94.3%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川外 広域河川改修工事河道実施設計 7,491,000 7,073,000 土木設計 1/21 94.4%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事取水堰概略設計 6,094,000 5,720,000 土木設計 1/21 93.9%

札幌建設管理部 深川出張所 6 恵岱別川 環境整備工事外河道実施設計その２ 3,432,000 3,234,000 土木設計 1/21 94.2%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川広域河川改修工事 （南利根別川工区）河道実施設計（補正・明許）外 4,939,000 4,543,000 土木設計 1/21 92.0%

札幌建設管理部 事業課 6 真駒内川 総合流域防災工事台帳修正 2,849,000 2,695,000 技術資料作成 1/21 94.6%

札幌建設管理部 事業課 6 札幌建設管理部 河川情報システム非常用予備発電設備設計外 17,204,000 13,697,685 土木設計 1/21 79.6%

札幌建設管理部 長沼出張所 6 栗山ダム 総合流域防災工事施設設計 15,851,000 12,620,692 土木設計 1/21 79.6%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）護岸設計その１ 14,498,000 13,640,000 土木設計 1/21 94.1%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）護岸設計その２ 14,498,000 13,530,000 土木設計 1/21 93.3%

札幌建設管理部 事業課 6 当別川 応急対策工事対策工設計外 4,114,000 3,883,000 土木設計 1/21 94.4%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 阿野呂川 広域河川改修工事排水工設計その２ 7,843,000 7,447,000 土木設計 1/21 95.0%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 阿野呂川 広域河川改修工事排水工設計その３ 9,581,000 9,020,000 土木設計 1/21 94.1%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事外河道実施設計 6,996,000 6,578,000 土木設計 1/21 94.0%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 阿野呂川 広域河川改修工事仮設設計 4,763,000 4,433,000 土木設計 1/21 93.1%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事道路調査設計 4,950,000 4,642,000 土木設計 1/21 93.8%

札幌建設管理部 事業課 6 新川 広域河川改修工事河道実施設計 4,961,000 3,861,480 土木設計 1/21 77.8%

札幌建設管理部 事業課 6 望来川 総合流域防災工事（補正・明許）河道実施設計外 8,921,000 7,103,593 土木設計 1/21 79.6%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事排水計画検討 8,855,000 8,360,000 技術資料作成 1/21 94.4%

札幌建設管理部 事業課 6 当別川 環境整備工事施工計画検討 7,139,000 6,743,000 技術資料作成 1/21 94.5%

札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事帯工詳細設計その４ 11,572,000 10,835,000 土木設計 1/28 93.6%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事外河道実施設計 9,768,000 9,350,000 土木設計 1/28 95.7%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事帯工設計 6,391,000 5,984,000 土木設計 1/28 93.6%

札幌建設管理部 事業課 6 厚別川 河川計画調査 4,631,000 4,356,000 土木設計 1/28 94.1% 内訳書確認

札幌建設管理部 当別出張所 6 当別ダム 堰堤改良工事放流警報設備設計 3,476,000 3,245,000 土木設計 1/28 93.4%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 （特）河川情報データベースシステム作成 5,049,000 4,070,000 技術資料作成 1/28 80.6%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 治水事業河道計画検討 16,753,000 15,730,000 土木設計 2/4 93.9%

札幌建設管理部 事業課 6 望来川 総合流域防災工事（補正・明許）河道計画検討 9,856,000 9,020,000 土木設計 2/4 91.5%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 南九号川 総合流域防災工事外河道実施設計その２ 9,790,000 9,240,000 土木設計 2/4 94.4%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 （特）河川改修効果検証 14,883,000 13,970,000 技術資料作成 2/4 93.9%

札幌建設管理部 事業課 6 望来川 総合流域防災工事（補正・明許）水位観測 6,358,000 5,995,000 技術資料作成 2/4 94.3%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 治水事業実績図データ作成 5,390,000 5,005,000 技術資料作成 2/4 92.9%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事地下水対策設計 8,338,000 7,788,000 土木設計 2/25 93.4% 内訳書確認

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事河道実施設計その１ 5,962,000 4,642,315 土木設計 2/25 77.9%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事河道実施設計その２ 5,962,000 5,588,000 土木設計 2/25 93.7%

札幌建設管理部 深川出張所 6 恵岱別川 環境整備工事外台帳修正 3,234,000 3,047,000 技術資料作成 2/25 94.2%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ３・３・１岩見沢三笠通 交付金工事外道路実施設計 2,530,000 2,365,000 土木設計 1/21 93.5%

札幌建設管理部 本部 6 石狩振興局管内 土砂災害警戒区域等現地標識等配置検討・設置設計 12,452,000 11,770,000 土木設計 1/21 94.5%

札幌建設管理部 本部 6 空知総合振興局管内 土砂災害警戒区域等現地標識等配置検討・設置設計 13,464,000 12,540,000 土木設計 1/21 93.1%

札幌建設管理部 千歳出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計その２ 3,366,000 3,135,000 土木設計 1/21 93.1%

札幌建設管理部 千歳出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事減災対策検討 10,351,000 8,239,850 技術資料作成 1/21 79.6%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 土砂災害対策推進事業資料作成 2,189,000 2,079,000 技術資料作成 1/21 95.0%

札幌建設管理部 事業課 6 ３・４・１１１基線通 交付金工事構造物設計 16,753,000 15,730,000 土木設計 1/21 93.9%

札幌建設管理部 千歳出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計その３ 3,366,000 3,190,000 土木設計 1/28 94.8%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 砂防関係情報データベース作成 12,870,000 12,067,000 技術資料作成 1/28 93.8%

札幌建設管理部 事業課 6 真駒内公園 公園資料作成外 2,376,000 2,255,000 技術資料作成 2/4 94.9%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 土砂災害警戒区域基礎調査資料作成 9,537,000 8,965,000 技術資料作成 2/4 94.0%

札幌建設管理部 千歳出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事通信計画検討 6,127,000 4,880,007 技術資料作成 2/4 79.6%

札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画策定関連業務資料作成 1,914,000 1,804,000 技術資料作成 2/4 94.3% 内訳書確認

札幌建設管理部 本部 6 事業課管内 土砂災害防止区域基礎調査資料作成その２ 3,927,000 3,685,000 技術資料作成 2/18 93.8%

札幌建設管理部 本部 6 事業課管内 土砂災害防止区域基礎調査資料作成その３ 2,761,000 2,585,000 技術資料作成 2/18 93.6% 内訳書確認

札幌建設管理部 本部 3 札幌建設管理部管内 河川情報水文観測施設保守点検 37,642,000 37,180,000 技術資料作成 3/17 98.8%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄ダム管理 気象観測施設点検 1,309,000 1,298,000 技術資料作成 3/17 99.2%

札幌建設管理部 本部 14 札幌建設管理部 道路管理情報システム登録情報管理外 23,980,000 22,880,000 技術資料作成 3/17 95.4%

札幌建設管理部 本部 14 新川 洪水予測システム保守点検 4,345,000 4,301,000 技術資料作成 3/17 99.0%

札幌建設管理部 本部 14 土砂災害警戒情報システム 保守点検 3,718,000 3,718,000 技術資料作成 3/17 100.0%

札幌建設管理部 当別出張所 6 当別川 （特）改修工事定期観測 14,300,000 13,145,000 技術資料作成 3/17 91.9%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）外河道実施設計（補正） 8,525,000 7,920,000 土木設計 3/24 92.9%

札幌建設管理部 深川出張所 6 入志別川 広域河川改修工事河道実施設計（補正） 6,655,000 6,270,000 土木設計 3/24 94.2% 内訳書確認

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）外現場技術業務（補正） 20,185,000 19,140,000 技術資料作成 3/24 94.8%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事家屋調査（補正） 5,797,000 5,467,000 技術資料作成 3/24 94.3%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事地下水観測（補正） 14,773,000 13,750,000 地質調査 3/24 93.1%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事地下水観測（補正）その２ 8,294,000 7,700,000 地質調査 3/24 92.8%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（南利根別川工区）地下水観測（補正） 6,952,000 6,435,000 地質調査 3/24 92.6%

札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事地下水観測（補正）その３ 5,566,000 5,225,000 地質調査 3/24 93.9%

札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事地下水観測（補正） 2,717,000 2,585,000 地質調査 3/24 95.1%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 地道債（改築）工事調査設計 15,125,000 14,080,000 技術資料作成 1/16 93.1%

小樽建設管理部 事業課 6 小樽環状線外 地道債（企画）工事調査設計 1,639,000 1,540,000 土木設計 1/16 94.0%

小樽建設管理部 余市出張所 6 然別余市線外 地道債（企画）工事　調査設計 1,628,000 1,518,000 土木設計 1/16 93.2%

小樽建設管理部 共和出張所 6 岩内洞爺線 （道単）局改工事雪状調査雪割検討 3,179,000 2,970,000 技術資料作成 1/16 93.4%

小樽建設管理部 真狩出張所 6 蘭越ニセコ倶知安線 地道債（交安）工事交通量調査 5,775,000 5,390,000 技術資料作成 1/16 93.3%

小樽建設管理部 真狩出張所 6 京極倶知安線 地道債（交安）工事調査設計その１ 1,243,000 1,034,000 土木設計 1/16 83.2% 内訳書確認

小樽建設管理部 本部 6 余市川外 （特対）改修工事河道内樹木伐採実施計画 20,240,000 18,942,000 技術資料作成 1/16 93.6%

小樽建設管理部 本部 6 余市川外 （特対）改修工事システム改修設計 10,857,000 10,175,000 技術資料作成 1/16 93.7%

小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽豊川・梅ヶ枝（７）外 急傾斜地工事外実施設計 4,499,000 4,180,000 土木設計 1/16 92.9%

小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　地形調査外（喜茂別地区）その１ 13,057,000 12,265,000 測量 1/16 93.9%

小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　地形調査外（喜茂別地区）その２ 11,693,000 11,110,000 測量 1/16 95.0%

小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　地形調査外（喜茂別地区）その３ 10,505,000 9,845,000 測量 1/16 93.7%

小樽建設管理部 本部 6 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事資料作成 2,871,000 2,596,000 技術資料作成 1/16 90.4%

小樽建設管理部 本部 6 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事資料作成 2,860,000 2,695,000 技術資料作成 1/16 94.2%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 地道債（企画）工事道路事業調査その２ 10,813,000 10,120,000 技術資料作成 1/23 93.6%

小樽建設管理部 真狩出張所 6 倶知安ニセコ線 地道債（交安）工事調査設計その３ 1,243,000 969,345 土木設計 1/23 78.0%

小樽建設管理部 事業課 6 小樽高島１丁目・２丁目１ 急傾斜地工事外実施設計 3,685,000 3,410,000 土木設計 1/23 92.5%

小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事取水工設計その２ 5,643,000 5,280,000 土木設計 1/23 93.6% 内訳書確認

小樽建設管理部 真狩出張所 6 京極倶知安線 地道債（交安）工事調査設計その２ 1,243,000 1,122,000 土木設計 2/13 90.3%

小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 土砂災害基礎調査資料作成（補正・明許） 8,140,000 7,700,000 技術資料作成 2/13 94.6% 内訳書確認
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小樽建設管理部 共和出張所 6 発足川外 砂防工事（緊急改築）地形調査外（補正） 13,871,000 13,090,000 測量 3/12 94.4% 内訳書確認

小樽建設管理部 本部 6 ヌッチ川 改修工事用地測量（補正） 2,475,000 2,233,000 測量 3/12 90.2%

小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事樋門設計その１（補正） 22,693,000 21,340,000 土木設計 3/17 94.0%

小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事地質調査その１（補正） 4,334,000 3,960,000 地質調査 3/17 91.4%

小樽建設管理部 共和出張所 6 発足川 砂防工事（緊急改築）砂防調査外（補正） 11,748,000 11,055,000 土木設計 3/17 94.1% 内訳書確認

小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事樋門設計その２（補正） 22,363,000 20,955,000 土木設計 3/23 93.7%

小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事地質調査その２（補正） 4,191,000 3,938,000 地質調査 3/23 94.0%

小樽建設管理部 本部 3 小樽建設管理部管内 公共土木施設維持管理システム外運用保守業務 24,640,000 23,760,000 技術資料作成 3/17 96.4%

小樽建設管理部 本部 3 小樽建設管理部管内 河川情報システム水文調査業務 16,159,000 15,950,000 技術資料作成 3/17 98.7%

小樽建設管理部 共和出張所 6 大川海岸 津波高潮危機管理対策工事地下水調査 3,685,000 3,498,000 地質調査 3/17 94.9%

室蘭建設管理部 本部 3 室蘭建設管理部管内 積算補助業務その３ 1,518,000 1,397,000 技術資料作成 1/14 92.0%

室蘭建設管理部 門別出張所 6 平取静内線外 （特対）局改（一般）工事調査設計 2,464,000 2,321,000 技術資料作成 1/14 94.2%

室蘭建設管理部 浦河出張所 6 静内浦河線 交安（特対）工事地質調査 5,885,000 5,456,000 地質調査 1/14 92.7%

室蘭建設管理部 浦河出張所 6 上向別浦河（停）線 交付金Ａ１０９（改築）工事地質調査 6,567,000 6,215,000 地質調査 1/14 94.6%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 樽前錦岡線 交付金（橋梁）工事橋梁補修設計その３ 15,103,000 14,124,000 土木設計 1/14 93.5%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 川端追分線 交付金（橋梁）工事橋梁補修設計その２ 12,276,000 11,484,000 土木設計 1/14 93.5%

室蘭建設管理部 門別出張所 6 門別出張所管内 道路台帳補正 3,069,000 2,871,000 技術資料作成 1/14 93.5%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 チマイベツ川 改修工事河川施設配置概略検討 3,300,000 3,256,000 土木設計 1/14 98.7%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川 改修工事河道設計その２ 9,900,000 9,295,000 土木設計 1/14 93.9%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川 改修工事河川管理施設構造概略検討 8,404,000 7,810,000 土木設計 1/14 92.9%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川 改修工事河道実施設計その４ 4,059,000 3,806,000 技術資料作成 1/14 93.8%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事堰詳細設計 66,429,000 62,370,000 土木設計 1/14 93.9%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 胆振幌別川 応急対策工事老朽化施設調査概略設計 6,182,000 5,588,000 土木設計 1/14 90.4%

室蘭建設管理部 浦河出張所 6 ケリマイ川 （特対）改修工事樋管設計 15,499,000 14,520,000 土木設計 1/14 93.7%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事地すべり実施設計 15,752,000 14,960,000 土木設計 1/14 95.0%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 飛生川 砂防工事地質調査その２ 4,521,000 4,268,000 地質調査 1/14 94.4%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 シュルク沢川外 災害関連緊急砂防工事調査設計（繰越） 9,064,000 8,646,000 技術資料作成 1/14 95.4%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 白老川 改修工事環境調査 6,391,000 5,775,000 技術資料作成 1/14 90.4%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 河川情報基盤整備工事施設設計外 7,667,000 6,109,690 土木設計 1/14 79.7%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 河川情報基盤整備工事施工管理外 4,829,000 4,466,000 技術資料作成 1/14 92.5%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 入鹿別川 改修工事樋門予備設計 11,913,000 11,176,000 土木設計 1/14 93.8%

室蘭建設管理部 本部 6 大和寺の沢川 砂防工事用地測量その２ 1,925,000 1,826,000 測量 1/14 94.9%

室蘭建設管理部 本部 6 様似 地すべり対策工事用地測量 2,035,000 1,892,000 測量 1/14 93.0%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭港線 地道債（局改企画）工事用地測量 1,958,000 1,892,000 測量 1/14 96.6% 内訳書確認

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧出張所管内 災害復旧工事発注者支援業務その４ 9,636,000 7,788,000 技術資料作成 1/14 80.8%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 ３・４・１０９駅前通 地道債工事調査設計 9,746,000 9,185,000 土木設計 1/28 94.2%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 地道債（企画）工事調査設計 6,270,000 5,775,000 技術資料作成 1/28 92.1%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 防災情報システム設計その２ 7,788,000 7,260,000 土木設計 1/28 93.2%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 豊川遠浅停車場線 地道債（局改企画）工事道路概略設計 9,262,000 8,745,000 土木設計 1/28 94.4%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 川端追分線外 交付金（橋梁）工事地質調査その２ 4,565,000 4,290,000 地質調査 1/28 94.0%

室蘭建設管理部 門別出張所 6 門別出張所管内 交付金５１２（橋梁）工事地質調査（搬別大橋） 7,535,000 7,040,000 地質調査 1/28 93.4%

室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺公園洞爺線 地道債１６０（交安）工事道路詳細設計 4,081,000 3,795,000 土木設計 1/28 93.0%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川（厚幌ダム） 特対改修工事実施設計 3,146,000 2,915,000 技術資料作成 1/28 92.7%

室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河ダム 総合流域防災工事調査設計 5,060,000 4,565,000 土木設計 1/28 90.2%

室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河ダム 総合流域防災工事資料作成 1,540,000 1,243,000 技術資料作成 1/28 80.7%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 土砂災害防止法基礎調査資料作成その４（補正繰越） 2,420,000 2,288,000 技術資料作成 1/28 94.5%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 土砂災害防止法基礎調査資料作成その５（補正繰越） 2,420,000 2,255,000 技術資料作成 1/28 93.2%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 土砂災害防止法基礎調査資料作成その６（補正繰越） 2,420,000 2,255,000 技術資料作成 1/28 93.2%

室蘭建設管理部 浦河出張所 6 焼別右の川外 砂防工事外実施設計 4,422,000 4,180,000 技術資料作成 1/28 94.5% 内訳書確認

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 土砂災害防止法基礎調査資料作成その１（補正繰越） 8,250,000 7,678,000 技術資料作成 1/28 93.1%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 土砂災害防止法基礎調査資料作成その２（補正繰越） 7,414,000 6,908,000 技術資料作成 1/28 93.2%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 土砂災害防止法基礎調査資料作成その３（補正繰越） 5,995,000 5,555,000 技術資料作成 1/28 92.7%

室蘭建設管理部 本部 6 ３・４・３１３号東通 地道債工事補償物件等調査 4,631,000 4,345,000 技術資料作成 1/28 93.8%

室蘭建設管理部 本部 6 真沼津川 改修工事補償物件等調査 4,719,000 4,378,000 技術資料作成 1/28 92.8%

室蘭建設管理部 本部 14 鵡川海岸汐見地区 （特対）局部改良工事堤防構造検討資料作成 1,738,000 1,573,000 技術資料作成 1/14 90.5%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 樽前錦岡線外 交付金（橋梁）工事橋梁補修設計その４ 12,111,000 11,385,000 土木設計 2/4 94.0%

室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺出張所管内 道路台帳修正 2,618,000 2,365,000 技術資料作成 2/4 90.3%

室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺公園洞爺線外 地道債１６０（交安）工事外地盤データベース作成 4,213,000 3,960,000 技術資料作成 2/4 94.0%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事落差工設計その２ 10,395,000 9,768,000 土木設計 2/4 94.0%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川（厚幌ダム） 特対改修工事実施設計その２ 19,701,000 18,590,000 技術資料作成 2/4 94.4%

室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 土砂災害ハザードマップ作成支援外 9,680,000 9,075,000 技術資料作成 2/4 93.8%

室蘭建設管理部 本部 6 厚真川外 （特対）改修工事避難着目型タイムライン外検討 15,785,000 14,817,000 土木設計 2/4 93.9%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川（厚幌ダム） 特対改修工事実施設計その３ 9,966,000 9,405,000 技術資料作成 2/18 94.4%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚幌ダム建設事業 資料整理その３（繰越） 7,073,000 6,600,000 技術資料作成 2/18 93.3%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧中央インター線（仮称） 地道債（交安）工事実施設計 6,941,000 6,534,000 土木設計 2/18 94.1%

室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事仮設工設計 3,201,000 3,025,000 土木設計 2/25 94.5%

室蘭建設管理部 本部 6 様似ダム 堰堤改良工事（補正繰越）外実施設計外 3,498,000 3,245,000 技術資料作成 2/25 92.8% 内訳書確認

室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭母恋北町3-1 急傾斜地工事仮設設計 3,586,000 3,355,000 土木設計 2/25 93.6%

室蘭建設管理部 本部 3 室蘭建設管理部管内 河川水文調査外 35,662,000 35,200,000 技術資料作成 3/17 98.7%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 14 厚真川 改修工事貝類調査（補正翌債） 16,797,000 16,720,000 技術資料作成 3/17 99.5%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事環境調査（補正翌債） 14,311,000 13,387,000 技術資料作成 3/23 93.5%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事地下水調査（補正翌債） 8,668,000 8,250,000 地質調査 3/23 95.2%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 14 厚真川外 改修工事魚類調査（補正翌債） 7,788,000 7,700,000 技術資料作成 3/17 98.9%

室蘭建設管理部 本部 14 室蘭建設管理部管内 自家用電気工作物保安管理業務 5,533,000 5,269,000 技術資料作成 3/17 95.2%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 入鹿別川 改修工事樋門設計（補正翌債） 12,078,000 11,330,000 土木設計 3/17 93.8%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川 改修工事水質調査（補正翌債） 4,257,000 3,993,000 技術資料作成 3/17 93.8% 内訳書確認

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 日高幌内川災害復旧工事 現場支援業務（繰越） 12,298,000 11,660,000 技術資料作成 3/17 94.8%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 30年災日高幌内川 災害復旧工事施工管理（繰越） 44,781,000 41,635,000 土木設計 3/17 93.0%

室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内総合治水事務所管内 漁港事業発注者支援業務（補正翌債） 6,050,000 5,665,000 技術資料作成 3/23 93.6%

室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河出張所管内 漁港事業施工管理（補正翌債） 2,387,000 2,255,000 土木設計 3/23 94.5%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事調査設計その１ 17,402,000 16,830,000 技術資料作成 3/23 96.7%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事　調査設計その２ 8,811,000 8,250,000 技術資料作成 3/23 93.6%

室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 日高幌内川 災害復旧工事調査設計 9,416,000 8,745,000 技術資料作成 2/4 92.9% 内訳書確認

函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 道路事業調査設計委託その１ 5,313,000 5,060,000 技術資料作成 1/9 95.2%

函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 道路事業調査設計委託その２ 4,499,000 4,202,000 技術資料作成 1/9 93.4%

函館建設管理部 事業課 6 ３・３・７７空港通外 改良工事（単）外調査設計委託 5,247,000 4,895,000 技術資料作成 1/9 93.3%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線外 （地交－１４３）工事調査設計委託 6,138,000 5,896,000 技術資料作成 1/9 96.1%

函館建設管理部 今金出張所 6 丹羽今金線外 交安工事調査設計委託 2,365,000 2,244,000 技術資料作成 1/9 94.9%

函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路台帳補正委託その２ 1,034,000 957,000 技術資料作成 1/9 92.6%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 道路台帳補正委託 1,870,000 1,727,000 技術資料作成 1/9 92.4%

函館建設管理部 事業課 6 中の川 大規模特定河川改修工事排水工設計委託 6,721,000 6,402,000 土木設計 1/9 95.3%

函館建設管理部 事業課 6 藤城川 通常砂防工事取水施設概略検討委託 4,004,000 3,762,000 土木設計 1/9 94.0%

函館建設管理部 事業課 6 駒ヶ岳 火山砂防工事導流工予備設計委託 12,144,000 11,385,000 土木設計 1/9 93.8%

函館建設管理部 松前出張所 6 札前漁港外 道単整備工事構造実施設計委託 4,840,000 4,543,000 土木設計 1/9 93.9%

函館建設管理部 江差出張所 6 江差豊川 道単急傾斜地工事（特対）地質調査委託 3,157,000 2,948,000 地質調査 1/9 93.4%

函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 土砂災害警戒区域等資料作成委託（補正明許） 3,938,000 3,795,000 技術資料作成 1/9 96.4%

函館建設管理部 事業課 6 中の川 大規模特定河川改修工事外河道実施設計委託 4,290,000 4,048,000 技術資料作成 1/9 94.4%

函館建設管理部 今金出張所 6 大成上浦１ 道単急傾斜地工事（特対）事業損失家屋調査委託 2,068,000 1,947,000 技術資料作成 1/9 94.1%

函館建設管理部 今金出張所 6 大成上浦１ 道単急傾斜地工事（特対）振動騒音調査委託 2,805,000 2,618,000 技術資料作成 1/9 93.3%

函館建設管理部 事業課 6 赤川函館線 （Ｂ交－７３７）工事道路実施設計委託 13,871,000 12,980,000 土木設計 1/9 93.6%

函館建設管理部 事業課 6 赤川函館線 （Ｂ地－２９１）工事橋梁補修設計委託 9,471,000 8,888,000 土木設計 1/9 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 函館恵山線 （Ｂ地－４８７）工事覆道補修設計委託 6,028,000 5,632,000 土木設計 1/9 93.4% 内訳書確認
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函館建設管理部 事業課 6 函館南茅部線 （地交－１２８）工事調査設計委託その２ 4,367,000 4,125,000 技術資料作成 1/9 94.5%

函館建設管理部 事業課 6 函館南茅部線 （地交－１２８）工事調査設計委託その３ 4,268,000 4,004,000 技術資料作成 1/9 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 函館南茅部線 （地交－１２８）工事調査設計委託その４ 4,279,000 4,015,000 技術資料作成 1/9 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 館町福島線外 （Ｂ地－４８４）工事実測実施設計委託その２ 8,151,000 7,810,000 土木設計 1/16 95.8%

函館建設管理部 事業課 6 松前港線外 （Ａ地－１０３）工事実測実施設計委託その２ 4,246,000 3,982,000 土木設計 1/16 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 ３・３・７７空港通 改良工事構造物詳細設計委託 1,518,000 1,397,000 土木設計 1/16 92.0% 内訳書確認

函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その５ 2,398,000 2,233,000 土木設計 1/16 93.1%

函館建設管理部 江差出張所 6 乙部厚沢部線外 （地交－１４５）工事調査設計委託 3,938,000 3,740,000 技術資料作成 1/16 95.0%

函館建設管理部 江差出張所 6 北檜山大成線外 （地交－１５３）工事調査設計委託 2,398,000 2,244,000 技術資料作成 1/16 93.6%

函館建設管理部 本部 6 太櫓川 広域河川改修工事樋門工検討委託 9,889,000 9,251,000 土木設計 1/16 93.5%

函館建設管理部 事業課 6 栄海岸 道単計画調査委託 2,541,000 2,332,000 土木設計 1/16 91.8%

函館建設管理部 本部 6 ３・４・４７文教通 改良工事補償物件調査委託その２ 2,189,000 2,035,000 技術資料作成 1/16 93.0%

函館建設管理部 事業課 6 八雲厚沢部線外 （Ｂ交－７４１）工事実測実施設計委託 5,159,000 4,840,000 土木設計 1/23 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 新中野ダム外 堰堤改良工事放流警報局改良実施設計委託 15,114,000 14,190,000 土木設計 1/23 93.9%

函館建設管理部 今金出張所 6 パンケオイチャヌンペ川外 道単改修工事（特対）河道計画検討委託 7,095,000 6,655,000 土木設計 1/23 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 福島豊浜 急傾斜地工事仮設工設計委託 5,962,000 5,555,000 土木設計 1/23 93.2%

函館建設管理部 事業課 6 八幡川 火山砂防工事実施資料作成委託 3,817,000 3,553,000 技術資料作成 1/23 93.1%

函館建設管理部 江差出張所 6 真駒内川 総合流域防災工事外河道実施設計委託 4,939,000 4,642,000 技術資料作成 1/23 94.0%

函館建設管理部 事業課 6 南茅部川汲 事業間連携急傾斜地工事台帳修正委託 1,155,000 1,078,000 技術資料作成 1/23 93.3%

函館建設管理部 江差出張所 6 新栄町沢川 通常砂防工事台帳修正委託外 1,815,000 1,716,000 技術資料作成 1/23 94.5% 内訳書確認

函館建設管理部 今金出張所 6 田代川 道単改修工事（地域改良）台帳修正委託 1,023,000 968,000 技術資料作成 2/6 94.6%

函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 河川情報システム外（水文調査・観測所点検）委託 21,186,000 20,900,000 技術資料作成 3/19 98.7%

函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務委託その１（補正） 8,426,000 7,876,000 土木設計 3/12 93.5%

函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務委託その２（補正） 7,513,000 7,040,000 土木設計 3/12 93.7%

函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務委託その３（補正） 7,513,000 6,985,000 土木設計 3/12 93.0% 内訳書確認

函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託（補正） 8,811,000 8,272,000 土木設計 3/12 93.9%

函館建設管理部 事業課 6 山越海岸 老朽化対策工事　調査設計委託（繰越） 3,839,000 3,575,000 土木設計 3/19 93.1%

函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託（補正） 6,919,000 6,490,000 土木設計 3/19 93.8%

函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内 海岸事業現場技術業務委託（補正） 6,314,000 5,951,000 土木設計 3/19 94.3%

函館建設管理部 事業課 6 度杭崎海岸 高潮対策工事地下水調査委託（補正） 25,663,000 24,200,000 地質調査 3/19 94.3% 内訳書確認

函館建設管理部 事業課 6 押出海岸 津波・高潮対策工事地下水調査委託（補正） 15,928,000 15,070,000 地質調査 3/19 94.6%

函館建設管理部 事業課 6 本別漁港外 水産流通基盤整備工事外　施工管理委託（補正） 15,345,000 14,355,000 土木設計 3/25 93.5%

旭川建設管理部 士別出張所 6 旭川建設管理部士別出張所管内 和幌トンネル点検補修設計 7,315,000 7,018,000 土木設計 1/16 95.9%

旭川建設管理部 事業課 6 （１７７）愛別当麻旭川線 地道債（交安）工事擁壁設計 8,316,000 7,755,000 土木設計 1/16 93.3%

旭川建設管理部 事業課 6 愛別当麻旭川線 地道債（局改）工事擁壁設計 4,191,000 3,905,000 土木設計 1/16 93.2%

旭川建設管理部 士別出張所 6 (520)士別滝の上線 防災Ｂ（地方道）工事実施設計 4,400,000 4,180,000 土木設計 1/16 95.0%

旭川建設管理部 事業課 6 ３・３・２０永山東光線 地道債工事　調査設計 3,597,000 3,377,000 土木設計 1/16 93.9%

旭川建設管理部 士別出張所 6 （１８６）旭士別線 地道債（交安）工事調査設計その２ 1,353,000 1,221,000 土木設計 1/16 90.2%

旭川建設管理部 事業課 6 （８０２）旭川鷹栖インター線 防災Ｂ（雪寒）工事実測実施設計外 1,969,000 1,859,000 土木設計 1/16 94.4%

旭川建設管理部 事業課 6 （３０１）愛山渓上川線 防災Ｂ（地方道）工事地質調査外 6,061,000 5,610,000 地質調査 1/16 92.6%

旭川建設管理部 事業課 6 旭川旭岳温泉線 地道債（局改）工事費用便益算出 2,552,000 2,365,000 土木設計 1/23 92.7%

旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川環状線 局改（一般改良）工事調査設計 2,541,000 2,365,000 土木設計 1/23 93.1%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 （191）金山幾寅停車場線 地道債（交安）工事　地質調査 7,381,000 6,886,000 地質調査 1/23 93.3%

旭川建設管理部 美深出張所 6 （１９６）美深中川線外 地道債（交安）工事擁壁詳細設計 3,234,000 3,025,000 土木設計 2/20 93.5%

旭川建設管理部 美深出張所 6 （１９６）美深中川線外 地道債（交安）工事調査設計 2,662,000 2,442,000 土木設計 2/20 91.7%

旭川建設管理部 美深出張所 6 美深中川線 防災Ａ（地方道）工事施工計画検討 3,102,000 2,838,000 土木設計 2/20 91.5% 内訳書確認

旭川建設管理部 富良野出張所 6 (190)上富良野旭中富良野線外 地道債（交安）工事調査設計 2,233,000 2,090,000 土木設計 2/20 93.6%

旭川建設管理部 事業課 6 雨紛川 河川総合流域防災工事外台帳修正 1,122,000 1,056,000 測量 1/16 94.1%

旭川建設管理部 美深出張所 6 旭川建設管理部美深出張所管内 河川現況台帳作成外 2,651,000 2,629,000 測量 1/16 99.2%

旭川建設管理部 事業課 6 十五号川 河川総合流域防災工事台帳修正 2,046,000 1,892,000 測量 1/16 92.5%

旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区台帳修正 1,342,000 1,254,000 測量 1/16 93.4%

旭川建設管理部 美深出張所 6 豊栄川 河川総合流域防災工事台帳修正 1,056,000 979,000 測量 1/16 92.7%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区樋門予備設計その１ 10,978,000 10,340,000 土木設計 1/16 94.2%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区樋門予備設計その２ 10,978,000 10,307,000 土木設計 1/16 93.9%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区樋門予備設計その３ 10,978,000 10,307,000 土木設計 1/16 93.9%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区取水施設計画検討 8,019,000 7,293,000 土木設計 1/16 90.9%

旭川建設管理部 本部 6 上川総合振興局管内 土砂災害警戒区域等現地標識等配置検討・設置設計 7,117,000 6,655,000 土木設計 1/16 93.5%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区排水工設計その３ 5,093,000 4,785,000 土木設計 1/16 94.0%

旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区水管橋設計 3,905,000 3,685,000 土木設計 1/16 94.4%

旭川建設管理部 美深出張所 6 豊栄川 河川総合流域防災工事外河道実施設計その３ 3,201,000 2,992,000 土木設計 1/16 93.5%

旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 剣淵川地区外河道実施設計 2,926,000 2,761,000 土木設計 1/16 94.4%

旭川建設管理部 本部 6 富良野川 改修工事中富良野地区管理用通路検討 2,651,000 2,475,000 土木設計 1/16 93.4%

旭川建設管理部 士別出張所 6 十六線川通常砂防工事 河道実施設計その２ 2,860,000 2,816,000 土木設計 1/16 98.5% 内訳書確認

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 中富良野地区河道実施設計 2,178,000 2,035,000 土木設計 1/16 93.4%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 砂防事業調査設計　その２ 2,211,000 2,035,000 土木設計 1/16 92.0%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事砂防事業資料作成 7,073,000 6,567,000 技術資料作成 1/16 92.8%

旭川建設管理部 事業課 6 ポン川 改修工事外ポン川地区台帳修正 2,508,000 2,343,000 測量 1/23 93.4%

旭川建設管理部 士別出張所 6 十六線川通常砂防工事 竣工平面図作成 1,331,000 1,254,000 測量 1/23 94.2%

旭川建設管理部 事業課 6 比布川 改修工事排水工設計 7,282,000 6,952,000 土木設計 1/23 95.5%

旭川建設管理部 士別出張所 6 ペンケペオッペ川特対改修工事（一般） 河道設計 5,907,000 5,500,000 土木設計 1/23 93.1%

旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事河道実施設計その２ 3,432,000 3,168,000 土木設計 1/23 92.3%

旭川建設管理部 士別出張所 6 チューブス川特対改修工事（一般） 護岸設計 2,750,000 2,574,000 土木設計 1/23 93.6%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 砂防事業調査設計　その３ 2,178,000 2,002,000 土木設計 1/23 91.9% 内訳書確認

旭川建設管理部 本部 6 ピリカ富良野川 火山砂防工事冬期施工危険箇所調査 1,551,000 1,463,000 土木設計 1/23 94.3%

旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事５号堰堤砂防事業資料作成 3,190,000 2,970,000 技術資料作成 1/23 93.1%

旭川建設管理部 美深出張所 6 豊栄川河川総合流域防災工事 構造物検討 2,849,000 2,695,000 土木設計 1/23 94.6%

旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内河川総合流域 防災工事（石狩圏域情報基盤）（補正）（明許）台帳修正 1,782,000 1,672,000 測量 2/20 93.8%

旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部管内 積算補助業務その３ 16,566,000 15,785,000 技術資料作成 1/23 95.3%

旭川建設管理部 事業課 3 比布川 改修工事積算補助業務 1,353,000 1,265,000 技術資料作成 1/23 93.5%

旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部富良野出張所管内 積算補助業務 1,287,000 1,210,000 技術資料作成 1/23 94.0%

旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部管内 河川情報共有システム流量観測外 23,012,000 22,660,000 技術資料作成 3/12 98.5%

旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事環境調査（補正）（繰越） 29,524,000 27,720,000 技術資料作成 3/12 93.9%

旭川建設管理部 士別出張所 6 忠烈布川河川総合流域防災工事 河道計画設計（補正）（繰越） 18,337,000 17,160,000 土木設計 3/12 93.6%

旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事地形測量その１（補正）（繰越） 34,166,000 32,230,000 測量 3/19 94.3%

旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事地形測量その２（補正）（繰越） 20,306,000 19,085,000 測量 3/19 94.0%

旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事地形測量その３（補正）（繰越） 18,172,000 17,094,000 測量 3/19 94.1%

旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事地形測量その４（補正）（繰越） 14,432,000 13,563,000 測量 3/19 94.0%

旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事地形測量その５（補正）（繰越） 15,158,000 14,190,000 測量 3/19 93.6%

旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事地形測量その６（補正）（繰越） 15,158,000 14,168,000 測量 3/19 93.5%

旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事河道計画（補正）（繰越） 19,855,000 18,634,000 土木設計 3/19 93.9%

旭川建設管理部 士別出張所 6 忠烈布川河川総合流域防災工事 排水計画検討（補正）（繰越） 15,752,000 14,740,000 土木設計 3/19 93.6%

旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務（補正）（繰越） 18,436,000 17,270,000 技術資料作成 3/19 93.7%

旭川建設管理部 事業課 6 ポン川 改修工事ポン川地区外環境調査（補正）（繰越） 7,546,000 7,018,000 技術資料作成 3/19 93.0%

旭川建設管理部 事業課 6 十五号川 河川総合流域防災工事地下水調査（補正）（繰越） 5,962,000 5,555,000 地質調査 3/19 93.2% 内訳書確認

旭川建設管理部 事業課 6 ポン川 改修工事ポン川地区外地下水調査（補正）（繰越） 1,870,000 1,727,000 地質調査 3/19 92.4%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事当麻川地区地下水調査（補正）（繰越） 3,036,000 2,893,000 地質調査 3/19 95.3%

旭川建設管理部 事業課 6 比布川 改修工事地下水調査（補正）（繰越） 4,675,000 4,400,000 地質調査 3/19 94.1%

旭川建設管理部 事業課 6 雨紛川 河川総合流域防災工事地下水調査（補正）（繰越） 2,607,000 2,453,000 地質調査 3/19 94.1%

旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区地下水調査（補正）（繰越） 3,707,000 3,465,000 地質調査 3/19 93.5%

旭川建設管理部 事業課 6 アイヌ川 河川総合流域防災工事地下水調査（補正）（繰越） 4,147,000 3,938,000 地質調査 3/19 95.0%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 名寄遠別線 地道債局改工事外トンネル仮設備設計 5,148,000 4,840,000 土木設計 1/8 94.0% 内訳書確認

留萌建設管理部 事業課 6 ３・４・１８見晴通 地道債工事　調査設計その２ 3,696,000 3,443,000 土木設計 1/8 93.2%
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留萌建設管理部 事業課 6 天売島線 地道債局改工事　調査設計 5,049,000 4,873,000 土木設計 1/8 96.5%

留萌建設管理部 事業課 6 留萌南町４丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事外実施設計 5,126,000 4,763,000 土木設計 1/8 92.9%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事用地調査その１ 2,926,000 2,695,000 技術資料作成 1/8 92.1%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事用地調査その２ 2,926,000 2,717,000 技術資料作成 1/8 92.9%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事用地調査その３ 2,926,000 2,695,000 技術資料作成 1/8 92.1%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 名寄遠別線 地道債工事　調査設計 1,947,000 1,683,000 土木設計 1/22 86.4%

留萌建設管理部 本部 6 タルマップ川 河川計画調査 5,104,000 4,730,000 土木設計 1/22 92.7%

留萌建設管理部 事業課 6 有明ダム 堰堤改良工事　護岸設計（補正・明許） 8,327,000 7,788,000 土木設計 1/22 93.5%

留萌建設管理部 事業課 6 有明ダム 堰堤改良工事　河道実施設計（補正・明許）外 4,862,000 4,554,000 土木設計 1/22 93.7%

留萌建設管理部 事業課 6 有明ダム 堰堤改良工事　無線機器設計（補正・明許） 2,112,000 1,980,000 土木設計 1/22 93.8% 内訳書確認

留萌建設管理部 事業課 6 有明ダム 堰堤改良工事　河道実施設計 6,149,000 5,819,000 土木設計 1/22 94.6%

留萌建設管理部 事業課 6 小平ダム 堰堤改良工事　警報局改良設計 5,962,000 5,610,000 土木設計 1/22 94.1%

留萌建設管理部 本部 3 留萌建設管理部管内 河川情報観測設備点検外 12,507,000 12,375,000 技術資料作成 3/18 98.9%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 雄信内川 総合流域防災工事護岸工設計（補正・繰越） 9,911,000 9,295,000 土木設計 3/18 93.8%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 ウツツ川 総合流域防災工事樋門設計その１（補正・繰越） 22,495,000 21,120,000 土木設計 3/18 93.9%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 ウツツ川 総合流域防災工事樋門設計その２（補正・繰越） 22,506,000 21,010,000 土木設計 3/18 93.4%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 ウツツ川 総合流域防災工事地質調査その１（補正・繰越） 3,630,000 3,355,000 地質調査 3/18 92.4%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 ウツツ川 総合流域防災工事地質調査その２（補正・繰越） 3,586,000 3,322,000 地質調査 3/18 92.6%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 ウツツ川 総合流域防災工事河道実施設計（補正・繰越） 2,178,000 2,046,000 土木設計 3/18 93.9%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 雄信内川外 総合流域防災工事環境調査（漁業影響）（補正・繰越） 14,069,000 13,618,000 技術資料作成 3/18 96.8%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 雄信内川外 総合流域防災工事環境調査（魚類）（補正・繰越） 6,798,000 6,325,000 技術資料作成 3/18 93.0%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事環境調査（補正・繰越） 7,381,000 6,908,000 技術資料作成 3/18 93.6% 内訳書確認

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事地形調査その１（補正・繰越） 5,511,000 5,192,000 測量 3/18 94.2%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事地形調査その２（補正・繰越） 5,511,000 5,203,000 測量 3/18 94.4%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事地形調査その３（補正・繰越） 9,724,000 8,613,000 測量 3/18 88.6%

留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事地形調査その４（補正・繰越） 10,120,000 9,075,000 測量 3/18 89.7%

留萌建設管理部 本部 6 ウツツ川 総合流域防災工事用地測量（補正・繰越） 15,675,000 14,509,000 測量 3/18 92.6%

稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事排水工設計その２ 5,533,000 5,225,000 土木設計 1/9 94.4%

稚内建設管理部 歌登出張所 6 北見幌別川外総合流域防災工事 台帳修正（補正）（繰越）外 2,376,000 2,211,000 技術資料作成 1/9 93.1% 内訳書確認

稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事　実施計画 3,718,000 3,476,000 土木設計 1/9 93.5%

稚内建設管理部 歌登出張所 6 音標川 道単改修工事　排水工設計 4,785,000 4,510,000 土木設計 1/9 94.3%

稚内建設管理部 頓別事業所 6 オホーツク枝幸漁港（音標地区） 道単整備工事　天蓋施設構造設計 8,382,000 7,920,000 土木設計 1/9 94.5%

稚内建設管理部 礼文出張所 6 幌泊漁港海岸 道単局部改良工事　構造設計 3,465,000 3,223,000 土木設計 1/9 93.0%

稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文元地　道単 地すべり対策工事　台帳修正外 5,225,000 5,082,000 技術資料作成 1/16 97.3%

稚内建設管理部 頓別事業所 6 浜猿払漁港道単整備工事 静穏度解析 9,218,000 8,635,000 土木設計 1/16 93.7%

稚内建設管理部 頓別事業所 6 頓別漁港 水産流通基盤整備工事天蓋施設実施設計 11,649,000 10,934,000 土木設計 2/20 93.9% 内訳書確認

稚内建設管理部 事業課 6 抜海兜沼停車場線外 （総合２４）地方道工事外実施設計 6,512,000 6,094,000 土木設計 1/9 93.6%

稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文島線 （地道２５）局改工事外道路概略設計（上泊工区） 3,740,000 3,520,000 土木設計 1/9 94.1%

稚内建設管理部 本部 6 稚内幌延線外 （地道２６７）改築工事外調査設計 5,280,000 4,950,000 土木設計 1/16 93.8%

稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 道路事業調査 4,356,000 4,070,000 技術資料作成 1/16 93.4%

稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内道路課所管事業 構造物設計照査 2,420,000 2,365,000 土木設計 1/16 97.7% 内訳書確認

稚内建設管理部 歌登出張所 6 豊牛下頓別停車場線外 局部改良（側溝）工事（地道債）調査設計 2,024,000 1,848,000 土木設計 1/16 91.3%

稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 道路敷地資料整備 5,456,000 5,159,000 技術資料作成 1/16 94.6%

稚内建設管理部 本部 6 利尻富士利尻線 （防安）交安工事（日出地区）物件調査その２ 1,496,000 1,397,000 技術資料作成 1/16 93.4%

稚内建設管理部 事業課 6 猿払鬼志別線外 （地道２０）局改工事外調査設計 4,752,000 4,422,000 土木設計 1/30 93.1% 内訳書確認

稚内建設管理部 事業課 6 稚内幌延線外 （地道２６７）改築工事実施設計 3,388,000 3,146,000 土木設計 2/13 92.9% 内訳書確認

稚内建設管理部 本部 3 稚内建設管理部管内 水文調査外 17,710,000 16,720,000 技術資料作成 3/12 94.4%

稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事施工計画検討（補正）（繰越） 11,825,000 11,088,000 土木設計 3/12 93.8%

稚内建設管理部 本部 6 北見幌別川 総合流域防災工事　洪水流出検討（補正）（繰越） 20,493,000 19,140,000 土木設計 3/12 93.4%

稚内建設管理部 歌登出張所 6 北見幌別川 総合流域防災工事環境調査（補正）（繰越） 18,524,000 17,380,000 技術資料作成 3/12 93.8%

稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事家屋調査（補正）（繰越） 7,370,000 6,930,000 技術資料作成 3/12 94.0%

稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事道路調査設計（補正）（繰越） 17,083,000 15,851,000 土木設計 3/12 92.8%

稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事環境調査（補正）（繰越） 3,707,000 3,465,000 技術資料作成 3/12 93.5%

稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事用地調査（補正）（繰越） 2,266,000 2,101,000 測量 3/12 92.7%

稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事河道実施設計（補正）（繰越） 2,904,000 2,695,000 技術資料作成 3/12 92.8%

稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事排水工設計（補正）（繰越） 7,062,000 6,600,000 土木設計 3/12 93.5%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 持久無名川 砂防工事堰堤設計（補正）（繰越） 26,554,000 24,970,000 土木設計 3/12 94.0%

稚内建設管理部 利尻出張所 6 持久無名川 砂防工事工事用道路設計（補正）（繰越） 13,541,000 12,716,000 土木設計 3/12 93.9%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 丸瀬布上渚滑線 （交５５９）局改工事外（橋梁補修設計） 15,785,000 14,718,000 土木設計 1/9 93.2%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 紋別丸瀬布線外 道単局改工事（一般）（実施設計） 1,980,000 1,837,000 土木設計 1/9 92.8%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク流氷公園 整備工事　調査設計 2,178,000 2,068,000 土木設計 1/9 94.9%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 上渚滑原野上渚滑線 （交５５９）局改工事（橋梁補修設計） 6,853,000 6,380,000 土木設計 1/9 93.1%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 道単交安工事（実施設計） 9,889,000 9,262,000 土木設計 1/23 93.7%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 構造物照査 4,279,000 3,982,000 土木設計 1/23 93.1%

網走建設管理部 事業課 6 明生北浜線 （地道２１５）交安工事（実施設計） 2,497,000 2,343,000 土木設計 2/6 93.8% 内訳書確認

網走建設管理部 事業課 6 明生北浜線 （地道２１５）交安工事（実施設計）その２ 1,782,000 1,628,000 土木設計 2/6 91.4%

網走建設管理部 事業課 6 摩周湖斜里線 （地道２１６）交安工事（実施設計） 1,925,000 1,793,000 土木設計 2/6 93.1%

網走建設管理部 事業課 6 摩周湖斜里線 （地道２１６）交安工事（実施設計）その２ 1,694,000 1,672,000 土木設計 2/6 98.7%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 上武利丸瀬布線 （地道２２４）交安工事（実施設計）その２ 2,486,000 2,255,000 土木設計 2/6 90.7%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 道路事業調査その２ 1,485,000 1,397,000 土木設計 2/6 94.1%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 上武利丸瀬布線 （地道２２４）交安工事（実施設計）その３ 2,134,000 2,013,000 土木設計 2/20 94.3%

網走建設管理部 北見出張所 6 置戸訓子府北見線外 （交５５０）局改工事（橋梁補修設計） 7,392,000 7,150,000 土木設計 2/6 96.7%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 上武利丸瀬布線外 （交５５９）局改工事（橋梁補修設計） 6,886,000 6,468,000 土木設計 2/6 93.9%

網走建設管理部 事業課 6 網走川 広域河川改修工事（樋門予備設計） 9,933,000 9,295,000 土木設計 1/9 93.6%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 中土場川 道単改修工事（河道実施設計） 3,113,000 2,959,000 土木設計 1/9 95.1%

網走建設管理部 本部 6 湧別川道単改修工事 洪水浸水想定区域図作成 22,165,000 20,812,000 技術資料作成 1/9 93.9%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 芭露川 計画調査 5,918,000 5,577,000 技術資料作成 1/9 94.2%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 土砂災害警戒区域基礎調査資料作成その１（補正）（明許） 6,402,000 5,995,000 技術資料作成 1/9 93.6%

網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 土砂災害警戒区域基礎調査資料作成その２（補正）（明許） 4,455,000 4,169,000 技術資料作成 1/9 93.6%

網走建設管理部 事業課 6 網走川 広域河川改修工事（現況河道調査） 3,949,000 3,674,000 技術資料作成 1/9 93.0%

網走建設管理部 事業課 6 大曲の沢川 砂防工事外（実施設計）その２ 4,312,000 4,037,000 土木設計 1/23 93.6%

網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 広域河川改修工事外（施工管理） 1,067,000 990,000 土木設計 1/23 92.8% 内訳書確認

網走建設管理部 事業課 14 藻琴川 総合流域防災河川改修工事外（三者検討会） 1,738,000 1,595,000 技術資料作成 1/23 91.8%

網走建設管理部 本部 6 札滑川外 道単砂防工事砂防堰堤修繕改築検討 7,491,000 7,040,000 技術資料作成 1/23 94.0%

網走建設管理部 事業課 6 車止内川 砂防工事（実施設計） 2,893,000 2,695,000 土木設計 2/6 93.2%

網走建設管理部 事業課 6 車止内川 砂防工事外（台帳修正） 1,287,000 1,188,000 技術資料作成 2/6 92.3%

網走建設管理部 事業課 14 網走川湯線 道単局改工事（現地調査）（緊急） 3,806,000 3,421,000 測量 3/11 89.9% 1

網走建設管理部 本部 3 オホーツク総合振興局管内 河川情報システム水文調査外 22,517,000 22,275,000 技術資料作成 3/19 98.9%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 生田原川　広域河川改修工事 （樋門実施設計外）（補正）（翌債） 45,430,000 42,658,000 土木設計 3/19 93.9%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川　広域河川改修工事 （芭露川工区）（樋門設計）その１（補正）（翌債） 39,006,000 36,300,000 土木設計 3/19 93.1%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（仁倉川工区）（橋梁設計）（補正）（翌債） 21,681,000 20,295,000 土木設計 3/19 93.6%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川　広域河川改修工事 （芭露川工区）（樋門設計）その２（補正）（翌債） 24,277,000 22,770,000 土木設計 3/19 93.8%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川　広域河川改修工事 （芭露川工区）（軟弱地盤対策工設計）（補正）（翌債） 14,256,000 13,398,000 土木設計 3/19 94.0%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川　広域河川改修工事 （芭露川工区）（地質調査）（補正）（翌債） 3,234,000 2,959,000 地質調査 3/19 91.5%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（芭露川工区）（鳥類調査外）（補正）（翌債） 18,975,000 17,710,000 技術資料作成 3/19 93.3%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（河川調査）外（補正）（翌債） 7,425,000 6,842,000 技術資料作成 3/19 92.1%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（鳥類調査）（補正）（翌債） 4,356,000 4,070,000 技術資料作成 3/19 93.4%

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（井戸調査）（補正）（翌債） 3,817,000 3,663,000 技術資料作成 3/19 96.0% 内訳書確認

網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（仁倉川工区）（井戸調査）（補正）（翌債） 2,211,000 2,068,000 技術資料作成 3/19 93.5%

網走建設管理部 北見出張所 6 日吉川 総合流域防災河川改修工事（事業損失調査）（補正）（翌債） 1,507,000 1,430,000 技術資料作成 3/19 94.9%

網走建設管理部 遠軽出張所 14 佐呂間別川　広域河川改修工事 （芭露川工区）（水質魚類調査）（補正）（翌債） 21,978,000 21,780,000 技術資料作成 3/19 99.1%

網走建設管理部 遠軽出張所 14 佐呂間別川 広域河川改修工事（水質調査外）（補正）（翌債） 9,394,000 9,350,000 技術資料作成 3/19 99.5%
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帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 更別幕別線 道単舗装工事実施設計 3,531,000 3,333,000 技術資料作成 1/9 94.4%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 地（企画）局改工事構造物照査 3,509,000 3,278,000 土木設計 1/9 93.4%

帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部事業課管内 道路台帳補正 5,544,000 5,192,000 技術資料作成 1/9 93.7%

帯広建設管理部 事業課 6 熊牛御影線 地２４０交安工事橋梁予備設計 7,480,000 6,985,000 土木設計 1/9 93.4%

帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線外 防Ｂ７７２雪寒工事　防雪柵設計その１ 5,533,000 5,192,000 土木設計 1/9 93.8%

帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線外 防Ｂ７７２雪寒工事　地質調査その２ 3,179,000 3,003,000 地質調査 1/9 94.5%

帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線外 防Ｂ７７２雪寒工事防雪柵設計　その２ 3,135,000 2,937,000 土木設計 1/9 93.7%

帯広建設管理部 事業課 6 帯広浦幌線 防Ａ１１４改良工事実施設計その１ 2,519,000 2,332,000 技術資料作成 1/30 92.6%

帯広建設管理部 事業課 6 帯広浦幌線 防Ａ１１４改良工事実施設計その２ 2,519,000 2,387,000 技術資料作成 1/30 94.8%

帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 地２２８交安工事実施設計その３ 2,992,000 2,805,000 技術資料作成 1/30 93.8%

帯広建設管理部 事業課 6 直別共栄線 地２５１交安工事調査設計その２ 3,003,000 2,794,000 技術資料作成 1/30 93.0%

帯広建設管理部 事業課 6 ３・４・１０５音更中央通（音更新得線） 防安改良工事実施設計 3,179,000 2,970,000 技術資料作成 2/6 93.4%

帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線外 防Ｂ７７２雪寒工事地質調査その３ 3,784,000 3,520,000 地質調査 2/6 93.0%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 地（企画）局改工事実施設計外 2,354,000 2,167,000 技術資料作成 2/27 92.1%

帯広建設管理部 事業課 6 ３・４・１０５音更中央通 防安改良工事実施設計その２ 3,036,000 2,871,000 技術資料作成 2/27 94.6%

帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 地２２８交安工事実施設計その４ 2,585,000 2,398,000 技術資料作成 2/27 92.8%

帯広建設管理部 事業課 6 直別共栄線 地（企画）局改工事実施設計 2,530,000 2,398,000 技術資料作成 2/27 94.8%

帯広建設管理部 事業課 6 豊似広尾線外 地２４３交安工事　道路防災点検外 2,618,000 2,475,000 土木設計 2/27 94.5%

帯広建設管理部 事業課 6 モアショロ原野螺湾足寄停車場線 地２４８交安工事調査設計その２ 2,585,000 2,409,000 技術資料作成 2/27 93.2%

帯広建設管理部 事業課 6 更別幕別線 地２３２交安工事実施設計 4,576,000 4,312,000 土木設計 2/27 94.2% 内訳書確認

帯広建設管理部 事業課 6 芽室東四条帯広線 地２３２交安工事擁壁設計 4,895,000 4,598,000 土木設計 2/27 93.9%

帯広建設管理部 事業課 6 然別峡線外 地２４１交安工事実施設計 2,882,000 2,640,000 技術資料作成 2/27 91.6%

帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）排水工設計　その４ 11,231,000 10,538,000 土木設計 1/9 93.8%

帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）河道実施設計 2,024,000 1,881,000 技術資料作成 1/9 92.9%

帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（茂発谷川工区）　台帳修正 1,463,000 1,386,000 技術資料作成 1/9 94.7%

帯広建設管理部 事業課 6 伏古別川 改修工事　河道実施設計 1,804,000 1,705,000 技術資料作成 1/9 94.5%

帯広建設管理部 事業課 6 美生川外 道単改修工事　台帳修正 4,917,000 4,488,000 技術資料作成 1/9 91.3%

帯広建設管理部 事業課 6 造林沢川 砂防工事　実施設計 1,001,000 968,000 技術資料作成 1/9 96.7% 内訳書確認

帯広建設管理部 鹿追出張所 6 ペンケオタソイ川 砂防工事床固工予備設計 11,990,000 11,275,000 土木設計 1/9 94.0%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（上流地区）河道実施設計その２ 2,475,000 2,277,000 技術資料作成 1/9 92.0%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）河道実施設計（補正・明許） 4,664,000 4,378,000 技術資料作成 1/9 93.9%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）台帳修正 1,111,000 1,034,000 技術資料作成 1/9 93.1%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（上流地区）台帳修正 1,595,000 1,507,000 技術資料作成 1/9 94.5%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）樋門改築設計その２ 17,633,000 16,544,000 土木設計 1/9 93.8%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）樋門改築設計その３ 11,814,000 11,110,000 土木設計 1/9 94.0%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）樋門耐震性能照査その１ 6,204,000 5,808,000 土木設計 1/9 93.6%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）樋門耐震性能照査その２ 6,204,000 5,830,000 土木設計 1/9 94.0%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）樋門耐震性能照査その３ 6,204,000 5,830,000 土木設計 1/9 94.0%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）地質調査 4,884,000 4,565,000 地質調査 1/9 93.5%

帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（上流地区）河道実施設計その３ 3,124,000 2,926,000 技術資料作成 1/9 93.7%

帯広建設管理部 足寄出張所 6 雌阿寒岳 火山噴火警戒避難対策工事実施設計その３ 3,432,000 3,190,000 土木設計 1/9 92.9%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内情報基盤整備工事 観測局浸水対策設計その２（補正・明許） 16,401,000 15,345,000 土木設計 1/9 93.6%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内情報基盤整備工事 台帳修正（補正・明許） 2,618,000 2,420,000 技術資料作成 1/9 92.4%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内情報基盤整備工事 資料作成その２ 2,838,000 2,662,000 技術資料作成 1/9 93.8%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内情報基盤整備工事 資料作成その３ 2,838,000 2,618,000 技術資料作成 1/9 92.2%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内情報基盤整備工事 調査検討 6,072,000 5,665,000 技術資料作成 1/9 93.3%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 土砂災害警戒区域等資料作成（補正）（繰越）その２ 2,013,000 1,870,000 技術資料作成 1/30 92.9%

帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 土砂災害警戒区域等資料作成（補正）（繰越）その３ 2,013,000 1,870,000 技術資料作成 1/30 92.9% 内訳書確認

帯広建設管理部 鹿追出張所 6 広内川外 道単改修工事河道計画 5,786,000 5,445,000 土木設計 2/6 94.1% 内訳書確認

帯広建設管理部 大樹出張所 6 歴舟川外 道単改修工事簡易設計 3,124,000 2,893,000 技術資料作成 2/27 92.6%

帯広建設管理部 本部 3 帯広建設管理部管内 河川情報システム外水文調査外 24,871,000 24,860,000 技術資料作成 3/17 99.9%

帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（中流地区）樋門設計（補正） 9,933,000 9,273,000 土木設計 3/19 93.4%

帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（中流地区）護岸設計（補正） 11,979,000 11,242,000 土木設計 3/19 93.8%

帯広建設管理部 鹿追出張所 6 久山川外 砂防工事（環境調査）（補正・繰越） 9,064,000 8,448,000 技術資料作成 3/19 93.2% 内訳書確認

釧路建設管理部 厚岸出張所 6 別海厚岸線外 局改（一般局改）工事　道路台帳補正委託 1,243,000 1,177,000 技術資料作成 1/8 94.7%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 道路施設調査設計委託その２ 3,278,000 3,069,000 土木設計 1/8 93.6%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 道路施設計画調査設計委託 3,322,000 3,102,000 土木設計 1/8 93.4%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 釧路建設管理部中標津出張所管内 道路台帳補正委託 4,565,000 4,235,000 技術資料作成 1/8 92.8%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 知床公園羅臼線 （地局－４３）工事構造物設計委託 8,096,000 7,568,000 土木設計 1/8 93.5%

釧路建設管理部 事業課 6 尺別尺別（停）線 （Ｂ改ー５７８）交付金工事（緑橋）橋梁補修調査設計委託 3,520,000 3,256,000 土木設計 1/22 92.5%

釧路建設管理部 事業課 6 上庶路庶路（停）線 （地局－３４）局改工事　軟弱地盤対策工設計委託 3,630,000 3,410,000 土木設計 1/22 93.9%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 構造物設計照査委託 4,125,000 3,905,000 土木設計 1/22 94.7%

釧路建設管理部 本部 3 道立広域公園 意識調査委託 2,915,000 2,728,000 技術資料作成 1/22 93.6% 内訳書確認

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 道路事業調査設計委託 3,025,000 2,827,000 土木設計 2/5 93.5%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 落石港線 （地局－４７）工事　道路調査設計委託　その２ 3,091,000 2,893,000 土木設計 2/5 93.6% 内訳書確認

釧路建設管理部 事業課 3 釧路建設管理部事業課管内 治水事業積算補助業務委託 1,078,000 1,012,000 技術資料作成 1/8 93.9%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事システム検討委託 9,625,000 9,361,000 土木設計 1/8 97.3%

釧路建設管理部 根室出張所 6 根室平内道単急傾斜地崩壊防止工事 台帳修正外委託 1,463,000 1,320,000 技術資料作成 1/8 90.2%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 岬町知円別海岸外 高潮対策工事費用対効果算定委託 3,663,000 3,410,000 土木設計 1/8 93.1%

釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）外台帳修正委託（補正）外 4,818,000 4,455,000 技術資料作成 1/8 92.5% 内訳書確認

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 土砂災害警戒区域標識配置検討・設置設計業務委託その２ 5,995,000 5,621,000 土木設計 1/8 93.8%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事台帳修正委託（補正）（明許）外 7,161,000 6,611,000 技術資料作成 1/22 92.3%

釧路建設管理部 事業課 6 刺牛１号川砂防工事外 台帳修正外委託 6,336,000 5,918,000 技術資料作成 1/22 93.4%

釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 土砂災害警戒区域標識配置検討・設置設計業務委託 6,149,000 5,775,000 土木設計 1/8 93.9%

釧路建設管理部 本部 6 阿寒川外 道単改修工事　河川改修効果検証業務委託 6,325,000 5,940,000 土木設計 2/5 93.9%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　河道実施設計委託その３ 1,991,000 1,881,000 土木設計 2/19 94.5%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事　河道実施設計委託その４ 2,794,000 2,629,000 土木設計 2/19 94.1%

釧路建設管理部 弟子屈出張所 14 クチョロ原野塘路線 災害復旧工事　道路調査（緊急）（二本松橋）委託 4,994,000 4,851,000 土木設計 3/18 97.1% 1

釧路建設管理部 本部 3 釧路建設管理部管内 河川情報システム外水文調査外委託 16,808,000 16,500,000 技術資料作成 3/18 98.2%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 松法漁港海岸 高潮対策工事施工管理委託（補正） 1,474,000 1,320,000 土木設計 3/18 89.6% 内訳書確認

釧路建設管理部 事業課 6 阿寒川 河川総合流域防災工事濁度観測委託（補正） 8,624,000 8,074,000 技術資料作成 3/18 93.6%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 尾岱沼漁港外 水産流通基盤整備工事１工区施工管理委託（補正外） 9,328,000 7,590,000 土木設計 3/18 81.4%

釧路建設管理部 中標津出張所 6 海岸町海岸 高潮対策工事施工管理委託（補正） 3,619,000 3,388,000 土木設計 3/18 93.6%

建築局 計画管理課 6 北海道石狩振興局石狩保健環境部 保健行政室ほか非常用発電機設置工事実施設計 6,369,000 6,240,256 建築設計 3/17 98.0% 保健福祉部

建築局 計画管理課 6 北海道日高振興局日高保健環境部 静内地域保健室ほか非常用発電機設置工事実施設計 3,509,000 3,465,000 建築設計 3/17 98.7% 保健福祉部

建築局 計画管理課 6 北海道渡島総合振興局渡島保健環境部 八雲地域保健室ほか非常用発電機設置工事実施設計 2,574,000 2,475,000 建築設計 3/17 96.2% 保健福祉部

建築局 計画管理課 6 北海道上川総合振興局上川保健環境部 名寄地域保健室ほか非常用発電機設置工事実施設計 2,453,000 2,183,500 建築設計 3/17 89.0% 保健福祉部　内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道オホーツク総合振興局オホーツク保健環境部 北見地域保健室ほか非常用発電機設置工事実施設計 2,552,000 2,343,000 建築設計 3/17 91.8% 保健福祉部

建築局 計画管理課 6 北海道釧路総合振興局釧路保健環境部 保健行政室ほか非常用発電機設置工事実施設計 2,431,000 2,178,000 建築設計 3/17 89.6% 保健福祉部

建築局 計画管理課 14 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期工事監理 10,516,000 10,516,000 委託・その他 1/21 100.0% 総務部

建築局 計画管理課 6 北海道名寄合同庁舎 長寿命化工事監理 3,300,000 2,640,000 委託・その他 2/12 80.0% 総務部

建築局 計画管理課 6 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期設備工事監理 6,853,000 6,765,000 委託・その他 1/21 98.7% 総務部　内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道名寄合同庁舎 長寿命化設備工事監理 2,827,000 2,508,000 委託・その他 2/12 88.7% 総務部　内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道立北の森づくり専門学院 校舎新築外構工事監理 3,080,000 2,772,000 委託・その他 2/25 90.0% 水産林務部

建築局 計画管理課 6 札幌市道営住宅解体工事監理 （真駒内Ａ団地Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４号棟） 4,642,000 3,740,000 委託・その他 2/17 80.6% 建設部

建築局 計画管理課 6 札幌市道営住宅改善工事監理 （琴似八軒団地Ｒ１、Ｒ２号棟） 4,532,000 4,400,000 委託・その他 2/17 97.1% 建設部　内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北広島市道営住宅解体工事監理 （輝美町団地Ａ２６、Ａ２７号棟） 4,466,000 3,850,000 委託・その他 2/17 86.2% 建設部

建築局 計画管理課 14 木古内町道営住宅 新築工事監理（であえーる駅前団地Ｂ） 9,031,000 8,965,000 委託・その他 2/25 99.3% 建設部

建築局 計画管理課 6 北斗市道営住宅改善工事監理 （東浜団地Ｒ１、Ｒ２号棟） 2,992,000 2,695,000 委託・その他 2/17 90.1% 建設部

建築局 計画管理課 6 岩内町道営住宅改善工事監理 （野束団地２号、３号、４号棟） 5,302,000 4,447,960 委託・その他 2/25 83.9% 建設部
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建築局 計画管理課 14 岩見沢市道営住宅 新築工事監理（日の出台団地Ｄ） 8,052,000 7,920,000 委託・その他 2/25 98.4% 建設部

建築局 計画管理課 14 旭川市道営住宅 新築工事監理（神楽岡ニュータウン団地Ａ） 9,339,000 9,262,000 委託・その他 2/25 99.2% 建設部

建築局 計画管理課 14 室蘭市道営住宅 新築工事監理（(仮称）白鳥台Ａ団地） 9,922,000 9,900,000 委託・その他 2/25 99.8% 建設部

建築局 計画管理課 14 登別市道営住宅 改善工事監理（登別西団地Ａ） 6,754,000 6,710,000 委託・その他 2/25 99.3% 建設部

建築局 計画管理課 6 北見市道営住宅 解体工事監理（小泉団地豊２０、２１号棟） 5,126,000 4,169,000 委託・その他 2/25 81.3% 建設部

建築局 計画管理課 6 札幌市道営住宅改善工事監理 （厚別団地Ｒ１、Ｒ２号棟） 3,608,000 3,586,000 委託・その他 2/17 99.4% 建設部

建築局 計画管理課 6 木古内町道営住宅 新築設備工事監理（であえーる駅前団地Ｂ） 3,839,000 3,630,000 委託・その他 2/25 94.6% 建設部

建築局 計画管理課 6 岩内町道営住宅改善設備工事監理 （野束団地３号、４号棟） 2,277,000 1,837,000 委託・その他 2/25 80.7% 建設部

建築局 計画管理課 6 岩見沢市道営住宅 新築設備工事監理（日の出台団地Ｄ） 2,750,000 2,170,300 委託・その他 2/25 78.9% 建設部

建築局 計画管理課 6 旭川市道営住宅 新築設備工事監理（神楽岡ニュータウン団地Ａ） 3,256,000 3,017,300 委託・その他 2/25 92.7% 建設部　内訳書確認

建築局 計画管理課 6 室蘭市道営住宅 新築設備工事監理（(仮称）白鳥台Ａ団地） 3,850,000 3,608,000 委託・その他 2/25 93.7% 建設部

建築局 計画管理課 6 登別市道営住宅 改善設備工事監理（登別西団地Ａ） 2,596,000 2,167,000 委託・その他 2/25 83.5% 建設部

建築局 計画管理課 6 岩見沢市道営住宅 新築外構工事監理（わかば中央団地Ａ） 1,683,000 1,584,000 委託・その他 2/12 94.1% 建設部

建築局 計画管理課 6 江別市道営住宅 新築外構工事監理（大麻宮町団地Ａ） 2,464,000 1,961,665 委託・その他 2/12 79.6% 建設部

1,644 12,425,163,300 11,627,008,471 平均 93.2%
最大 100%
最小 76.6%

入札方式別件数 落札率別件数
1 0 一般競争入札（通常） 落札率 件数 割合 延べ件数落札率 件数
2 0 <70% 0 0.0% 0 <85% 65
3 34 制限付き一般競争入札 <85% 65 4.0% 65 4.0%
4 0 <86% 3 0.2% 68
5 10 地域限定型一般競争入札（委託） <87% 3 0.2% 71
6 1,545 指名競争入札 <88% 4 0.2% 75 <90% 37
7 0 <89% 7 0.4% 82 2.3%
8 0 <90% 20 1.2% 102
9 0 <91% 28 1.7% 130
10 0 <92% 59 3.6% 189
11 0 <93% 239 14.5% 428 <95% 1336
12 0 <94% 714 43.4% 1142 81.3%
13 0 公募型指名競争入札（委託） <95% 296 18.0% 1438
14 55 随意契約 <96% 86 5.2% 1524

1,644 <97% 32 1.9% 1556
<98% 28 1.7% 1584 95%<= 206
<99% 27 1.6% 1611 12.5%
<100% 28 1.7% 1639
<=100% 5 0.3% 1644

1,644 100%

36
【委託】　発注３部



令和元年度（2019年度）発注機関別入札・契約実績（R1.10～R2.3）

（単位：円、％）
発注機関名 課  名 契約方法 委託業務名 予定価格 契約金額 業務種別 入札日 落札率 紙入札 備考

空知総合振興局 調整課 5 東部耕地出張所立体駐車場修繕調査設計業務 3,704,400 3,200,000 建築設計 5/15 86.4% 1
胆振総合振興局 環境生活課 3 支笏洞爺国立公園登別園地改修工事実施設計委託業務 2,434,320 2,322,000 森林土木 6/24 95.4% 1
日高振興局 環境生活課 6 日高山脈襟裳国定公園襟裳岬園地改修工事実施設計委託業務 4,924,800 4,752,000 土木設計・測量 6/4 96.5% 1 内訳書確認

十勝総合振興局 環境生活課 6
令和元年度（２０１９年度）大雪山国立公園糠平駐車場公衆便
所新エネルギー導入実施設計委託業務

2,522,300 2,343,000 設計・建築 8/7 92.9% 1

十勝総合振興局 環境生活課 6
令和元年度（２０１９年度）阿寒摩周国立公園オンネトー園地実
施設計委託業務

4,411,000 3,410,000 設計・土木 8/7 77.3% 1

十勝総合振興局 調整課 6 十勝総合振興局南部耕地出張所修繕工事実施設計 13,387,000 12,540,000 建築設計 7/10 93.7% 1
根室振興局 環境生活課 6 知床国立公園羅臼温泉園地測量設計委託業務 3,670,000 3,450,000 測量 8/14 94.0% 1

企業局 総務課 3 岩尾内ダム流量調査業務委託 2,574,000 2,475,000 測量 4/10 96.2% 1
企業局 総務課 3 岩尾内発電所 現況測量業務委託 4,352,400 3,996,000 測量 4/22 91.8% 1
企業局 総務課 3 苫小牧工水 第二施設除塵機設計業務委託 5,562,000 5,150,000 土木設計 4/22 92.6% 1
企業局 総務課 3 苫小牧工水 第一・第二施設監視制御システム等設計委託 20,251,000 19,250,000 土木設計 4/22 95.1% 1
企業局 総務課 3 苫小牧工水 第二施設耐震老朽化等調査業務委託(その３) 31,152,000 24,783,000 土木設計 4/22 79.6% 1
企業局 総務課 3 石狩工水 施設耐震診断等調査業務委託 59,554,000 47,747,700 土木設計 4/22 80.2% 1
企業局 総務課 3 苫小牧地区工業用水道第二期改修事業 配水管布設工事施工管理業務委託 5,071,000 4,895,000 土木設計 5/22 96.5% 1
企業局 総務課 3 室蘭工水施設 小水力発電導入可能性調査業務委託 10,483,000 8,403,650 技術資料作成 6/12 80.2% 1
企業局 総務課 3 清水沢ダム 国有林貸付申請書類作成業務委託 2,376,000 2,203,200 技術資料作成 6/12 92.7% 1
企業局 総務課 3 室蘭工水 幌別ダム耐震性能照査業務委託 40,249,000 32,031,521 土木設計 6/12 79.6% 1
企業局 総務課 3 道営発電所地すべり災害リスク評価検討業務委託 16,676,000 13,278,311 技術資料作成 6/26 79.6% 1
企業局 総務課 3 ポンテシオダム 排砂ゲート等耐震性能照査業務委託 31,163,000 25,539,758 土木設計 7/24 82.0% 1

企業局 総務課
3

室蘭地区工業用水道強靱化事業 幌別ダム第一余水吐耐震補
強実施設計業務委託

33,341,000 26,538,600 土木設計 7/24 79.6%
1

企業局 総務課
3

室蘭地区工業用水道第四期改修事業 幌別ダム第二余水吐耐
震補強基本設計業務委託

21,065,000 16,772,800 土木設計 7/24 79.6%
1

企業局 総務課 3 清水沢発電所改修事業 屋外変電所基礎詳細設計外業務委託 7,744,000 6,171,084 土木設計 8/21 79.7% 1
企業局 総務課 3 岩尾内発電所 コンクリート劣化度診断調査業務委託 9,009,000 7,173,100 土木設計 8/21 79.6% 1
企業局 総務課 6 清水沢発電所改修事業 機器単体費等実勢価格調査業務委託 2,673,000 2,530,000 技術資料作成 9/11 94.7% 1
企業局 総務課 3 清水沢ダム 貯水池堆砂測量業務委託 1,353,000 1,177,000 測量 9/18 87.0% 1
教育庁 施設課 6 ネイパル森中央監視装置改修工事実施設計業務委託 1,306,800 1,041,120 建築設計 4/5 79.7% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 北方民族博物館屋上防水等改修工事実施設計業務委託 6,160,000 5,060,000 建築設計 5/29 82.1% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 函館美術館煙突改修工事実施設計業務委託 1,485,000 1,254,000 建築設計 6/5 84.4% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 1 北海道立水産高等学校実習船建造設計委託業務 12,152,800 12,100,000 建築設計 5/10 99.6% 1
教育庁 空知教育局 6 岩見沢東高等学校トイレ改修工事実施設計業務委託 1,490,400 1,468,800 建築設計 5/22 98.6% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 6 北海道札幌東陵高等学校排水設備整備工事調査設計委託業務 2,743,200 2,743,200 土木設計 4/15 100.0% 1 内訳書確認
教育庁 日高教育局 6 北海道平取高等学校グラウンド整備工事実測実施設計委託 2,224,800 2,106,000 土木設計 4/18 94.7% 1 内訳書確認
教育庁 渡島教育局 6 北海道函館商業高等学校テニスコート整備工事実測実施設計業務 1,404,000 1,382,400 土木設計 4/17 98.5% 1 内訳書確認
教育庁 渡島教育局 6 北海道函館西高等学校学科転換改修工事実施設計業務 3,229,200 2,548,800 建築設計 4/17 78.9% 1 内訳書確認
教育庁 上川教育局 6 北海道旭川聾学校煙突改修工事実施設計業務 1,879,200 1,684,800 土木設計・測量 5/14 89.7% 1 内訳書確認
教育庁 上川教育局 6 北海道東川養護学校ほか１校煙突改修工事実施設計業務 2,138,400 1,922,400 土木設計・測量 5/14 89.9% 1 内訳書確認
教育庁 宗谷教育局 6 北海道稚内高等学校学科転換改修工事実施設計業務 1,684,800 1,620,000 建築設計 4/19 96.2% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 北海道名寄産業高等学校ほか煙突改修工事実施設計 6,292,000 5,051,200 建築設計 8/29 80.3% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 北海道室蘭栄高等学校ほか煙突改修工事実施設計 4,642,000 3,696,000 建築設計 8/29 79.6% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 北海道網走桂陽高等学校ほか煙突改修工事実施設計 4,411,000 4,268,000 建築設計 8/29 96.8% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 北海道大野農業高等学校ほか煙突改修工事実施設計 3,311,000 2,673,000 建築設計 8/29 80.7% 1 内訳書確認
教育庁 空知教育局 6 美唄養護学校教室等転換改修工事実施設計業務委託 1,705,000 1,540,000 建築設計 9/4 90.3% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 帯広警察署南側外構工事監理 3,157,000 2,827,000 建築設計 6/20 89.5% 1
北海道警察 施設課 3 室蘭警察署10号共同公宅ほか解体工事実施設計 2,138,400 2,052,000 建築設計 6/27 96.0% 1
北海道警察 施設課 3 中央警察署薄野交番改築工事基本実施設計 28,303,000 23,925,000 建築設計 6/27 84.5% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 一般国道44号根室道路集中制御式可変標識設置工事設計委託業務 1,684,800 1,630,800 土木設計 6/21 96.8% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 北海道警察学校道場・体育館解体工事実施設計 4,246,000 3,597,000 建築設計 9/12 84.7% 1
北海道警察 施設課 3 中央警察署庁舎フリーアクセスフロア改修実施設計業務 6,127,000 5,979,600 建築設計 9/12 97.6% 1
北海道警察 施設課 3 東警察署庁舎内部改修工事実施設計業務 3,641,000 3,041,500 建築設計 9/12 83.5% 1
北海道警察 施設課 3 小樽警察署庁舎冷暖房設備改修工事実施設計業務 7,293,000 7,040,000 建築設計 9/12 96.5% 1
北海道警察 施設課 3 伊達警察署庁舎暖房・給湯設備改修工事実施設設計業務 2,541,000 2,530,000 建築設計 9/12 99.6% 1
渡島総合振興局 環境生活課 6 大沼国定公園東大沼野営場改修実施設計業務 3,465,000 2,783,000 土木設計 10/8 80.3% 1 内訳書確認
渡島総合振興局 環境生活課 6 大沼国定公園大沼園地後楽橋ほか１橋補修実施設計業務 5,973,000 5,962,000 土木設計 10/15 99.8% 1 内訳書確認
渡島総合振興局 環境生活課 6 大沼国定公園広場公衆トイレ新エネルギー導入事業実施設計業務 2,343,000 1,811,700 建築設計 11/7 77.3% 1 内訳書確認
総務部 職員厚生課 6 札幌市八軒６２団地D棟屋根外壁改修工事実施設計 2,112,000 1,738,000 建築設計 10/17 82.3%
総務部 職員厚生課 6 帯広市地共３屋根外壁改修工事実施設計 2,277,000 1,897,500 建築設計 10/17 83.3%
総務部 職員厚生課 6 倶知安町西公宅第６AP解体工事実施設計 2,860,000 2,860,000 建築設計 10/17 100.0%
総務部 職員厚生課 6 留萌市９１共アパート屋根外壁改修工事実施設計 2,145,000 1,958,000 建築設計 10/17 91.3%
総務部 職員厚生課 6 函館市五稜郭63ほか設備改修工事実施設計 2,332,000 2,310,000 建築設計 10/17 99.1%

企業局 総務課 3 岩尾内発電所 耐震診断調査業務委託 5,896,000 5,280,000 建築設計 10/16 89.6% 1
企業局 総務課 3 川端発電所 耐震診断調査業務委託 8,129,000 7,150,000 建築設計 10/16 88.0% 1
企業局 総務課 3 鷹泊発電所 建屋耐震改修実施設計業務委託 6,248,000 5,610,000 建築設計 10/16 89.8% 1
企業局 総務課 3 岩尾内ダム 上流地点開発可能性検討業務委託 6,094,000 4,849,923 土木設計 11/20 79.6% 1
企業局 総務課 3 滝下発電所 水車・発電機分解点検事前調査業務委託 2,178,000 2,118,600 電気 11/20 97.3% 1
教育庁 施設課 6 北海道女満別高等学校屋内体育館等改修工事実施設計業務 4,488,000 3,502,065 建築設計 10/18 78.0% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 北海道立ネイパル深川電気設備改修工事実施設計業務 1,617,000 1,573,000 建築設計 10/18 97.3% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 北海道夕張高等学校ほか煙突改修工事実施設計 5,940,000 5,390,000 建築設計 10/21 90.7% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 北海道帯広緑陽高等学校ほか煙突改修工事実施設計 5,093,000 4,939,000 建築設計 10/21 97.0% 1 内訳書確認
教育庁 施設課 6 北海道弟子屈高等学校ほか煙突改修工事実施設計 5,852,000 5,478,000 建築設計 10/21 93.6% 1 内訳書確認

北海道警察 旭川方面本部会計課 3 留萌警察署庁舎暖房給油設備改修工事実施設計 4,059,000 3,652,000 建築設計 12/5 90.0% 1

北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見方面本部総合庁舎電気設備改修工事監理 2,563,000 2,530,000 建築設計 10/4 98.7% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 6 北海道石狩地区特別支援学校空調設備設置工事実施設計委託業務 2,530,000 2,464,000 建築設計 2/12 97.4% 1 内訳書確認

72 541,287,020 462,772,132 平均 89.3%
最大 100.0%
最小 77.3%

入札方式別件数 落札率別件数
1 1 一般競争入札（通常） 落札率 件数 割合 延べ件数 落札率 件数
2 0 <70% 0 0.0% 0 <85% 27
3 27 制限付一般競争入札 <75% 0 0.0% 0
4 0 <80% 14 19.4% 14
5 1 地域限定型一般競争入札（委託） <85% 13 18.1% 27 37.5%
6 22 指名競争入札 <86% 0 0.0% 27
7 0 <87% 2 2.8% 29
8 0 <88% 1 1.4% 30 <90% 9
9 0 <89% 0 0.0% 30 12.5%
10 0 <90% 6 8.3% 36
11 0 <91% 2 2.8% 38
12 0 <92% 2 2.8% 40
13 0 公募型指名競争入札（委託） <93% 3 4.2% 43 <95% 12
14 0 随意契約 <94% 2 2.8% 45 16.7%

51 <95% 3 4.2% 48
<96% 3 4.2% 51
<97% 8 11.1% 59
<98% 4 5.6% 63 95%<= 24
<99% 3 4.2% 66 33.3%
<100% 4 5.6% 70
<=100% 2 2.8% 72

72 100%

37 【委託】　その他機関


