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2613 上川総合振興局 調整課 14 経営体東中東部 地区 61工区 30,446,900 30,426,000 農業土木 4/8 99.9%
2614 上川総合振興局 調整課 14 経営体東中東部 地区 62工区 27,135,900 27,060,000 農業土木 4/8 99.7%
2615 上川総合振興局 調整課 14 経営体東中東部 地区 63工区 16,539,600 16,500,000 農業土木 4/8 99.8%
2616 上川総合振興局 調整課 14 経営体東中東部 地区 64工区 2,850,100 2,805,000 農業土木 4/8 98.4%
2620 上川総合振興局 調整課 14 経営体東中中央 地区 61工区 4,775,100 4,730,000 農業土木 4/8 99.1%
2622 上川総合振興局 調整課 14 経営体東中第１ 地区 61工区 3,246,100 3,190,000 農業土木 4/8 98.3%
2624 上川総合振興局 調整課 14 経営体東中第１ 地区 63工区 5,722,200 5,610,000 農業土木 4/8 98.0%
2625 上川総合振興局 調整課 14 経営体東中第１ 地区 64工区 5,523,100 5,522,000 農業土木 4/8 100.0%
2629 上川総合振興局 調整課 14 農地集積島津第２ 地区 61工区 6,426,200 6,380,000 農業土木 4/8 99.3%
2636 上川総合振興局 調整課 14 経営体風連東第３ 地区 62工区 14,502,400 14,245,000 農業土木 4/8 98.2%
2645 上川総合振興局 調整課 14 農地防災和寒 地区 62工区 2,916,100 2,860,000 農業土木 4/8 98.1%
2647 上川総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）ちえぶん 地区 61工区 2,970,000 2,915,000 農業土木 4/8 98.1%
2667 上川総合振興局 調整課 14 経営体兵村北 地区 61工区 4,874,100 4,874,100 農業土木 4/8 100%
2668 上川総合振興局 調整課 14 経営体扇山南二期 地区 61工区 6,602,200 6,600,000 農業土木 4/8 100.0%
2669 上川総合振興局 調整課 14 経営体東中中央外１ 地区 63工区 21,307,000 20,350,000 農業土木 4/8 95.5%
1001 胆振総合振興局 農村振興課 3 経営体幌内富里 地区 １工区 5,523,100 5,500,000 農業土木 4/9 99.6% 内訳書確認
1607 空知総合振興局 調整課 14 経営体出雲東３二期 地区 １工区 3,014,000 3,014,000 農業土木 4/14 100%
2601 空知総合振興局 調整課 14 経営体晩生内 地区 ６１工区 7,064,200 7,040,000 農業土木 4/14 99.7%
2807 空知総合振興局 調整課 14 経営体一已中央２一期 地区 ６１工区 4,719,000 4,510,000 農業土木 4/14 95.6%
2810 空知総合振興局 調整課 14 経営体沼東 地区 ６１工区 10,100,200 10,065,000 農業土木 4/14 99.7%
2813 空知総合振興局 調整課 14 経営体桜川第２ 地区 ６１工区 3,543,100 3,498,000 農業土木 4/14 98.7%
2814 空知総合振興局 調整課 14 経営体桜川第２ 地区 ６２工区 4,588,100 4,565,000 農業土木 4/14 99.5%
2817 空知総合振興局 調整課 14 経営体千秋第２一期 地区 ６１工区 4,148,100 4,147,000 農業土木 4/14 100.0%
2822 空知総合振興局 調整課 14 経営体東滝川第１ 地区 ６１工区 5,886,100 5,885,000 農業土木 4/14 100.0%
2601 後志総合振興局 農村振興課 3 経営体蘭越 地区 ６１工区 66,176,000 63,470,000 農業土木 4/14 95.9%
2603 後志総合振興局 農村振興課 3 中山間大谷 地区 ６１工区 52,371,000 50,710,000 農業土木 4/14 96.8%
1001 上川総合振興局 調整課 3 中山間旭ヶ丘 地区 1工区 3,708,100 3,575,000 農業土木 4/15 96.4%
1002 上川総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）北１７号 地区 1工区 58,322,000 51,770,543 農業土木 4/15 88.8%
1003 上川総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）大沼 地区 1工区 134,992,000 130,350,000 農業土木 4/15 96.6% 1
2601 上川総合振興局 調整課 3 経営体忠別北 地区 61工区 211,618,000 204,600,000 農業土木 4/15 96.7% 1
2602 上川総合振興局 調整課 3 経営体忠別北 地区 62工区 214,676,000 208,340,000 農業土木 4/15 97.0% 1
2603 上川総合振興局 調整課 3 経営体忠別北 地区 63工区 159,610,000 154,110,000 農業土木 4/15 96.6% 1
2604 上川総合振興局 調整課 3 経営体兵村北 地区 62工区 254,804,000 246,620,000 農業土木 4/15 96.8% 1
2605 上川総合振興局 調整課 3 経営体忠別南 地区 61工区 184,129,000 177,320,000 農業土木 4/15 96.3% 1
2606 上川総合振興局 調整課 3 経営体旭正北中央 地区 61工区 130,636,000 127,380,000 農業土木 4/15 97.5% 1
2607 上川総合振興局 調整課 3 経営体幌加内中部 地区 61工区 55,374,000 54,230,000 農業土木 4/15 97.9%
2608 上川総合振興局 調整課 3 経営体幌加内中部 地区 62工区 28,784,800 27,940,000 農業土木 4/15 97.1%
2609 上川総合振興局 調整課 3 経営体幌加内中部 地区 63工区 144,430,000 140,140,000 農業土木 4/15 97.0% 1
2610 上川総合振興局 調整課 3 経営体東１ 地区 61工区 254,672,000 246,730,000 農業土木 4/15 96.9% 1
2611 上川総合振興局 調整課 3 経営体拓進外１ 地区 61工区 149,963,000 144,870,000 農業土木 4/15 96.6% 1
2617 上川総合振興局 調整課 3 経営体東中東部 地区 65工区 252,659,000 246,070,000 農業土木 4/15 97.4% 1
2618 上川総合振興局 調整課 3 経営体東中東部 地区 66工区 268,576,000 258,940,000 農業土木 4/15 96.4% 1
2619 上川総合振興局 調整課 3 経営体東中東部 地区 67工区 254,672,000 245,300,000 農業土木 4/15 96.3% 1
2626 上川総合振興局 調整課 3 経営体東中第１ 地区 65工区 322,091,000 307,450,000 農業土木 4/15 95.5% 1
2627 上川総合振興局 調整課 3 経営体東中第１ 地区 66工区 337,095,000 326,150,000 農業土木 4/15 96.8% 1
2628 上川総合振興局 調整課 3 経営体扇山北 地区 61工区 203,115,000 196,900,000 農業土木 4/15 96.9% 1
2630 上川総合振興局 調整課 3 草地整備ふらの 地区 61工区 188,617,000 184,800,000 農業土木 4/15 98.0%
2632 上川総合振興局 調整課 3 経営体中士別第２ 地区 62工区 260,293,000 253,550,000 農業土木 4/15 97.4% 1
2633 上川総合振興局 調整課 3 経営体中士別第２ 地区 63工区 155,529,000 152,350,000 農業土木 4/15 98.0% 1
2634 上川総合振興局 調整課 3 経営体風連東第２ 地区 61工区 73,975,000 70,950,000 農業土木 4/15 95.9% 1
2635 上川総合振興局 調整課 3 経営体風連東第３ 地区 61工区 173,855,000 169,950,000 農業土木 4/15 97.8% 1
2637 上川総合振興局 調整課 3 経営体中士別第１一期 地区 62工区 316,470,000 305,690,000 農業土木 4/15 96.6% 1
2638 上川総合振興局 調整課 3 経営体中士別第１二期 地区 61工区 255,992,000 247,500,000 農業土木 4/15 96.7% 1
2639 上川総合振興局 調整課 3 経営体中士別第１二期 地区 62工区 253,165,000 245,520,000 農業土木 4/15 97.0% 1
2640 上川総合振興局 調整課 3 中山間北なかがわ 地区 61工区 84,414,000 83,600,000 農業土木 4/15 99.0% 1
2641 上川総合振興局 調整課 3 中山間びふか 地区 61工区 139,829,800 131,120,000 機械器具設置 4/15 93.8%
2642 上川総合振興局 調整課 3 中山間びふか 地区 62工区 28,039,000 28,017,000 建築 4/15 99.9%
2643 上川総合振興局 調整課 3 中山間びふか 地区 63工区 137,709,000 133,100,000 農業土木 4/15 96.7% 1
2646 上川総合振興局 調整課 3 農地防災和寒 地区 63工区 221,793,000 217,360,000 農業土木 4/15 98.0% 1
2648 上川総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）ちえぶん 地区 62工区 148,049,000 145,200,000 農業土木 4/15 98.1% 1
1001 十勝総合振興局 調整課 3 農道特対上居辺（柏・柏野） 地区 1工区 70,081,000 62,700,000 農業土木 4/15 89.5% 1
2601 十勝総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）上士幌東部第２ 地区 61工区 154,605,000 138,361,718 農業土木 4/15 89.5% 1
2602 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）中士幌１ 地区 61工区 216,623,000 195,690,000 農業土木 4/15 90.3% 1
2603 十勝総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）トマム外１ 地区 71工区 259,336,000 250,250,000 農業土木 4/15 96.5%
2604 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）河北 地区 61工区 348,205,000 333,300,000 農業土木 4/15 95.7%
2605 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）新得第２ 地区 61工区 60,797,000 53,894,401 農業土木 4/15 88.6%
2606 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）札内川右岸北部 地区 61工区 22,908,600 20,210,564 農業土木 4/15 88.2%
2607 十勝総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）川西北２ 地区 62工区 5,039,100 4,994,000 農業土木 4/15 99.1%
2610 十勝総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）更別第３一期外１ 地区 72工区 19,046,500 19,030,000 農業土木 4/15 99.9%
1001 留萌振興局 農村振興課 14 海岸保全北里 地区 １工区 24,219,800 24,090,000 農業土木 4/16 99.5%
2603 留萌振興局 農村振興課 3 海岸保全丸松 地区 ６１工区 238,370,000 233,750,000 農業土木 4/16 98.1% 1
2604 留萌振興局 農村振興課 3 海岸保全丸松１ 地区 ６１工区 189,068,000 185,900,000 農業土木 4/16 98.3% 1
2605 留萌振興局 農村振興課 3 農地防災樽真布第２ 地区 ６１工区 73,293,000 72,160,000 農業土木 4/16 98.5% 1
2601 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 通作条件（基幹）斜里外１ 地区 ７１工区 41,701,000 37,510,000 舗装 4/17 89.9%
2602 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）柏丘北 地区 ６１工区 142,582,000 138,270,000 農業土木 4/17 97.0%
2603 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（支援）第２兵村 地区 ６１工区 377,674,000 363,000,000 農業土木 4/17 96.1%
1605 空知総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）五番通線第２ 地区 １工区 87,461,000 80,300,000 舗装 4/21 91.8% 1 内訳書確認
2702 空知総合振興局 調整課 3 経営体青雲二期 地区 ６２工区 263,835,000 251,130,000 農業土木 4/21 95.2% 1
2703 空知総合振興局 調整課 3 経営体青雲一期 地区 ６１工区 223,630,000 212,850,000 農業土木 4/21 95.2% 1
2704 空知総合振興局 調整課 3 経営体西幌 地区 ６１工区 135,685,000 128,590,000 農業土木 4/21 94.8% 1
2804 空知総合振興局 調整課 3 経営体北竜南２ 地区 ６２工区 153,615,000 146,520,000 農業土木 4/21 95.4% 1
2823 空知総合振興局 調整課 3 経営体東滝川第１ 地区 ６２工区 230,439,000 219,560,000 農業土木 4/21 95.3% 1
2824 空知総合振興局 調整課 3 経営体東滝川第１外１ 地区 ６３工区 240,416,000 228,140,000 農業土木 4/21 94.9% 1
2828 空知総合振興局 調整課 3 経営体千秋第２二期 地区 ６１工区 172,832,000 165,000,000 農業土木 4/21 95.5% 1
2829 空知総合振興局 調整課 3 経営体西南中央１ 地区 ６１工区 136,620,000 129,745,000 農業土木 4/21 95.0% 1
1001 渡島総合振興局 農村振興課 3 農道特対北稲里外１ 地区 １１工区 91,344,000 88,550,000 農業土木 4/21 96.9%
2601 渡島総合振興局 農村振興課 3 中山間八雲 地区 ６１工区 109,879,000 107,250,000 農業土木 4/21 97.6%
2603 渡島総合振興局 農村振興課 3 通作条件（基幹）大野平野 地区 ６１工区 85,129,000 83,325,000 舗装 4/21 97.9%
1001 根室振興局 農村振興課 3 通作条件（一般農道）北矢臼別 地区 １工区 80,080,000 77,880,000 農業土木 4/21 97.3%
1002 根室振興局 農村振興課 3 通作条件（基幹農道保全）南１号第２ 地区 １工区 113,674,000 112,200,000 農業土木 4/21 98.7% 1
1003 根室振興局 農村振興課 3 通作条件（一般農道保全）桜ヶ丘 地区 １工区 80,894,000 76,450,000 舗装 4/21 94.5% 1 内訳書確認
2601 根室振興局 農村振興課 3 通作条件（一般農道保全）俵橋第２ 地区 ６１工区 150,590,000 147,950,000 農業土木 4/21 98.2%
2601 胆振総合振興局 農村振興課 3 経営体豊共第２ 地区 ６１工区 191,829,000 184,250,000 農業土木 4/23 96.0% 1
2602 胆振総合振興局 農村振興課 3 経営体豊共第２ 地区 ６２工区 137,676,000 135,630,000 農業土木 4/23 98.5% 1
2605 胆振総合振興局 農村振興課 3 畑地帯(育成)追分 地区 ６３工区 201,289,000 199,430,000 農業土木 4/23 99.1% 1
2601 石狩振興局 調整課 3 経営体漁川右岸外１ 地区 ６１工区 134,068,000 130,020,000 農業土木 5/12 97.0% 1
2604 石狩振興局 調整課 3 経営体新湧２ 地区 ６１工区 90,079,000 87,450,000 農業土木 5/12 97.1% 1
2605 石狩振興局 調整課 3 経営体新篠津北 地区 ６１工区 154,429,000 147,400,000 農業土木 5/12 95.4% 1 内訳書確認
2606 石狩振興局 調整課 3 経営体中央南 地区 ６１工区 82,258,000 79,200,000 農業土木 5/12 96.3% 1
2607 石狩振興局 調整課 3 経営体上当別 地区 ６２工区 181,907,000 176,440,000 農業土木 5/12 97.0% 1
1002 後志総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（育成）発足 地区 1工区 41,910,000 41,140,000 農業土木 5/12 98.2%
2602 後志総合振興局 農村振興課 3 経営体岩崎 地区 61工区 93,423,000 88,880,000 農業土木 5/12 95.1% 1
1002 渡島総合振興局 農村振興課 3 農道特対鳴川 地区 １工区 76,780,000 74,800,000 農業土木 5/12 97.4%
2606 留萌振興局 農村振興課 3 経営体信砂地区 ６１工区 160,292,000 158,400,000 農業土木 5/12 98.8% 1
2607 留萌振興局 農村振興課 3 経営体朱文別地区 ６１工区 179,861,000 174,460,000 農業土木 5/12 97.0% 1
2608 留萌振興局 農村振興課 3 経営体別苅地区 ６１工区 201,751,000 199,650,000 農業土木 5/12 99.0% 1
1001 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 農道特対萱野地区 １工区 108,999,000 104,940,000 農業土木 5/12 96.3%
1002 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 草地整備藻琴山麓外２地区 １１工区 191,840,000 187,770,000 農業土木 5/12 97.9%
1003 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 草地整備小清水外１地区 １２工区 76,186,000 72,600,000 農業土木 5/12 95.3%
2604 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 水利施設常呂地区 ６１工区 122,782,000 119,460,000 農業土木 5/12 97.3%
1004 根室振興局 農村振興課 3 草地整備開陽台 地区 １工区 14,652,000 13,970,000 舗装 5/12 95.3%
1005 根室振興局 農村振興課 3 通作条件（一般農道）北栄 地区 １工区 47,784,000 47,245,000 農業土木 5/12 98.9% 内訳書確認
1006 根室振興局 農村振興課 3 農道特対北中西別 地区 １工区 39,160,000 38,280,000 農業土木 5/12 97.8%
1007 根室振興局 農村振興課 3 農道特対協和３０線 地区 １工区 73,447,000 71,775,000 農業土木 5/12 97.7%
2602 根室振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）西竹 地区 ６１工区 299,079,000 275,152,680 機械器具設置 5/12 92.0%
2705 空知総合振興局 調整課 3 経営体南角田北部地区 ６１工区 185,823,000 177,540,000 農業土木 5/13 95.5% 1
2802 空知総合振興局 調整課 3 経営体北友南地区 ６１工区 284,031,000 272,250,000 農業土木 5/13 95.9% 1
2815 空知総合振興局 調整課 3 経営体桜川第２地区 ６３工区 277,167,000 263,340,000 農業土木 5/13 95.0% 1
2827 空知総合振興局 調整課 3 経営体西南北部一期外２地区 ６２工区 261,217,000 248,160,000 農業土木 5/13 95.0% 1
2602 宗谷総合振興局 農村振興課 3 草地整備（公共牧場）枝幸 地区 ６１工区 124,124,000 119,350,000 農業土木 5/13 96.2% 1
2604 宗谷総合振興局 農村振興課 3 草地整備（公共牧場）中頓別 地区 ６１工区 81,290,000 78,980,000 農業土木 5/13 97.2% 1
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1003 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）中央幕別西 地区 1工区 9,957,200 8,712,231 農業土木 5/13 87.5%
1004 十勝総合振興局 調整課 3 草地整備足寄 地区 1工区 33,869,000 32,560,000 農業土木 5/13 96.1%
2611 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）中士幌２外１ 地区 71工区 189,288,000 169,730,000 農業土木 5/13 89.7% 1
2612 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）北瓜幕 地区 61工区 123,970,000 110,770,000 農業土木 5/13 89.4% 1
2613 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）美蘭別 地区 61工区 253,374,000 250,800,000 農業土木 5/13 99.0% 1
2614 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）士幌 地区 61工区 220,539,000 213,400,000 農業土木 5/13 96.8% 1
2615 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）美蔓高倉第２外１ 地区 71工区 203,203,000 183,040,000 農業土木 5/13 90.1% 1
2616 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）芽室西 地区 61工区 189,453,000 170,008,047 農業土木 5/13 89.7% 1
2617 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）清水松沢 地区 61工区 145,453,000 130,306,638 農業土木 5/13 89.6% 1
2618 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）士幌南部第２外１ 地区 71工区 143,858,000 128,783,512 農業土木 5/13 89.5% 1
2619 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）本別２ 地区 62工区 123,607,000 111,100,000 農業土木 5/13 89.9% 1
2620 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）更別第２ 地区 61工区 100,837,000 89,871,573 農業土木 5/13 89.1% 1
2621 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）更別第２ 地区 62工区 106,425,000 101,860,000 農業土木 5/13 95.7% 1
2622 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）本別２ 地区 61工区 104,269,000 103,400,000 農業土木 5/13 99.2% 1
2623 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）東瓜幕 地区 61工区 64,768,000 57,389,453 農業土木 5/13 88.6%
2624 十勝総合振興局 調整課 3 草地整備北清水円山 地区 61工区 244,497,000 236,940,000 農業土木 5/13 96.9%
2625 十勝総合振興局 調整課 3 草地整備陸別 地区 61工区 72,061,000 69,300,000 農業土木 5/13 96.2%
2601 日高振興局 農村振興課 3 中山間浦河中部 地区 ６１工区 26,928,000 26,070,000 農業土木 5/14 96.8%
2602 日高振興局 農村振興課 3 中山間浦河西部 地区 ６１工区 107,228,000 104,280,000 農業土木 5/14 97.3% 1
2603 日高振興局 農村振興課 3 中山間浦河西部 地区 ６２工区 93,280,000 90,530,000 農業土木 5/14 97.1% 1
1003 檜山振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）厚沢部第2 地区 3工区 5,479,100 5,445,000 機械器具設置 5/14 99.4%
1005 檜山振興局 農村振興課 3 農道特対千畳 地区 1工区 31,688,800 30,800,000 農業土木 5/14 97.2%
2601 檜山振興局 農村振興課 3 経営体天の川 地区 62工区 79,475,000 76,285,000 農業土木 5/14 96.0% 1
2603 胆振総合振興局 農村振興課 3 経営体豊共第２ 地区 ６３工区 79,250,600 72,910,552 機械器具設置 5/21 92.0%
1001 檜山振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）厚沢部第2 地区 1工区 45,650,000 42,053,000 電気 5/21 92.1%
1002 檜山振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）厚沢部第2 地区 2工区 67,067,000 66,000,000 農業土木 5/21 98.4%
2603 檜山振興局 農村振興課 3 農地防災藻内 地区 61工区 127,138,000 124,300,000 農業土木 5/21 97.8% 1
2609 留萌振興局 農村振興課 3 中山間るもい 地区 ６２工区 153,197,000 151,030,000 農業土木 5/21 98.6% 1
1602 空知総合振興局 調整課 3 農道特対 音２号線地区 １工区 35,365,000 34,364,000 農業土木 5/26 97.2%
1606 空知総合振興局 調整課 3 経営体 メム地区 １工区 52,074,000 50,732,000 農業土木 5/26 97.4%
2602 空知総合振興局 調整課 3 経営体 中幌向二期地区 ６１工区 165,594,000 157,300,000 農業土木 5/26 95.0% 1
2603 空知総合振興局 調整課 3 水利施設 中美地区 ６１工区 208,286,100 199,430,000 機械器具設置 5/26 95.7%
2604 空知総合振興局 調整課 3 水利施設 大富外１地区 ６２工区 159,975,200 146,552,483 機械器具設置 5/26 91.6%
2605 空知総合振興局 調整課 3 水利施設 二幹川第２外１地区 ６３工区 199,980,000 191,400,000 農業土木 5/26 95.7% 1
2607 空知総合振興局 調整課 3 経営体 越前西地区 ６１工区 145,739,000 138,160,000 農業土木 5/26 94.8% 1
2608 空知総合振興局 調整課 3 経営体 越前東地区 ６１工区 250,371,000 238,810,000 農業土木 5/26 95.4% 1
2612 空知総合振興局 調整課 3 水利施設 中美外２地区 ６５工区 93,797,000 93,500,000 建築 5/26 99.7%
2706 空知総合振興局 調整課 3 経営体 継立北部外１地区 ６１工区 59,081,000 56,430,000 舗装 5/26 95.5%
2707 空知総合振興局 調整課 3 経営体 鶴城一期地区 ６１工区 45,837,000 45,100,000 農業土木 5/26 98.4%
2708 空知総合振興局 調整課 3 経営体 西三川地区 ６１工区 136,631,000 130,900,000 農業土木 5/26 95.8% 1
2709 空知総合振興局 調整課 3 経営体 熊本地区 ６１工区 164,516,000 157,850,000 農業土木 5/26 95.9% 1
2710 空知総合振興局 調整課 3 通作条件（一般） 基線地区 ６１工区 74,932,000 70,400,000 農業土木 5/26 94.0% 1
2805 空知総合振興局 調整課 3 経営体 大師大国地区 ６１工区 248,985,000 236,500,000 農業土木 5/26 95.0% 1
2806 空知総合振興局 調整課 3 経営体 東岩山西入地区 ６１工区 187,517,000 178,640,000 農業土木 5/26 95.3% 1
2808 空知総合振興局 調整課 3 経営体 一已中央２二期地区 ６１工区 281,765,000 270,050,000 農業土木 5/26 95.8% 1
2809 空知総合振興局 調整課 3 機構関連 宇摩地区 ６１工区 112,519,000 107,910,000 農業土木 5/26 95.9% 1
2811 空知総合振興局 調整課 3 経営体 出雲東３一期地区 ６１工区 142,582,000 136,180,000 農業土木 5/26 95.5% 1
2812 空知総合振興局 調整課 3 経営体 北納内１地区 ６１工区 109,912,000 105,600,000 農業土木 5/26 96.1% 1
2816 空知総合振興局 調整課 3 経営体 桜川第２地区 ６４工区 141,163,000 133,870,000 農業土木 5/26 94.8% 1
2818 空知総合振興局 調整課 3 経営体 千秋第２一期地区 ６２工区 200,090,000 190,850,000 農業土木 5/26 95.4% 1
2602 渡島総合振興局 農村振興課 3 中山間八雲 地区 ６２工区 150,348,000 147,400,000 農業土木 5/26 98.0% 1
2604 渡島総合振興局 農村振興課 3 経営体東開発２ 地区 ６１工区 163,031,000 160,050,000 農業土木 5/26 98.2% 1
2605 渡島総合振興局 農村振興課 3 草地整備八雲第１外１ 地区 ７１工区 64,625,000 63,140,000 農業土木 5/26 97.7% 1
2612 上川総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）越路豊原 地区 61工区 24,992,000 23,650,000 農業土木 5/27 94.6%
2649 上川総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）幌加内北部 地区 61工区 50,017,000 48,950,000 農業土木 5/27 97.9%
2650 上川総合振興局 調整課 3 中山間旭ヶ丘 地区 61工区 68,277,000 61,655,000 農業土木 5/27 90.3%
2655 上川総合振興局 調整課 3 経営体中士別第１一期 地区 61工区 139,843,000 135,520,000 農業土木 5/27 96.9% 1
2657 上川総合振興局 調整課 3 水利施設天塩川第３支線 地区 61工区 49,951,000 48,400,000 農業土木 5/27 96.9% 1
2658 上川総合振興局 調整課 3 草地整備下川サンル 地区 61工区 97,271,900 87,599,534 機械器具設置 5/27 90.1%
2670 上川総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）越路豊原 地区 62工区 44,682,000 43,527,000 農業土木 5/27 97.4%
1004 宗谷総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）問寒別 地区 １工区 111,078,000 107,800,000 農業土木 5/27 97.0% 1
1006 宗谷総合振興局 農村振興課 3 通作条件（一般）芦野 地区 １工区 98,098,000 93,390,000 農業土木 5/27 95.2% 1
1007 宗谷総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）上幌延開進 地区 １工区 127,798,000 115,985,100 電気 5/27 90.8%
2603 宗谷総合振興局 農村振興課 3 草地整備（公共牧場）枝幸 地区 ６２工区 274,901,000 271,700,000 建築 5/27 98.8%
2605 宗谷総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）増幌 地区 ６１工区 220,165,000 211,200,000 農業土木 5/27 95.9% 1
2606 宗谷総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）問寒別外１ 地区 ６１工区 126,885,000 121,000,000 農業土木 5/27 95.4% 1
2612 宗谷総合振興局 農村振興課 3 通作条件（一般）芦野 地区 ６１工区 209,660,000 199,320,000 農業土木 5/27 95.1% 1 内訳書確認
1004 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）峰浜豊倉地区 １工区 185,262,000 180,400,000 農業土木 5/27 97.4%
1005 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 草地整備湧別地区 １工区 35,409,000 34,320,000 農業土木 5/27 96.9%
1006 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）滝上外１地区 １１工区 83,292,000 81,180,000 舗装 5/27 97.5%
2605 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 中山間東藻琴地区 ６１工区 170,643,000 167,090,000 農業土木 5/27 97.9%
2606 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）女満別湖南昭和地区 ６１工区 61,710,000 58,025,000 舗装 5/27 94.0%
2607 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）端野川向協和外１地区 ７１工区 165,297,000 162,030,000 農業土木 5/27 98.0%
2608 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）北見北２外１地区 ７１工区 266,596,000 260,700,000 農業土木 5/27 97.8%
2609 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）訓子府川南地区 ６１工区 177,540,000 172,700,000 農業土木 5/27 97.3%
2610 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）るべしべ地区 ６１工区 155,848,000 151,800,000 農業土木 5/27 97.4%
2611 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）置戸地区 ６１工区 37,213,000 34,980,000 舗装 5/27 94.0%
2612 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）常呂福山外１地区 ７１工区 169,048,000 166,100,000 農業土木 5/27 98.3%
2613 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）常呂豊川地区 ６１工区 235,950,000 232,100,000 農業土木 5/27 98.4%
2614 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（支援）訓子府中央一期外１地区 ７１工区 212,069,000 205,700,000 農業土木 5/27 97.0%
2615 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）訓子府北東地区 ６１工区 233,849,000 228,800,000 農業土木 5/27 97.8%
2616 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）サロマ東部外１地区 ７１工区 204,127,000 200,200,000 農業土木 5/27 98.1%
2618 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）若佐地区 ６１工区 209,165,000 206,800,000 農業土木 5/27 98.9%
2619 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）滝上地区 ６１工区 97,812,000 95,150,000 農業土木 5/27 97.3%
2620 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（支援）第２兵村地区 ６２工区 94,061,000 91,300,000 農業土木 5/27 97.1%
2621 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）紋別小向地区 ６１工区 129,965,000 128,700,000 農業土木 5/27 99.0%
2622 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）西興部地区 ６１工区 171,226,000 169,400,000 農業土木 5/27 98.9%
2623 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）紋別小向地区 ６２工区 54,149,700 49,060,000 機械器具設置 5/27 90.6%
2624 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）旭富美（２期）地区 ６１工区 59,059,000 57,200,000 農業土木 5/27 96.9%
2625 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）旭富美（２期）外１地区 ７１工区 74,044,300 68,751,232 機械器具設置 5/27 92.9%
2626 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）第２上陸別 地区 61工区 192,368,000 189,200,000 農業土木 5/27 98.4% 1
2627 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）芽室北第３ 地区 61工区 224,851,000 206,030,000 農業土木 5/27 91.6% 1
2628 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）幌岡外１ 地区 71工区 192,995,000 186,780,000 農業土木 5/27 96.8% 1
2629 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）更別第３一期外１ 地区 71工区 217,888,000 208,780,000 農業土木 5/27 95.8% 1
2630 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）清水美蔓 地区 61工区 188,485,000 172,700,000 農業土木 5/27 91.6% 1
2631 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）牛首別外１ 地区 71工区 183,876,000 165,473,000 農業土木 5/27 90.0% 1
2632 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）下佐幌人舞外１ 地区 71工区 184,767,000 166,155,000 農業土木 5/27 89.9% 1
2633 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）駒畠外１ 地区 72工区 205,271,000 198,660,000 農業土木 5/27 96.8% 1
2634 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）芽室西外２ 地区 71工区 174,482,000 156,489,872 農業土木 5/27 89.7% 1
2635 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）中央幕別西外１ 地区 71工区 156,849,000 151,800,000 農業土木 5/27 96.8% 1
2636 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）礼作別外１ 地区 71工区 167,827,000 151,030,000 農業土木 5/27 90.0% 1
2637 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）川西西２外２ 地区 71工区 133,716,000 119,726,937 農業土木 5/27 89.5% 1
2638 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）川西西２ 地区 61工区 135,432,000 121,042,724 農業土木 5/27 89.4% 1
2639 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）芽室北第２ 地区 61工区 83,677,000 74,608,677 農業土木 5/27 89.2% 1
2640 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）東瓜幕 地区 62工区 115,379,000 110,770,000 農業土木 5/27 96.0%
2641 十勝総合振興局 調整課 3 草地整備清水外１ 地区 71工区 86,548,000 84,370,000 農業土木 5/27 97.5%
2642 十勝総合振興局 調整課 3 草地整備上士幌２ 地区 61工区 81,488,000 80,190,000 農業土木 5/27 98.4%
1008 根室振興局 農村振興課 3 通作条件（一般農道）北鳴西 地区 1工区 46,464,000 43,890,000 舗装 5/27 94.5% 内訳書確認
2603 根室振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）西竹 地区 ６２工区 166,562,000 162,250,000 農業土木 5/27 97.4% 1
2609 石狩振興局 調整課 3 水利施設望来２ 地区 ６１工区 119,410,500 108,680,000 電気 5/28 91.0%
2610 石狩振興局 調整課 3 水利施設大麻 地区 ６１工区 79,552,000 77,880,000 建築 5/28 97.9%
2611 石狩振興局 調整課 3 水利施設大麻 地区 ６２工区 49,385,600 48,950,000 機械器具設置 5/28 99.1%
2612 石狩振興局 調整課 3 経営体西篠津南 地区 ６１工区 218,548,000 213,070,000 農業土木 5/28 97.5% 1
2613 石狩振興局 調整課 3 経営体西篠津南 地区 ６２工区 146,058,000 141,680,000 農業土木 5/28 97.0% 1
2614 石狩振興局 調整課 3 経営体獅子内外３ 地区 ６１工区 244,178,000 239,118,000 農業土木 5/28 97.9% 1
2615 石狩振興局 調整課 3 経営体浜益 地区 ６１工区 248,963,000 242,000,000 農業土木 5/28 97.2% 1
2605 日高振興局 農村振興課 3 通作条件（基幹農道保全）富川東福満第２ 地区 ６１工区 83,875,000 81,620,000 農業土木 5/28 97.3%
1001 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備釧路太田東部外１ 地区 １１工区 55,594,000 54,505,000 農業土木 5/28 98.0% 1
1002 釧路総合振興局 農村振興課 3 通作条件（一般）浜中姉別 地区 １工区 100,133,000 99,880,000 農業土木 5/28 99.7%
2601 釧路総合振興局 農村振興課 3 農地防災トライベツ 地区 61工区 84,733,000 82,830,000 農業土木 5/28 97.8%
2602 釧路総合振興局 農村振興課 3 農地防災トライベツ 地区 ６２工区 90,915,000 88,440,000 農業土木 5/28 97.3%
1002 胆振総合振興局 農村振興課 3 畑地帯(育成)豊浦北 地区 １工区 55,924,000 54,890,000 農業土木 6/4 98.2% 内訳書確認
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1008 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）清里第２地区 １工区 116,941,000 113,080,000 農業土木 6/9 96.7% 1
2626 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）稲都福梅外１地区 ７１工区 120,076,000 116,600,000 農業土木 6/9 97.1% 1
2627 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）豊高第２地区 ６１工区 203,104,000 197,450,000 農業土木 6/9 97.2% 1
2628 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 )畑地帯（育成）田中第２地区 ６１工区 160,776,000 156,200,000 農業土木 6/9 97.2% 1
2630 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）網走藻琴外１地区 ７１工区 259,259,000 251,350,000 農業土木 6/9 96.9% 1
2631 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）網走藻琴外１地区 ７２工区 226,380,000 222,200,000 農業土木 6/9 98.2% 1
2632 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）網走藻琴外１地区 ７３工区 236,786,000 227,700,000 農業土木 6/9 96.2% 1
2633 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 経営体女満別豊住１期外２地区 ７１工区 226,468,000 217,800,000 農業土木 6/9 96.2% 1
2634 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 経営体女満別豊住二期地区 ６１工区 160,226,000 154,550,000 農業土木 6/9 96.5% 1
2636 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）女満別南部外１地区 ７１工区 134,662,000 131,450,000 農業土木 6/9 97.6% 1
2637 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）小清水北第２地区 ６１工区 141,416,000 137,830,000 農業土木 6/9 97.5% 1
2638 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）小清水北第２地区 ６２工区 141,383,000 137,500,000 農業土木 6/9 97.3% 1
2639 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）三井越川外１地区 ７１工区 163,537,000 160,050,000 農業土木 6/9 97.9% 1
2640 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）端野下右岸第２地区 ６１工区 111,529,000 110,000,000 農業土木 6/9 98.6% 1
2641 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）訓子府川南地区 ６２工区 144,122,000 140,250,000 農業土木 6/9 97.3% 1
2642 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）るべしべ地区 ６２工区 114,565,000 111,100,000 農業土木 6/9 97.0% 1
2643 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）置戸地区 ６２工区 183,007,000 179,300,000 農業土木 6/9 98.0% 1
2644 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）柏丘北外１地区 ７１工区 72,061,000 68,090,000 舗装 6/9 94.5%
2645 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）安国地区 ６１工区 86,790,000 84,150,000 農業土木 6/9 97.0% 1
1005 上川総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）大沼 地区 2工区 20,873,600 18,351,960 舗装 6/10 87.9%
2631 上川総合振興局 調整課 3 草地整備ふらの 地区 62工区 198,220,000 192,170,000 農業土木 6/10 96.9% 1
2651 上川総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）東川東部高原 地区 61工区 37,344,000 36,300,000 農業土木 6/10 97.2% 1
2652 上川総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）東山 地区 61工区 77,605,000 74,470,000 農業土木 6/10 96.0% 1
2653 上川総合振興局 調整課 3 農地防災上富良野 地区 61工区 78,738,000 76,450,000 農業土木 6/10 97.1% 1
2654 上川総合振興局 調整課 3 経営体中士別第２ 地区 61工区 307,296,000 297,550,000 農業土木 6/10 96.8% 1
2659 上川総合振興局 調整課 3 水利施設伊香牛導水路 地区 61工区 115,379,000 112,200,000 農業土木 6/10 97.2% 1
2660 上川総合振興局 調整課 3 経営体東中中央外２ 地区 67工区 175,626,000 169,290,000 農業土木 6/10 96.4% 1
2661 上川総合振興局 調整課 3 農地防災和寒 地区 64工区 94,655,000 91,960,000 農業土木 6/10 97.2% 1
1005 十勝総合振興局 調整課 3 農道特対中陸別 地区 1工区 75,680,000 67,650,000 農業土木 6/10 89.4% 1
1006 十勝総合振興局 調整課 3 農道特対新屈足 地区 2工区 44,814,000 39,604,180 農業土木 6/10 88.4%
1007 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）中里 地区 1工区 35,706,000 31,538,111 農業土木 6/10 88.3%
1008 十勝総合振興局 調整課 3 農道特対中島 地区 1工区 33,242,000 31,350,000 舗装 6/10 94.3%
2643 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）札内川右岸北部 地区 62工区 122,716,000 109,776,887 農業土木 6/10 89.5% 1 内訳書確認
2644 十勝総合振興局 調整課 3 通作条件（基幹）佐幌３号線 地区 61工区 94,050,000 83,670,719 農業土木 6/10 89.0% 1
2645 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）河北 地区 62工区 183,370,000 182,600,000 農業土木 6/10 99.6% 1
2646 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）芽室北第２ 地区 62工区 90,299,000 89,650,000 農業土木 6/10 99.3% 1
2647 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）栄穂外２ 地区 71工区 221,331,000 211,200,000 農業土木 6/10 95.4% 1
2648 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）西幕別第２ 地区 61工区 68,475,000 60,831,551 農業土木 6/10 88.8%
2649 十勝総合振興局 調整課 3 畑かんモデル帯広かわにし 地区 61工区 56,177,000 49,981,107 農業土木 6/10 89.0%
2608 石狩振興局 調整課 3 経営体上当別 地区 ６３工区 20,697,600 18,275,950 機械器具設置 6/16 88.3%
2616 石狩振興局 調整課 3 経営体新東裏西外１ 地区 ６１工区 243,727,000 237,930,000 農業土木 6/16 97.6% 1 内訳書確認
2617 石狩振興局 調整課 3 経営体新美原 地区 ６１工区 181,808,000 173,690,000 農業土木 6/16 95.5% 1
1001 宗谷総合振興局 農村振興課 3 草地整備（公共牧場）浜頓別 地区 １工区 71,324,000 69,850,000 農業土木 6/17 97.9% 1
1003 宗谷総合振興局 農村振興課 3 草地整備（公共牧場）中頓別 地区 １工区 37,609,000 37,510,000 農業土木 6/17 99.7%
2607 宗谷総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）問寒別 地区 ６２工区 83,336,000 74,318,079 電気 6/17 89.2%
2610 宗谷総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）狩別 地区 ６２工区 217,987,000 208,780,000 農業土木 6/17 95.8% 1
2611 宗谷総合振興局 農村振興課 3 通作条件（一般）中増幌 地区 ６１工区 78,551,000 75,900,000 農業土木 6/17 96.6% 1
2606 胆振総合振興局 農村振興課 3 畑地帯(育成)追分 地区 ６１工区 135,520,000 134,200,000 農業土木 6/18 99.0% 1
2607 胆振総合振興局 農村振興課 3 畑地帯(育成)春日 地区 ６１工区 132,869,000 130,350,000 農業土木 6/18 98.1% 1
2608 胆振総合振興局 農村振興課 3 水利施設新むかわ 地区 ６１工区 122,287,000 119,416,000 農業土木 6/18 97.7% 1
2602 檜山振興局 農村振興課 3 機構関連稲見 地区 61工区 74,503,000 73,150,000 農業土木 6/18 98.2% 1 内訳書確認
2610 留萌振興局 農村振興課 3 経営体二股第２南外１ 地区 ７１工区 42,614,000 42,130,000 農業土木 6/18 98.9%
1004 釧路総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）虹別 地区 2工区 31,407,200 30,030,000 電気 6/18 95.6%
1005 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備釧路 地区 1工区 336,050,000 324,500,000 建築 6/18 96.6%
1007 釧路総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）虹別 地区 1工区 11,253,000 11,110,000 建築 6/18 98.7%
2604 後志総合振興局 農村振興課 3 中山間中の川 地区 ６１工区 40,557,000 35,889,557 舗装 6/23 88.5%
2607 渡島総合振興局 農村振興課 3 中山間八雲 地区 ６３工区 75,108,000 73,700,000 農業土木 6/23 98.1% 1
2617 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 水利施設山林川地区 ６１工区 241,153,000 233,200,000 農業土木 6/23 96.7% 1
2629 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）網走西部川向地区 ６１工区 201,003,000 196,350,000 農業土木 6/23 97.7% 1
2635 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）女満別南部地区 ６１工区 174,460,000 169,950,000 農業土木 6/23 97.4% 1
2646 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）北見北２地区 ６１工区 265,265,000 259,930,000 農業土木 6/23 98.0% 1
2647 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 農地防災福山２３号地区 ６１工区 207,407,200 190,814,624 機械器具設置 6/23 92.0%
2648 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 農地防災福山２３号地区 ６２工区 231,223,300 208,756,625 電気 6/23 90.3%
2649 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）若佐地区 ６２工区 118,382,000 116,600,000 農業土木 6/23 98.5% 1
2650 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（支援）第２兵村地区 ６３工区 12,936,000 12,265,000 舗装 6/23 94.8%
2651 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）稲都福梅地区 ６１工区 68,354,000 64,570,000 舗装 6/23 94.5%
1304 空知総合振興局 調整課 3 経営体上岩内地区 １工区 98,835,000 93,720,000 農業土木 6/24 94.8% 1
1601 空知総合振興局 調整課 3 農道特対大鳳１号線地区 １工区 17,996,000 17,050,000 舗装 6/24 94.7%
1603 空知総合振興局 調整課 3 農地防災大枝沢地区 １工区 134,929,300 132,000,000 機械器具設置 6/24 97.8%
2606 空知総合振興局 調整課 3 経営体大富第１地区 ６１工区 41,979,300 38,123,096 機械器具設置 6/24 90.8%
2609 空知総合振興局 調整課 3 経営体赤川地区 ６１工区 174,812,000 166,540,000 農業土木 6/24 95.3% 1
2610 空知総合振興局 調整課 3 経営体中幌向一期地区 ６１工区 232,782,000 222,640,000 農業土木 6/24 95.6% 1
2611 空知総合振興局 調整課 3 経営体中幌向二期地区 ６２工区 70,414,300 64,781,156 機械器具設置 6/24 92.0%
2613 空知総合振興局 調整課 3 経営体中幌向二期地区 ６４工区 60,181,000 58,300,000 機械器具設置 6/24 96.9%
2614 空知総合振興局 調整課 3 経営体二号ため池地区 ６１工区 125,851,000 119,680,000 農業土木 6/24 95.1% 1
2616 空知総合振興局 調整課 3 水利施設大富外１地区 ６４工区 80,971,000 77,440,000 農業土木 6/24 95.6% 1
2712 空知総合振興局 調整課 3 経営体西幌地区 ６２工区 256,102,000 245,080,000 農業土木 6/24 95.7% 1
2801 空知総合振興局 調整課 3 水利施設原野地区 ６１工区 127,986,100 116,549,235 機械器具設置 6/24 91.1%
1009 十勝総合振興局 調整課 3 農道特対古舞 地区 1工区 29,037,800 25,668,500 農業土木 6/24 88.4%
1011 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）河北 地区 1工区 37,796,000 33,606,144 管 6/24 88.9%
2650 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）糠内第３ 地区 61工区 154,517,000 149,820,000 農業土木 6/24 97.0% 1
2651 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）相川第２ 地区 61工区 23,811,700 22,374,000 舗装 6/24 94.0%
2652 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）美蘭別 地区 62工区 31,898,900 29,205,000 舗装 6/24 91.6%
2654 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）西幕別第２ 地区 63工区 59,158,000 52,538,574 農業土木 6/24 88.8%
1009 根室振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）西竹 地区 １工区 86,702,000 83,600,000 農業土木 6/24 96.4% 1
2604 根室振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）西竹 地区 ６３工区 38,170,000 37,928,000 建築 6/24 99.4%
2606 日高振興局 農村振興課 3 中山間平取南 地区 ６１工区 246,499,000 239,580,000 農業土木 6/25 97.2% 1
2618 石狩振興局 調整課 3 経営体新蕨岱中央外１ 地区 ６１工区 202,202,000 197,450,000 農業土木 6/30 97.6% 1
2620 石狩振興局 調整課 3 経営体上篠津 地区 ６１工区 119,383,000 115,500,000 農業土木 6/30 96.7% 1
0001 石狩振興局 水産課 3 石狩湾周辺地区愛冠沖合魚礁設置工事 67,870,000 65,670,000 水産土木 5/28 96.8%
0201 後志総合振興局 水産課 3 石狩湾周辺地区余別沖合魚礁設置工事 90,178,000 86,900,000 水産土木 5/19 96.4% 内訳書確認
0202 後志総合振興局 水産課 3 北海道南西部地区二ノ目沖合魚礁設置工事 143,187,000 140,800,000 水産土木 5/19 98.3%
0203 後志総合振興局 水産課 3 北海道南西部地区豊浜沖合魚礁設置工事 47,432,000 45,100,000 水産土木 5/19 95.1%
0204 後志総合振興局 水産課 3 北海道南西部地区永豊沖合魚礁設置工事 165,495,000 157,520,000 水産土木 5/19 95.2%
0205 後志総合振興局 水産課 3 石狩湾周辺地区余市浜中増殖場造成工事 46,860,000 45,100,000 水産土木 5/19 96.2%
0001 胆振総合振興局 水産課 3 噴火湾周辺地区虎杖浜沖魚礁設置工事 96,316,000 93,500,000 水産土木 5/21 97.1%
0002 胆振総合振興局 水産課 3 北海道太平洋西部地区苫小牧中央魚礁設置工事 92,609,000 88,550,000 水産土木 5/21 95.6%
0003 胆振総合振興局 水産課 3 北海道太平洋西部地区苫小牧南増殖場造成工事 106,139,100 102,080,000 水産土木 5/21 96.2%
0201 日高振興局 水産課 3 201　北海道太平洋西部地区日高西部門別増殖場造成工事 62,480,000 61,820,000 水産土木 5/14 98.9%
0202 日高振興局 水産課 3 202　北海道太平洋西部地区厚賀魚礁設置工事 61,974,000 60,940,000 水産土木 5/14 98.3%
0203 日高振興局 水産課 3 203　北海道太平洋西部地区鳧舞増殖場造成工事 73,480,000 72,490,000 水産土木 5/14 98.7%
0001 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区原口藻場増殖場造成工事 63,063,000 62,040,000 水産土木 5/26 98.4%
0002 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区松前小島魚礁設置工事 215,446,000 211,200,000 水産土木 5/26 98.0%
0003 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区福島沖魚礁設置工事 102,916,000 100,100,000 水産土木 5/26 97.3%
0004 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区知内涌元魚礁設置工事 121,374,000 118,338,000 水産土木 5/26 97.5%
0005 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区渡島釜谷魚礁設置工事 203,973,000 198,770,000 水産土木 5/26 97.4%
0006 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区函館住吉魚礁設置工事 110,011,000 106,700,000 水産土木 5/26 97.0%
0007 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区函館湯浜魚礁設置工事 181,896,000 176,440,000 水産土木 5/26 97.0%
0008 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区函館銭亀魚礁設置工事 159,599,000 154,330,000 水産土木 5/26 96.7%
0009 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区銚子岬増殖場造成工事 57,277,000 55,660,000 水産土木 5/26 97.2%
0010 渡島総合振興局 水産課 3 噴火湾周辺地区森沼尻魚礁設置工事 164,340,000 160,050,000 水産土木 5/26 97.4%
0011 渡島総合振興局 水産課 3 噴火湾周辺地区山越落部増殖場造成工事 58,729,000 57,750,000 水産土木 5/26 98.3%
0001 檜山振興局 水産課 3 北海道南西部地区せたな白泉魚礁設置工事 88,649,000 86,350,000 水産土木 5/21 97.4%
0002 檜山振興局 水産課 3 北海道南西部地区熊石南部魚礁設置工事 93,995,000 91,300,000 水産土木 5/21 97.1%
0003 檜山振興局 水産課 3 北海道南西部地区江差泊魚礁設置工事 200,057,000 195,250,000 水産土木 5/21 97.6% 1
0004 檜山振興局 水産課 3 北海道南西部地区上ノ国北部魚礁設置工事 146,707,000 143,550,000 水産土木 5/21 97.8%
0005 檜山振興局 水産課 3 北海道南西部地区奥尻南部魚礁設置工事 144,595,000 140,800,000 水産土木 5/21 97.4%
0006 檜山振興局 水産課 3 北海道南西部地区奥尻勝澗沖増殖場造成工事 135,872,000 132,000,000 水産土木 5/21 97.2%
0001 留萌振興局 水産課 3 留萌地区増毛古茶内増殖場造成工事 131,021,000 128,040,000 水産土木 5/12 97.7%
0002 留萌振興局 水産課 3 石狩湾周辺地区遠別沖合魚礁設置工事 62,238,000 60,500,000 水産土木 5/12 97.2%
6201 宗谷総合振興局 水産課 3 日本海宗谷地区利尻根東魚礁設置工事 139,832,000 133,980,000 水産土木 5/27 95.8%
6202 宗谷総合振興局 水産課 3 日本海宗谷地区鴛泊魚礁設置工事 99,220,000 96,250,000 水産土木 5/27 97.0%
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0001 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 水産課 3 ０００１　第２サロマ湖地区第２サロマ湖アイスブーム機能保全工事 3,003,000 2,860,000 水産土木 5/27 95.2%
0001 十勝総合振興局 水産課 3 北海道太平洋中部地区広尾魚礁設置工事 128,084,000 121,220,000 水産土木 5/26 94.6%
0002 十勝総合振興局 水産課 3 北海道太平洋中部地区大樹魚礁設置工事 83,611,000 79,200,000 水産土木 5/26 94.7% 内訳書確認
0003 十勝総合振興局 水産課 3 北海道太平洋中部地区大津魚礁設置工事 172,436,000 164,560,000 水産土木 5/26 95.4%
0001 釧路総合振興局 水産課 3 北海道太平洋東部地区厚岸大黒魚礁設置工事 181,577,000 177,100,000 水産土木 5/28 97.5%
0001 根室振興局 水産課 3 1_北海道太平洋東部地区落石沖魚礁設置工事 292,094,000 288,200,000 水産土木 5/12 98.7%
0002 根室振興局 水産課 3 2_北海道太平洋東部地区根室太平洋魚礁設置工事 55,396,000 54,780,000 水産土木 5/12 98.9%
0003 根室振興局 水産課 3 3_北海道太平洋東部地区北風蓮湖（山口先工区）増殖場造成工事 59,125,000 57,860,000 水産土木 5/12 97.9%
0301 空知総合振興局 林務課 3 森林基幹道総学線総進工区開設工事 49,841,000 49,390,000 森林土木 5/29 99.1%
0001 空知総合振興局 林務課 3 本町地区予防治山工事 85,140,000 84,260,000 森林土木 6/23 99.0% 1 内訳書確認
0201 石狩振興局 林務課 3 0201 森林管理道 曽根の沢線開設工事 55,847,000 54,670,000 森林土木 5/28 97.9%
0001 後志総合振興局 林務課 3 東山地区復旧治山工事 57,695,000 56,100,000 森林土木 6/2 97.2%
0003 後志総合振興局 林務課 3 中学校の沢緊急予防治山工事ほか１工事 63,129,000 61,050,000 森林土木 6/2 96.7% 内訳書確認
0004 後志総合振興局 林務課 3 積丹半島地域山地災害重点地域総合対策工事 179,421,000 174,900,000 森林土木 6/2 97.5%
0053 後志総合振興局 林務課 3 ７号の沢小規模治山工事 18,865,000 18,480,000 森林土木 6/2 98.0%
0002 後志総合振興局 林務課 3 浜中地区復旧治山工事 38,522,000 37,620,000 森林土木 6/23 97.7%
0015 後志総合振興局 林務課 3 いこいの村地区小規模治山工事 3,410,000 3,355,000 森林土木 6/23 98.4%
0001 胆振総合振興局 林務課 3 宇隆地区復旧治山工事 179,674,000 173,800,000 森林土木 4/23 96.7%
0912 胆振総合振興局 林務課 3 晴海地区防災林造成工事ほか１工事 142,098,000 140,360,000 森林土木 4/23 98.8%
0913 胆振総合振興局 林務課 3 吉野地区A治山激甚災害対策特別緊急工事ほか１工事 271,381,000 267,080,000 森林土木 4/23 98.4%
0914 胆振総合振興局 林務課 3 高丘地区B治山激甚災害対策特別緊急工事ほか１工事 425,293,000 419,320,000 森林土木 4/23 98.6%
0915 胆振総合振興局 林務課 3 高丘地区J治山激甚災害対策特別緊急工事ほか１工事 242,099,000 239,800,000 森林土木 4/23 99.1%
0916 胆振総合振興局 林務課 3 富里地区A災害関連緊急治山工事ほか１工事 254,540,000 250,800,000 森林土木 4/23 98.5%
0922 胆振総合振興局 林務課 3 幌内地区Lその２災害関連緊急治山工事ほか１工事 90,882,000 89,650,000 森林土木 4/23 98.6%
0923 胆振総合振興局 林務課 3 幌内地区Gその２災害関連緊急治山工事ほか１工事 63,602,000 62,920,000 森林土木 4/23 98.9%
0002 胆振総合振興局 林務課 3 春辺沢川復旧治山工事 170,445,000 168,300,000 森林土木 6/18 98.7%
0003 胆振総合振興局 林務課 3 幌内地区復旧治山工事 137,533,000 137,500,000 森林土木 6/18 100.0%
0050 胆振総合振興局 林務課 3 太田地先小規模治山工事 46,717,000 46,420,000 森林土木 6/18 99.4%
0303 胆振総合振興局 林務課 3 林業専用道平丘和泉線開設工事 24,992,000 24,200,000 森林土木 6/18 96.8%
0053 日高振興局 林務課 3 シャクシャインの沢小規模治山工事 29,722,000 28,930,000 森林土木 4/23 97.3%
0001 日高振興局 林務課 3 平賀地区復旧治山工事 40,964,000 38,830,000 森林土木 5/28 94.8%
0002 日高振興局 林務課 3 義経公園地先復旧治山工事 84,601,000 82,500,000 森林土木 5/28 97.5%
0004 日高振興局 林務課 3 九里地区復旧治山工事 58,542,000 56,650,000 森林土木 5/28 96.8%
0007 日高振興局 林務課 3 富川地区防災林造成工事 67,188,000 64,680,000 森林土木 5/28 96.3%
0301 日高振興局 林務課 3 森林基幹道西川ペラリ線（西川工区）開設工事 28,677,000 28,127,000 森林土木 5/28 98.1%
0302 日高振興局 林務課 3 森林基幹道西川ペラリ線（豊畑工区）開設工事 31,306,000 31,240,000 森林土木 5/28 99.8%
0331 日高振興局 林務課 3 林業生産基盤整備道二風谷線開設工事 28,358,000 28,270,000 森林土木 5/28 99.7% 内訳書確認
0241 渡島総合振興局 林務課 14 駒ヶ岳地区小規模治山委託業務（業務番号第241号） 5,302,000 5,060,000 電気 4/21 95.4%
0003 渡島総合振興局 林務課 3 森林基幹道豊津黒岩線開設工事（工事番号第３号） 83,556,000 81,180,000 森林土木 5/12 97.2%
0121 渡島総合振興局 林務課 14 駒ヶ岳地区小規模治山工事（工事番号第121号） 3,894,000 3,630,000 電気 5/12 93.2%
0001 渡島総合振興局 林務課 3 林業生産基盤整備道常丹線開設工事 84,040,000 82,500,000 森林土木 5/26 98.2%
0002 渡島総合振興局 林務課 3 林業生産基盤整備道佐女川線開設工事 59,180,000 58,300,000 森林土木 5/26 98.5%
0004 渡島総合振興局 林務課 3 幹線林道島前線上川工区改良工事 18,656,000 16,830,000 森林土木 5/26 90.2% 内訳書確認
0005 渡島総合振興局 林務課 3 幹線林道島前線白符工区改良工事 55,242,000 52,580,000 森林土木 6/23 95.2%
0101 渡島総合振興局 林務課 3 磯谷神社地先復旧治山工事（工事番号第101号） 72,061,000 69,960,000 森林土木 6/23 97.1%
0104 渡島総合振興局 林務課 3 古部稲荷神社地先緊急予防治山工事（工事番号第104号） 56,331,000 55,550,000 森林土木 6/23 98.6% 内訳書確認
0031 檜山振興局 林務課 3 稲穂地区小規模治山ほか1工事 8,294,000 8,030,000 森林土木 5/14 96.8%
0901 檜山振興局 林務課 3 松江地区予防治山ほか1工事 175,857,000 171,600,000 森林土木 5/14 97.6% 1
0004 檜山振興局 林務課 3 本陣地区予防治山工事 69,102,000 68,200,000 森林土木 5/21 98.7% 1
0201 檜山振興局 林務課 3 林業生産基盤整備道球島線改良工事 44,957,000 44,000,000 森林土木 5/21 97.9%
0001 上川総合振興局 林務課 3 三望台地先復旧治山工事 23,177,000 23,100,000 森林土木 5/28 99.7%
0002 上川総合振興局 林務課 3 ナガフジの沢流木防止総合対策工事その２ 25,190,000 24,750,000 森林土木 5/28 98.3%
0052 上川総合振興局 林務課 3 上雨粉地区小規模治山工事 9,878,000 9,680,000 森林土木 5/28 98.0%
0102 留萌振興局 林務課 3 林業生産基盤整備道三軒屋線開設工事 49,742,000 49,500,000 森林土木 5/21 99.5%
0502 留萌振興局 林務課 3 丸岡の沢復旧治山工事 48,818,000 48,510,000 森林土木 5/21 99.4%
0531 留萌振興局 林務課 3 マサリベツ地区ほか小規模治山工事 9,416,000 9,295,000 森林土木 5/21 98.7%
0211 宗谷総合振興局 林務課 3 211　林業生産基盤整備道三笠山ウエンナイ線宇遠内工区開設工事 59,763,000 57,420,000 森林土木 5/13 96.1% 内訳書確認
0212 宗谷総合振興局 林務課 3 212　林業生産基盤整備道三笠山ウエンナイ線三笠山工区開設工事 25,927,000 25,080,000 森林土木 5/13 96.7%
0213 宗谷総合振興局 林務課 3 213　林業生産基盤整備道松麿線開設工事 41,624,000 40,700,000 森林土木 5/13 97.8%
0001 宗谷総合振興局 林務課 3 001　元地地区復旧治山工事 21,901,000 21,428,000 森林土木 6/17 97.8%
0001 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (001)向陽ヶ丘２丁目地区予防治山工事 51,436,000 50,600,000 森林土木 4/17 98.4%
0031 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (031)ルシャ川小規模治山工事 63,107,000 61,600,000 森林土木 4/17 97.6%
0033 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (033)明向地区小規模治山工事 6,633,000 6,413,000 森林土木 6/9 96.7%
0201 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (201)森林管理道　笹木の沢線開設工事 11,693,000 10,340,000 森林土木 6/9 88.4%
0202 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (202)林業生産基盤整備道　下雄柏線開設工事 58,762,000 57,750,000 森林土木 6/9 98.3% 1
0203 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (203)林業生産基盤整備道　上東線開設工事 42,757,000 42,350,000 森林土木 6/9 99.0%
0007 十勝総合振興局 林務課 3 千間坂地区小規模治山工事 17,512,000 16,280,000 森林土木 5/26 93.0%
0301 十勝総合振興局 林務課 3 森林基幹道池田東部線開設工事 30,041,000 26,620,000 森林土木 5/26 88.6%
0001 釧路総合振興局 林務課 3 イワイ沢緊急予防治山工事 140,371,000 137,500,000 森林土木 6/18 98.0%
0151 根室振興局 林務課 3 151 海岸町・共栄町地区地域防災対策総合治山工事 118,459,000 115,500,000 森林土木 5/27 97.5%
0171 根室振興局 林務課 3 171 丸山地区機能強化・老朽化対策工事 35,783,000 34,760,000 森林土木 5/27 97.1%
0183 根室振興局 林務課 3 183 チトライ地区小規模治山工事 21,076,000 20,900,000 森林土木 5/27 99.2%
0001 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 トンネル地先小規模治山工事ほか２工事 8,349,000 8,195,000 森林土木 4/27 98.2% 内訳書確認
0007 空知総合振興局森林室 森林整備課 6 万字生環林小規模治山工事 8,778,000 8,580,000 森林土木 4/27 97.7%
0003 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 文珠地区予防治山工事 56,133,000 55,330,000 森林土木 5/28 98.6%
0013 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 幹線林道砂金沢線改良工事 23,265,000 22,715,000 森林土木 5/28 97.6%
0250 胆振総合振興局森林室 森林整備課 3 拡大の沢林道ほか2路線維持工事 33,143,000 33,000,000 森林土木 5/11 99.6% 内訳書確認
0251 胆振総合振興局森林室 森林整備課 3 厚真川林道維持工事 24,948,000 24,530,000 森林土木 5/11 98.3%
0252 胆振総合振興局森林室 森林整備課 3 中穂別林道ほか3路線維持工事 21,340,000 21,010,000 森林土木 6/26 98.5% 内訳書確認
0201 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 幹線林道女那川線改良工事 72,028,000 69,300,000 森林土木 4/24 96.2% 内訳書確認
0021 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 恵風登口緊急予防治山工事（工事番号第２１号） 61,688,000 60,720,000 森林土木 5/14 98.4% 内訳書確認
0852 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 林業専用道（規格相当）日和山線開設工事（工事番号第８５２号） 28,358,000 27,885,000 森林土木 5/14 98.3%
0023 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 ポン木直地区機能強化・老朽化対策工事（工事番号23号） 13,013,000 11,357,500 森林土木 5/28 87.3%
0061 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 出来澗地区小規模治山工事（工事番号第61号） 5,225,000 4,877,400 森林土木 5/28 93.3%
0202 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 幹線林道大船松倉線改良工事（工事番号第202号） 13,530,000 12,739,100 森林土木 5/28 94.2% 内訳書確認
0031 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 石崎左股川復旧治山工事 54,714,000 54,230,000 森林土木 5/27 99.1%
0053 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 及部川小規模治山工事 4,708,000 4,620,000 森林土木 5/27 98.1%
0301 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 幹線林道澄川線改良工事 12,276,000 10,637,000 森林土木 5/27 86.6% 内訳書確認
0355 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 桧倉川林道維持工事 7,711,000 7,216,000 森林土木 5/27 93.6%
0011 上川総合振興局北部森林室 森林整備課 3 智恵文地区奥地保安林緊急対策工事その１ 90,772,000 89,100,000 森林土木 6/24 98.2%
0012 上川総合振興局北部森林室 森林整備課 3 オシマアイノ沢流木防止総合対策工事 21,967,000 20,548,000 森林土木 6/24 93.5%
0121 留萌振興局森林室 森林整備課 3 オンネの沢林道維持工事ほか１工事 9,889,000 9,735,000 森林土木 5/13 98.4%
0201 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室 森林整備課 3 ２０１の沢地先小規模治山工事 24,629,000 24,420,000 森林土木 6/17 99.2% 内訳書確認
0209 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室 森林整備課 3 １１４林班施業道維持工事 3,762,000 3,300,000 森林土木 5/28 87.7% 内訳書確認
0051 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室 森林整備課 3 日比の沢小規模治山工事 21,109,000 20,900,000 森林土木 6/25 99.0% 内訳書確認
0054 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室 森林整備課 3 ２５林班地先その２小規模治山工事 3,696,000 3,575,000 森林土木 6/25 96.7%
0207 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室 森林整備課 3 ７３林班施業道維持工事 3,366,000 3,300,000 森林土木 6/25 98.0%
0203 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 トンベツ林道外維持工事 7,909,000 6,919,000 森林土木 5/26 87.5%
0204 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 201林班施業道外維持工事 8,151,000 7,126,900 森林土木 5/26 87.4% 内訳書確認
0205 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 114林班施業道外維持工事 8,338,000 7,293,000 森林土木 5/26 87.5%
0701 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 糸魚沢林道維持工事 9,218,000 8,998,000 森林土木 5/21 97.6% 内訳書確認
0702 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 風澗林道維持工事 9,350,000 9,075,000 森林土木 5/21 97.1%
0301 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 梅香地区復旧治山工事 79,981,000 75,680,000 森林土木 6/30 94.6%
0901 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 33林班施業道本線１号線ほか１路線維持工事 6,765,000 6,545,000 森林土木 6/30 96.7%
0902 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 42林班施業道本線２号線ほか１路線維持工事 9,361,000 9,130,000 森林土木 6/30 97.5% 内訳書確認
0001 札幌建設管理部 滝川出張所 6 砂川歌志内線外 防Ｂ交安工事 4,906,000 4,232,140 一般土木 4/14 86.3%
0003 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 特定交付金１工事（美唄工区）（明許）外 451,704,000 408,100,000 一般土木 5/19 90.3% 1
0004 札幌建設管理部 滝川出張所 3 美唄富良野線 特定交付金（擁壁工）工事 428,230,000 387,046,000 一般土木 5/19 90.4% 1
0005 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 特定交付金（地すべり対策工）工事（美唄工区） 306,669,000 277,530,000 一般土木 5/19 90.5% 1
0006 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 恵庭栗山線 防Ｂ４９地方道工事（馬追橋仮橋工）（補正・明許） 220,044,000 197,263,000 一般土木 5/19 89.6% 1
0007 札幌建設管理部 事業課 3 江別恵庭線 総Ｂ４３地方道工事（２線橋）（補正・明許）外 190,630,000 170,665,000 一般土木 5/19 89.5% 1
0008 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 開発茶志内線 防Ｂ交安工事 36,377,000 31,997,020 一般土木 4/23 88.0%
0009 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 防Ｂ地方道工事（美湖橋上部工）（補正・明許） 188,287,000 183,535,000 鋼橋上部 4/23 97.5% 1
0010 札幌建設管理部 事業課 3 江別恵庭線 防Ｂ地方道工事（第二角山橋上部工場製作工）１工区 125,730,000 112,933,700 鋼橋上部 5/14 89.8% 1
0012 札幌建設管理部 滝川出張所 3 増毛稲田線 妹背牛橋架替（Ｐ６柱頭部）工事（補正・明許） 300,575,000 271,920,000 一般土木 6/9 90.5% 1
0013 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 夕張岩見沢線 総Ｂ４４地方道工事（補正・明許） 130,064,000 116,242,940 一般土木 6/9 89.4% 1
0014 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄達布岩見沢線 舗装（特）工事 11,473,000 9,701,120 舗装 6/9 84.6% 1
0015 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄達布岩見沢線 局改（一般局改）（特）工事 24,079,000 23,715,780 一般土木 6/16 98.5%
0017 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 防Ｂ地方道（地すべり対策工）工事 214,797,000 193,820,000 一般土木 6/16 90.2% 1
0018 札幌建設管理部 滝川出張所 3 学園新十津川（停）線 防Ｂ８５地方道工事（学総橋補修工）（補正・明許）外 69,201,000 60,944,950 一般土木 6/23 88.1%
0019 札幌建設管理部 事業課 3 岩見沢石狩線 中央排水橋橋梁補修工事外 24,882,000 23,309,770 一般土木 6/23 93.7%
0020 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 特定交付金１（地すべり対策工）工事２工区（美唄工区） 309,463,000 279,565,000 一般土木 6/23 90.3% 1
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0021 札幌建設管理部 滝川出張所 3 増毛稲田線 妹背牛橋架替（Ｐ４柱頭部）工事 345,510,000 312,400,000 一般土木 6/23 90.4% 1
0022 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 栗山北広島線 防Ｂ７２地方道工事外（西３線北１４号橋上部工） 115,907,000 102,982,000 一般土木 6/23 88.8% 1
0023 札幌建設管理部 滝川出張所 3 美唄富良野線 特定交付金（舗装工）工事 61,314,000 54,337,140 舗装 6/23 88.6% 1
1001 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 阿野呂川 広域河川改修工事（明許） 211,475,000 190,850,000 一般土木 4/14 90.2% 1
1003 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 由仁川 広域河川改修工事（補正・明許） 3,036,000 2,643,850 一般土木 5/19 87.1%
1004 札幌建設管理部 事業課 3 事業課管内 河川情報基盤整備工事１工区 30,338,000 27,034,238 電気 5/26 89.1%
1005 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）（補正・明許） 8,437,000 7,349,980 一般土木 5/14 87.1%
1006 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 雨煙別川 広域河川改修工事（橋梁工） 238,051,000 214,104,000 一般土木 6/16 89.9% 1
1010 札幌建設管理部 当別出張所 6 厚田漁港海岸 維持補修工事 2,882,000 2,521,420 一般土木 6/2 87.5%
1011 札幌建設管理部 事業課 6 新川 広域河川改修工事１工区 9,339,000 8,589,900 一般土木 6/9 92.0%
1012 札幌建設管理部 事業課 6 当別川 環境整備工事 9,427,000 8,220,190 一般土木 6/16 87.2%
2000 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 31年（元年）災7号美唄達布岩見沢線 災害復旧工事 55,198,000 48,824,468 電気 5/19 88.5%
2002 札幌建設管理部 事業課 3 真栄川 砂防工事外 173,668,000 157,487,770 一般土木 5/19 90.7% 1
2003 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 ３・４・９旭通 交付金工事（補正・明許）外 64,614,000 61,380,000 一般土木 4/23 95.0% 内訳書確認
2004 札幌建設管理部 事業課 3 石狩湾新港地域公共下水道 南部汚水中継ポンプ場外機器更新機械設備工事 37,378,000 36,630,000 機械器具設置 6/16 98.0%
2005 札幌建設管理部 事業課 3 石狩湾新港地域公共下水道 南部汚水中継ポンプ場機器更新電気設備工事 46,992,000 46,695,000 電気 6/16 99.4%
2007 札幌建設管理部 滝川出張所 3 旭1号の沢川 砂防工事（水管橋上部工場製作工） 64,735,000 57,917,090 鋼橋上部 6/23 89.5%
2008 札幌建設管理部 滝川出張所 3 ３・５・７豊通 交付金工事 57,816,000 51,176,620 一般土木 6/23 88.5%
2009 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 ３・４・１０駅前通 交付金工事（照明工）（明許） 28,633,000 25,064,380 電気 6/23 87.5%
2011 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 中小屋川 砂防工事（遊砂地工） 362,461,000 328,020,000 一般土木 6/23 90.5% 1
0001 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（切盛土工外）（補正・明許） 176,891,000 167,750,000 一般土木 4/23 94.8% 1
0002 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（法面工）（補正・明許） 232,221,000 219,560,000 一般土木 5/14 94.5% 1
0003 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（切土工外）（補正・明許） 159,104,000 153,780,000 一般土木 5/14 96.7% 1
0004 小樽建設管理部 共和出張所 3 大川海岸 津波高潮危機管理対策工事 125,719,000 121,000,000 一般土木 5/14 96.2% 1
0005 小樽建設管理部 共和出張所 3 磯谷蘭越線 総合Ｂ（地方道）工事（補正・明許）外 125,499,000 121,000,000 一般土木 5/14 96.4% 1
0006 小樽建設管理部 共和出張所 3 余市漁港（出足平地区）外 機能保全工事外 122,144,000 117,700,000 一般土木 5/14 96.4% 1
0007 小樽建設管理部 共和出張所 3 厚瀬漁港外 交付金（再生）工事外 103,928,000 101,717,000 一般土木 5/14 97.9% 1
0008 小樽建設管理部 共和出張所 3 美谷海岸外 （道単）局改工事外 92,015,000 89,100,000 一般土木 5/21 96.8% 1
0009 小樽建設管理部 余市出張所 3 余市川 改修工事外１工区 28,622,000 28,160,000 一般土木 5/21 98.4%
0010 小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川外 改修工事 8,492,000 8,250,000 造園 5/21 97.2%
0011 小樽建設管理部 真狩出張所 3 尻別川外 （道単）改修工事 26,950,000 26,400,000 一般土木 6/11 98.0%
0012 小樽建設管理部 余市出張所 3 古平神恵内線外 防災安全Ｂ（地方道）工事（法面工）（補正・明許）外 46,057,000 44,660,000 一般土木 6/18 97.0%
0014 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽定山渓線 防災安全Ａ（地方道）工事外（地すべり対策） 102,894,000 99,550,000 一般土木 6/25 96.8% 1
0015 小樽建設管理部 共和出張所 3 岩内洞爺線 （道単）舗装（構造改良）工事その１ 24,849,000 21,794,850 舗装 6/25 87.7% 1
0016 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽環状線 総合Ｂ（地方道）工事（施工ヤード造成） 42,900,000 41,580,000 一般土木 6/25 96.9%
0017 小樽建設管理部 余市出張所 3 野塚婦美線 防災安全Ｂ（地方道）工事（法面工）（補正・明許）外 28,985,000 27,170,000 一般土木 6/25 93.7%
0018 小樽建設管理部 共和出張所 3 野束川外 （道単）改修工事 21,351,000 20,570,000 一般土木 6/25 96.3%
0028 小樽建設管理部 事業課 6 朝里ダム 堰堤改良工事 6,501,000 6,292,000 電気 6/18 96.8%
0031 小樽建設管理部 余市出張所 6 然別余市線 （道単）舗装（構造改良）工事 9,108,000 7,909,990 舗装 6/25 86.8%
0032 小樽建設管理部 余市出張所 6 船澗美国港線 （道単）局改（一般）工事 8,976,000 8,690,000 造園 6/25 96.8%
0001 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧中央インター線（仮称） 交付金（改築）工事（舗装工） 214,830,000 209,000,000 舗装 4/21 97.3% 1
0002 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧中央インター線（仮称） 交付金（改築）工事（舗装工）その２ 216,018,000 207,900,000 舗装 4/21 96.2% 1
0003 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧中央インター線（仮称） 交付金（改築）工事（舗装工）その３ 185,878,000 180,180,000 舗装 4/21 96.9% 1
0004 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災705号外日高幌内川 災害復旧工事１０工区 205,579,000 199,032,900 一般土木 4/21 96.8% 1
0005 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 厚真吉野 急傾斜地工事 146,267,000 131,029,140 一般土木 4/21 89.6% 1
0006 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災676号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事２工区 266,552,000 241,010,000 一般土木 4/21 90.4% 1
0007 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災673号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事４工区 211,343,000 205,260,000 一般土木 4/21 97.1% 1
0008 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災673号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事５工区 206,118,000 201,300,000 一般土木 4/21 97.7% 1
0009 室蘭建設管理部 登別出張所 3 29年災56号登別海岸 災害助成工事３工区 411,125,000 405,350,000 一般土木 5/26 98.6% 1
0010 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 気門別川 改修工事（補正繰越） 193,886,000 184,800,000 一般土木 5/12 95.3% 1
0011 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 厚真富里 急傾斜地工事 254,375,000 229,801,000 一般土木 5/12 90.3% 1
0012 室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺虻田線 （特対）局改（一般）工事 2,673,000 2,585,000 一般土木 4/14 96.7%
0015 室蘭建設管理部 門別出張所 3 高見西舎線 交付金Ａ（改築）工事（函渠工）（補正繰越） 100,199,000 95,700,000 一般土木 5/26 95.5% 1
0016 室蘭建設管理部 門別出張所 3 襟裳公園線 交付金Ｂ（補修）（西東洋覆道）工事 63,712,000 60,280,000 一般土木 5/26 94.6% 1
0020 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災676号厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事１工区 311,245,000 296,670,000 一般土木 5/26 95.3% 1
0021 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災595号外厚真川 災害復旧工事２工区（繰越）外 417,131,000 413,358,000 一般土木 5/26 99.1% 1
0022 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災670号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事４工区 324,005,000 306,515,000 一般土木 5/26 94.6% 1
0023 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災675号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事６工区 245,949,000 238,700,000 一般土木 5/26 97.1% 1
0025 室蘭建設管理部 登別出張所 3 29年災56号登別海岸 災害助成工事４工区 185,768,000 185,460,000 一般土木 5/26 99.8% 1
0026 室蘭建設管理部 登別出張所 3 30年災424号登別海岸 災害復旧工事３工区 254,760,000 248,270,000 一般土木 5/26 97.5% 1
0027 室蘭建設管理部 登別出張所 3 30年災424号登別海岸 災害復旧工事４工区 286,880,000 277,794,000 一般土木 5/26 96.8% 1
0028 室蘭建設管理部 登別出張所 3 ブウベツ川 改修工事（上部工場製作）（補正繰越） 25,091,000 22,300,850 鋼橋上部 5/26 88.9%
0029 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 厚賀漁港 機能保全工事 119,405,000 117,062,000 一般土木 5/26 98.0% 1
0031 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 礼文漁港外 機能保全工事外 157,421,000 152,350,000 一般土木 5/26 96.8% 1
0032 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 厚真川 改修工事 121,275,000 117,700,000 一般土木 5/26 97.1% 1
0034 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 洞爺湖登別線 交付金Ａ（防災）工事（補正）（繰越） 201,905,000 191,950,000 一般土木 6/9 95.1% 1
0035 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災677号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事１工区 366,157,000 350,900,000 一般土木 6/9 95.8% 1
0037 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 紋別川 特定緊急砂防工事（繰越） 240,053,000 224,400,000 一般土木 6/9 93.5% 1
0038 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 有珠山 火山噴火緊急減災対策工事 11,671,000 11,550,000 電気 6/9 99.0%
0039 室蘭建設管理部 登別出張所 3 29年災55号白老海岸 災害助成工事９工区 454,916,000 434,830,000 一般土木 6/16 95.6% 1
0040 室蘭建設管理部 登別出張所 3 29年災55号白老海岸 災害助成工事１０工区 455,829,000 437,250,000 一般土木 6/16 95.9% 1
0041 室蘭建設管理部 登別出張所 3 29年災55号白老海岸 災害助成工事１１工区 481,745,000 461,560,000 一般土木 6/16 95.8% 1
0042 室蘭建設管理部 登別出張所 3 29年災55号白老海岸 災害助成工事１２工区 370,909,000 352,000,000 一般土木 6/16 94.9% 1
0043 室蘭建設管理部 登別出張所 3 室蘭港南町 急傾斜地工事 46,574,000 45,320,000 一般土木 6/9 97.3% 1
0044 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 苫小牧環状線 （特対）局改（一般）工事外 15,576,000 14,850,000 一般土木 6/16 95.3%
0047 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 滝之町伊達線 交付金Ａ（改築）工事（補正）（繰越） 107,657,000 102,300,000 一般土木 6/30 95.0% 1
0048 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 滝之町伊達線 交付金Ｂ（橋梁）（壮瞥橋外）工事外（補正）（繰越） 154,143,000 148,500,000 一般土木 6/16 96.3% 1
0050 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災705号外日高幌内川 災害復旧工事１１工区 226,006,000 217,250,000 一般土木 6/30 96.1% 1
0051 室蘭建設管理部 登別出張所 3 室蘭中島本町３丁目４外 急傾斜地工事 158,059,000 153,450,000 一般土木 6/30 97.1% 1
0053 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 洞爺湖登別線 交付金Ａ（雪）工事（補正）（繰越） 56,782,000 56,100,000 一般土木 6/30 98.8% 1
0054 室蘭建設管理部 門別出張所 3 平取門別線 橋梁長寿命化１０７（平取橋）工事（補正繰越） 53,944,000 53,900,000 一般土木 6/30 99.9% 1
0055 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 ハビウ川 災害復旧工事（受託） 37,081,000 36,740,000 一般土木 5/26 99.1% 1
0070 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 上幌内早来（停）線 交付金Ｂ８１（改築）工事 91,091,000 86,350,000 一般土木 6/30 94.8% 1
0072 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 トマチャナイ川 砂防工事１工区 128,535,000 123,640,000 一般土木 6/30 96.2% 1
0001 函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事（植生工）（補正明許） 8,745,000 8,283,000 一般土木 5/14 94.7%
0002 函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事（植生工）（補正明許） 3,069,000 2,937,000 一般土木 5/21 95.7%
0005 函館建設管理部 八雲出張所 6 八雲北檜山線 局改工事（一般）外 9,845,000 8,518,620 一般土木 6/25 86.5%
0006 函館建設管理部 八雲出張所 6 森砂原線 局改工事（一般）外 6,072,000 5,654,000 一般土木 6/25 93.1%
0007 函館建設管理部 松前出張所 6 館町福島線 交安工事（視線誘導標）（補修）外 6,017,000 5,830,000 一般土木 6/25 96.9%
0008 函館建設管理部 事業課 6 木古内川 広域河川改修工事（植生工）（補正明許） 3,685,000 3,630,000 一般土木 6/25 98.5%
1000 函館建設管理部 事業課 3 ３・６・８２臨空工業団地通 改良工事（繰越明許） 187,737,000 183,700,000 一般土木 4/16 97.8%
1001 函館建設管理部 事業課 3 押出海岸 津波・高潮対策工事（補正明許） 207,691,000 199,100,000 一般土木 4/16 95.9%
1002 函館建設管理部 事業課 3 度杭崎海岸 高潮対策工事（補正明許） 154,044,000 145,860,000 一般土木 4/16 94.7%
1003 函館建設管理部 事業課 3 大沼公園鹿部線 （Ｂ地－６８）工事（補正明許） 70,433,000 68,200,000 一般土木 4/23 96.8%
1004 函館建設管理部 事業課 3 湯の川 総合流域防災工事（補正明許）外 243,474,000 238,480,000 一般土木 4/23 97.9%
1005 函館建設管理部 事業課 3 山越海岸 老朽化対策工事（繰越）外 18,876,000 17,600,000 一般土木 4/23 93.2%
1006 函館建設管理部 事業課 3 八雲厚沢部線（Ｂ地－１６８） 工事（さくらんぼトンネル補修）（補正明許） 56,727,000 55,000,000 一般土木 5/21 97.0%
1007 函館建設管理部 江差出張所 3 旭岱鳥山線 （Ｂ地）工事（道路工） 35,607,000 31,515,000 一般土木 5/21 88.5% 1
1008 函館建設管理部 事業課 3 八幡川 火山砂防工事（番屋川工区）（繰越） 17,226,000 15,147,660 一般土木 5/21 87.9%
1009 函館建設管理部 江差出張所 3 狩場漁港（中歌地区）外 機能保全工事外（浚渫外） 41,195,000 39,600,000 一般土木 5/28 96.1%
1010 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲今金線 （Ｂ地）工事（道路工）外 34,265,000 33,550,000 一般土木 6/11 97.9%
1011 函館建設管理部 松前出張所 3 湯の里渡島知内停車場線 舗装工事（構造改良） 8,987,000 7,811,870 舗装 6/11 86.9%
1012 函館建設管理部 江差出張所 3 西浜海岸外 道単局部改良工事 40,018,000 39,380,000 一般土木 6/11 98.4%
1013 函館建設管理部 事業課 3 吉岡漁港 機能保全工事 68,651,000 66,000,000 一般土木 6/11 96.1%
1014 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻漁港（稲穂地区）外 機能保全工事（浚渫）外 17,820,000 17,380,000 一般土木 6/11 97.5%
1015 函館建設管理部 江差出張所 3 馬場川外 特定構造物改築工事 82,918,000 77,000,000 機械器具設置 6/18 92.9%
1016 函館建設管理部 事業課 3 ３・３・７７空港通 改良工事（単）外その２ 68,222,000 65,560,000 一般土木 6/25 96.1%
1017 函館建設管理部 事業課 3 大沼公園線 （Ｂ地－１４８）工事（落石対策） 43,703,000 42,900,000 一般土木 6/25 98.2%
1018 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線 （宮津地区）長寿命化工事（宮津大橋） 8,965,000 8,250,000 一般土木 6/25 92.0%
1019 函館建設管理部 八雲出張所 3 八雲厚沢部線 舗装工事（構造改良） 7,172,000 6,216,100 舗装 6/25 86.7%
2000 函館建設管理部 事業課 3 函館恵山線 （Ｂ地）工事（白滝沢橋） 149,292,000 144,045,000 一般土木 5/21 96.5% 1
2001 函館建設管理部 事業課 3 函館南茅部線 （Ｂ地－１６９）工事（矢別トンネル補修）（補正明許） 100,408,000 99,220,000 一般土木 5/21 98.8% 1
2002 函館建設管理部 事業課 3 八雲北檜山線 （Ｂ地－６７）工事（補正明許） 28,952,000 25,509,000 一般土木 5/21 88.1% 1
2003 函館建設管理部 事業課 3 久根別川 広域河川改修工事（舗装工）（補正明許）１工区 23,925,000 21,018,910 舗装 5/21 87.9% 1
2004 函館建設管理部 事業課 3 駒ヶ岳 火山砂防工事（掛澗度杭崎地区）（補正明許） 244,552,000 235,400,000 一般土木 5/21 96.3% 1
2005 函館建設管理部 江差出張所 3 花磯川 砂防総合流域防災工事（管理用道路工）（補正明許）外 81,554,000 81,290,000 一般土木 5/21 99.7% 1
2006 函館建設管理部 事業課 3 山背泊漁港 農山漁村地域整備交付金工事 217,316,000 214,500,000 一般土木 5/21 98.7% 1
2007 函館建設管理部 江差出張所 3 乙部漁港（元和地区）外 機能強化工事外 99,121,000 97,900,000 一般土木 5/21 98.8% 1
2008 函館建設管理部 事業課 3 ３・３・７７空港通外 改良工事（単）外 235,851,000 229,460,000 一般土木 5/28 97.3% 1
2009 函館建設管理部 江差出張所 3 江差木古内線 （Ａ地－１６）工事（橋梁下部工）（補正明許）外 133,309,000 130,900,000 一般土木 5/28 98.2% 1
2010 函館建設管理部 事業課 3 久根別川 広域河川改修工事（舗装工）（補正明許）２工区 19,393,000 16,993,240 舗装 5/28 87.6% 1
2012 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線(湯浜地区) （Ａ地－３７）工事（消波工）（補正明許）外 100,375,000 96,800,000 一般土木 6/11 96.4% 1
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2014 函館建設管理部 事業課 3 釜谷（戸井）漁港 機能保全工事外 132,066,000 128,150,000 一般土木 6/11 97.0% 1
2015 函館建設管理部 事業課 3 江差木古内線 （大川３地区）（Ｂ地－１５）工事 135,938,000 130,350,000 一般土木 6/18 95.9% 1
2016 函館建設管理部 江差出張所 3 北檜山大成線 （Ｂ地－１５６）工事（消波工） 145,068,000 136,400,000 一般土木 6/18 94.0% 1
2017 函館建設管理部 事業課 3 長万部漁港 機能保全工事 204,710,000 196,680,000 一般土木 6/25 96.1% 1
2018 函館建設管理部 事業課 3 静狩漁港 機能強化工事 201,784,000 196,130,000 一般土木 6/25 97.2% 1
2001 旭川建設管理部 事業課 3 （１０）鷹栖東神楽線外 防災Ｂ（交安）工事外（補正）（明許） 12,144,000 10,666,260 一般土木 4/16 87.8%
2002 旭川建設管理部 富良野出張所 3 金山幾寅停車場線 防災Ｂ（交安）工事金山湖２号橋上部工（補正）（明許） 146,839,000 139,810,000 一般土木 4/23 95.2% 1
2003 旭川建設管理部 事業課 3 ３・４・３９西神楽中央通 交付金工事（補正）（明許） 80,146,000 77,440,000 一般土木 4/23 96.6% 1
2004 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 旭川幌加内線外 局改（一般改良）工事（植栽管理） 4,653,000 4,010,600 造園 4/23 86.2%
2005 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 鷹栖東神楽線外 局改（一般改良）工事（植栽管理） 4,356,000 3,754,080 造園 4/23 86.2%
2006 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 旭川停車場線外 局改（一般改良）工事（植栽管理） 3,267,000 2,814,790 造園 4/23 86.2%
2007 旭川建設管理部 事業課 3 （１０８）鷹栖東神楽線 防災Ｂ（地方道）工事永山中央跨線橋補修（補正）（明許） 161,942,000 157,300,000 一般土木 5/14 97.1% 1
2009 旭川建設管理部 美深出張所 3 名寄遠別線 防災Ｂ（地方道）工事名母トンネル補修（補正）（明許） 132,814,000 130,680,000 一般土木 5/14 98.4% 1
2010 旭川建設管理部 事業課 3 旭川多度志線 防災Ｂ（交安）工事（路面標示）（補正）（明許） 22,715,000 20,438,000 塗装 5/14 90.0%
2011 旭川建設管理部 事業課 3 （１０９）旭川幌加内線外 防災Ｂ（地方道）工事外春光高架橋補修外（補正）（明許） 69,564,000 66,550,000 一般土木 5/28 95.7%
2012 旭川建設管理部 富良野出張所 3 山部北の峰線 防災Ｂ（地方道）工事ふらの五条大橋補修（補正）（明許） 20,526,000 20,020,000 一般土木 5/28 97.5%
2013 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深中川線 地道債（交安）工事 21,868,000 21,780,000 一般土木 5/28 99.6%
2014 旭川建設管理部 富良野出張所 3 夕張新得線 防災Ｂ（地方道）工事赤岩トンネル補修（補正）（明許） 145,948,000 143,330,000 一般土木 6/4 98.2% 1
2015 旭川建設管理部 富良野出張所 3 夕張新得線 防災Ｂ（地方道）工事外（補正）（明許） 32,087,000 30,470,000 一般土木 6/4 95.0%
2016 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 名寄遠別線 舗装（構造改良）工事 30,030,000 26,620,000 舗装 6/4 88.6% 1 1
2017 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 鷹栖東神楽線 舗装（構造改良）工事 26,895,000 23,595,000 舗装 6/4 87.7% 1 1
2018 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 中愛別上川線 舗装（構造改良）工事 23,562,000 20,735,000 舗装 6/4 88.0% 1
2019 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 和寒鷹栖線 舗装（構造改良）工事外 21,109,000 18,491,000 舗装 6/4 87.6% 1 1
2021 旭川建設管理部 美深出張所 3 名寄遠別線 舗装（構造改良）工事（名寄工区） 10,890,000 9,878,000 舗装 6/4 90.7%
2023 旭川建設管理部 美深出張所 3 智恵文美深線 舗装（構造改良）工事 10,879,000 9,790,000 舗装 6/11 90.0%
2024 旭川建設管理部 士別出張所 3 (40)士別滝の上線 防災Ａ（地方道）工事（補正）（明許）外 241,769,000 229,570,000 一般土木 6/18 95.0% 1
2025 旭川建設管理部 士別出張所 3 （54)上士別和寒線 総合Ｂ（地方道）工事（補正）（明許）外 91,608,000 88,000,000 一般土木 6/18 96.1% 1
2026 旭川建設管理部 事業課 3 （５２）名寄遠別線 総合Ｂ（地方道）工事（補正）（明許） 68,838,000 66,550,000 一般土木 6/18 96.7%
2027 旭川建設管理部 士別出張所 3 和寒幌加内線外 舗装（構造改良）工事 19,723,000 17,215,550 舗装 6/18 87.3%
2028 旭川建設管理部 士別出張所 3 上士別ビバカルウシ線外 舗装（構造改良）工事 19,613,000 17,117,320 舗装 6/18 87.3%
2029 旭川建設管理部 美深出張所 3 問寒別佐久停車場線 舗装（構造改良）工事 19,624,000 17,475,700 舗装 6/18 89.1%
3001 旭川建設管理部 士別出張所 3 十六線川 通常砂防工事（補正）（明許）外 198,693,000 191,400,000 一般土木 4/16 96.3% 1
3002 旭川建設管理部 富良野出張所 3 ヌッカクシ富良野川（上流工区） 火山砂防工事 47,938,000 45,430,000 一般土木 4/16 94.8%
3003 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害関連工事（下流地区）外（植生工） 12,056,000 10,529,310 造園 4/23 87.3%
3005 旭川建設管理部 事業課 3 辺別川 災害関連工事 430,540,000 421,300,000 一般土木 5/28 97.9% 1
3006 旭川建設管理部 事業課 3 浅瀬川 特対砂防工事 13,255,000 11,596,750 一般土木 5/28 87.5%
3007 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事外２工区 233,882,000 226,380,000 一般土木 6/18 96.8% 1
3008 旭川建設管理部 美深出張所 3 豊栄川河川総合流域防災工事 １工区 74,866,000 73,700,000 一般土木 6/18 98.4% 1
0001 留萌建設管理部 事業課 3 留萌南町４丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事 86,097,000 84,590,000 一般土木 4/15 98.2% 1
0002 留萌建設管理部 事業課 3 名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）（２号橋上部工）（繰越） 132,583,000 129,250,000 一般土木 4/22 97.5% 1
0003 留萌建設管理部 事業課 3 名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）（３号橋下部工　Ａ１） 132,099,000 128,370,000 一般土木 4/22 97.2% 1
0004 留萌建設管理部 事業課 3 名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）（３号橋下部工　Ａ２） 130,273,000 127,600,000 一般土木 4/22 97.9% 1
0005 留萌建設管理部 事業課 3 ユードロ沢川 砂防工事（補正・明許）外 84,766,000 82,170,000 一般土木 4/22 96.9% 1
0006 留萌建設管理部 事業課 3 苫前漁港海岸 高潮対策工事　１工区 127,402,000 125,620,000 一般土木 5/13 98.6% 1
0007 留萌建設管理部 事業課 3 天売焼尻漁港 機能保全工事（西浦地区） 40,997,000 40,150,000 一般土木 5/13 97.9%
0008 留萌建設管理部 事業課 3 苫前漁港海岸 高潮対策工事　２工区 139,436,000 136,950,000 一般土木 5/20 98.2% 1
0009 留萌建設管理部 事業課 3 小平海岸 道単局改工事（真砂地区） 27,335,000 27,280,000 一般土木 5/20 99.8%
0010 留萌建設管理部 事業課 6 大椴線 道単局改工事（側溝） 8,943,000 8,767,000 一般土木 5/13 98.0%
0011 留萌建設管理部 事業課 3 名寄遠別線 防災Ａ地方道工事１工区（補正） 221,892,000 218,020,000 一般土木 5/27 98.3% 1
0013 留萌建設管理部 事業課 3 名寄遠別線 特定交付金工事（北工区）外 54,065,000 53,350,000 一般土木 5/27 98.7%
0014 留萌建設管理部 事業課 3 暑寒別川 砂防工事１工区 44,286,000 44,000,000 一般土木 5/27 99.4%
0015 留萌建設管理部 事業課 3 力昼漁港 農山漁村地域整備工事 115,005,000 112,200,000 一般土木 6/3 97.6% 1
0016 留萌建設管理部 羽幌出張所 6 羽幌東浜1 道単急傾斜地崩壊対策工事 7,315,000 6,787,000 一般土木 5/27 92.8%
0017 留萌建設管理部 事業課 6 遠別漁港海岸 道単維持補修工事 7,337,000 7,260,000 一般土木 5/27 99.0%
0018 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 古丹別川 大規模特定河川工事（補正・明許）１工区 77,396,000 75,900,000 一般土木 6/10 98.1% 1
0019 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 古丹別川 大規模特定河川工事（補正・明許）２工区 60,126,000 55,000,000 一般土木 6/10 91.5%
0020 留萌建設管理部 事業課 3 留萌小平線 総合Ａ地方道工事（補正）外 238,645,000 232,650,000 一般土木 6/17 97.5% 1
0021 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 茂築別川 総合流域防災工事（補正・明許）外 116,743,000 113,850,000 一般土木 6/17 97.5% 1
0022 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 苫前小平線外 道単交安工事（自歩道） 13,046,000 12,650,000 一般土木 6/17 97.0%
0024 留萌建設管理部 事業課 3 上遠別霧立線 防災Ｂ地方道工事（補正）外 150,447,000 146,850,000 一般土木 6/24 97.6% 1
0025 留萌建設管理部 事業課 3 天売島線 地道債局改工事（舗装工） 15,829,000 15,730,000 舗装 6/24 99.4% 1
0026 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 小川古丹別線 道単局改工事（一般） 11,462,000 11,110,000 一般土木 6/24 96.9%
3000 留萌建設管理部 事業課 14 豊岬漁港 道単整備工事（浚渫）（緊急） 6,974,000 6,820,000 一般土木 4/16 97.8% 1
0001 稚内建設管理部 事業課 3 頓別川 広域河川改修工事（栄和地区）（補正）（繰越） 174,240,000 173,250,000 一般土木 5/14 99.4% 1
0002 稚内建設管理部 利尻出張所 3 元村川 砂防工事１工区 195,690,000 189,200,000 一般土木 5/14 96.7% 1
0004 稚内建設管理部 歌登出張所 3 北見幌別川 総合流域防災工事１工区 22,572,000 22,220,000 一般土木 5/21 98.4% 内訳書確認
0005 稚内建設管理部 頓別事業所 3 オホーツク枝幸漁港（音標地区） 水産流通基盤整備工事 393,866,000 375,320,000 一般土木 6/4 95.3% 1
0006 稚内建設管理部 頓別事業所 3 オホーツク枝幸漁港（山臼地区）外 水産流通基盤整備工事外 246,268,000 240,900,000 一般土木 6/4 97.8% 1
0007 稚内建設管理部 頓別事業所 3 オホーツク枝幸漁港（乙忠部地区）外 水産流通基盤整備工事外 242,814,000 236,500,000 一般土木 6/18 97.4% 1
0008 稚内建設管理部 頓別事業所 3 浜鬼志別漁港外 水産流通基盤整備工事１工区（第２東防波堤）外 239,558,000 232,650,000 一般土木 6/18 97.1% 1
0009 稚内建設管理部 頓別事業所 3 頓別漁港 農山漁村交付金工事 148,280,000 144,760,000 一般土木 6/18 97.6% 1
0010 稚内建設管理部 事業課 3 頓別川 応急対策工事１工区 22,836,000 22,000,000 一般土木 6/18 96.3%
0011 稚内建設管理部 頓別事業所 3 恵山泊漁港海岸 道単局部改良工事 22,726,000 22,220,000 一般土木 6/18 97.8%
0012 稚内建設管理部 頓別事業所 3 浜鬼志別漁港外水産流通基盤整備 工事２工区（南護岸）外 199,386,000 195,800,000 一般土木 6/25 98.2% 1
0013 稚内建設管理部 礼文出張所 3 内路漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外 95,535,000 92,400,000 一般土木 6/25 96.7% 1
0018 稚内建設管理部 歌登出張所 3 頓別川外 道単改修工事（伐木工） 18,315,000 16,940,000 一般土木 6/18 92.5%
0500 稚内建設管理部 利尻出張所 3 利尻富士利尻自転車道線 自転車道（自転車道整備）工事（地道債）外 17,193,000 16,390,000 舗装 5/14 95.3%
0501 稚内建設管理部 礼文出張所 3 礼文島線 （防安４２）地方道工事（落石対策）起登臼工区（補正）（繰越） 195,316,000 189,200,000 一般土木 5/21 96.9% 1
0502 稚内建設管理部 事業課 3 稚内猿払線 （総合５６）地方道工事（補正）（繰越） 91,883,000 89,320,000 一般土木 5/21 97.2% 1
0503 稚内建設管理部 事業課 3 稚内幌延線 （防安４６）雪寒工事（防雪柵）（補正）（繰越） 98,472,000 95,150,000 一般土木 5/21 96.6% 1
0504 稚内建設管理部 事業課 3 豊富中頓別線 （防安１９２）雪寒工事（防雪柵）（補正）（繰越） 89,133,000 85,140,000 一般土木 5/21 95.5% 1
0507 稚内建設管理部 利尻出張所 6 利尻富士利尻線 局部改良（一般）工事（地道債）外 8,415,000 8,360,000 一般土木 5/14 99.3% 内訳書確認
0508 稚内建設管理部 歌登出張所 3 枝幸音威子府線 改築舗装（構造改良）工事（地道債） 7,370,000 6,930,000 舗装 6/4 94.0% 内訳書確認
0509 稚内建設管理部 利尻出張所 3 利尻富士利尻線 （防安１８８）交安工事（路盤工）（補正）（繰越） 135,971,000 132,000,000 一般土木 6/18 97.1% 1
0510 稚内建設管理部 歌登出張所 6 豊富浜頓別線 （防安３０５）交安工事（標識） 4,807,000 4,598,000 一般土木 6/4 95.7%
0511 稚内建設管理部 事業課 3 浅茅野台地浜頓別線外 （防安１２５）地方道工事外（橋梁補修）（補正）（繰越） 40,260,000 39,490,000 一般土木 6/25 98.1%
0512 稚内建設管理部 事業課 3 本幌別上毛登別線外 （防安１２６）地方道工事外（橋梁補修）（補正）（繰越） 41,536,000 40,700,000 一般土木 6/25 98.0%
0514 稚内建設管理部 歌登出張所 6 豊牛下頓別停車場線 局部改良（側溝）工事（地道債） 7,557,000 6,600,000 一般土木 6/18 87.3%
0515 稚内建設管理部 事業課 3 北見枝幸停車場線 （防安３６７）交安工事（路盤工） 37,829,000 36,300,000 一般土木 6/25 96.0%
0001 網走建設管理部 北見出張所 3 本別留辺蘂線（交１８６） 交安工事（補正）（明許） 214,093,000 206,250,000 一般土木 4/16 96.3% 1
0002 網走建設管理部 遠軽出張所 3 留辺蘂浜佐呂間線 （交４４）防災工事（函渠工外）（補正）（明許） 99,033,000 94,490,000 一般土木 4/16 95.4% 1
0003 網走建設管理部 女満別空港管理事務所 3 女満別空港 維持工事（舗装補修工） 138,336,000 130,900,000 舗装 4/16 94.6%
0004 網走建設管理部 事業課 3 北見端野美幌線 （交５８）改築工事（瑞治工区）（補正）（明許）外 24,860,000 24,200,000 一般土木 4/23 97.3%
0005 網走建設管理部 紋別出張所 3 紋別丸瀬布線 道単局改工事（側溝） 10,659,000 9,586,500 一般土木 5/14 89.9%
0006 網走建設管理部 事業課 3 北見端野美幌線 （交５７）改築工事（豊岡工区）（補正）（明許） 154,033,000 148,500,000 一般土木 5/14 96.4% 1
0007 網走建設管理部 北見出張所 3 北見常呂線 （交４３）防災工事（落石防護柵）（補正）（明許） 113,806,000 108,350,000 一般土木 5/14 95.2% 1
0008 網走建設管理部 事業課 3 摩周湖斜里線 （交５６）改築工事（補正）（明許） 97,119,000 94,270,000 一般土木 5/14 97.1% 1
0010 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽雄武線 （交８０）防災工事（舗装工）（補正）（明許）外 11,957,000 11,550,000 舗装 5/21 96.6%
0011 網走建設管理部 北見出張所 3 北見置戸線 （交１０）改築工事（明許） 80,234,000 78,100,000 一般土木 4/23 97.3% 1
0013 網走建設管理部 事業課 3 女満別空港整備事業 Ｂエプロン改良工事（明許）外 56,221,000 51,700,000 舗装 6/11 92.0%
0014 網走建設管理部 遠軽出張所 3 中渚滑紋別（停）線 （交）交安工事（舗装工） 46,816,000 44,550,000 舗装 6/11 95.2%
0015 網走建設管理部 遠軽出張所 3 湧別（停）サロマ湖線 （交）交安工事（舗装工）（明許）外 33,968,000 32,340,000 舗装 6/11 95.2%
0016 網走建設管理部 遠軽出張所 3 上武利丸瀬布線 （交１５３）局改工事（護岸工）（補正）（明許）外 27,346,000 26,708,000 一般土木 6/11 97.7%
0017 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽雄武線 （交１９３）防雪工事（雪崩予防柵）（補正）（明許） 26,829,000 25,850,000 一般土木 6/11 96.4%
0018 網走建設管理部 北見出張所 3 土佐東浜線 （交３１３）交安工事（路肩拡幅）外 68,860,000 67,100,000 一般土木 6/25 97.4%
0019 網走建設管理部 北見出張所 3 北光置戸線 （交４４６）防雪工事（流雪溝制御機器更新） 31,966,000 31,900,000 電気 6/25 99.8%
0021 網走建設管理部 事業課 3 福住女満別線 道単舗装工事（構造改良） 13,838,000 12,870,000 舗装 6/25 93.0%
0022 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽安国線 （交３６９）交安工事（歩道）外 14,872,000 13,970,000 舗装 6/25 93.9%
0024 網走建設管理部 北見出張所 3 下仁頃相内（停）線 （交１７３）防災工事（補正）（明許）外 109,076,000 104,500,000 一般土木 6/25 95.8% 1
0027 網走建設管理部 女満別空港管理事務所 6 女満別空港維持工事 （マーキング工） 3,652,000 3,608,000 塗装 6/11 98.8%
1001 網走建設管理部 事業課 3 大曲の沢川 砂防工事（補正）（明許）外 168,696,000 168,300,000 一般土木 4/23 99.8% 1
1002 網走建設管理部 事業課 3 藻琴川 道単改修工事（浚渫） 59,004,000 56,870,000 一般土木 5/14 96.4%
1003 網走建設管理部 遠軽出張所 3 生田原川 災害復旧工事（単独）（明許） 22,847,000 20,055,640 一般土木 5/14 87.8%
1004 網走建設管理部 遠軽出張所 3 ペンケシュウベツ川 災害復旧工事（単独）（明許） 14,982,000 14,608,000 一般土木 5/14 97.5%
1006 網走建設管理部 事業課 3 網走地区（登栄床漁港） 水産物供給基盤機能保全工事外 386,914,000 382,800,000 一般土木 5/21 98.9% 1
1007 網走建設管理部 事業課 3 網走地区（知布泊漁港外） 水産物供給基盤機能保全工事 149,677,000 146,080,000 一般土木 5/21 97.6% 1
1010 網走建設管理部 事業課 3 興部地区（沙留漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）外 139,469,000 136,400,000 一般土木 5/28 97.8% 1
1011 網走建設管理部 事業課 3 斜里川 広域河川改修工事（猿間川地区）外 150,766,000 147,730,000 一般土木 5/28 98.0% 1
1012 網走建設管理部 紋別出張所 3 元稲府漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（老朽化対策） 79,299,000 77,000,000 一般土木 5/28 97.1% 1
1013 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（芭露川工区）１工区 51,018,000 49,060,000 舗装 6/11 96.2%
1014 網走建設管理部 事業課 3 斜里川 広域河川改修工事（秋の川地区）１工区 43,560,000 42,460,000 一般土木 6/11 97.5%
1015 網走建設管理部 事業課 3 網走地区（浜佐呂間漁港外） 水産物供給基盤機能保全工事 411,829,000 396,000,000 一般土木 5/28 96.2% 1
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1016 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川外 広域河川改修工事１工区 125,829,000 121,000,000 一般土木 6/4 96.2% 1
1017 網走建設管理部 事業課 3 網走地区（栄浦漁港） 水産物供給基盤機能保全工事 129,470,000 127,600,000 一般土木 6/11 98.6% 1
1018 網走建設管理部 興部出張所 3 緑町 地すべり対策工事（落石地区） 51,997,000 49,610,000 一般土木 6/25 95.4%
1019 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（芭露川工区）２工区 241,417,000 231,000,000 一般土木 6/25 95.7% 1
1020 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事２工区 213,774,000 204,600,000 一般土木 6/25 95.7% 1
1021 網走建設管理部 北見出張所 3 無加川広域河川改修工事 （温根湯地区） 92,697,000 90,090,000 一般土木 6/25 97.2% 1
1022 網走建設管理部 遠軽出張所 3 サナブチ川 総合流域防災河川改修工事（補正）（明許）外 71,885,000 69,300,000 一般土木 6/25 96.4% 1
3101 網走建設管理部 事業課 14 浦士別川 道単改修工事（緊急） 10,703,000 10,450,000 一般土木 4/6 97.6% 1
3102 網走建設管理部 紋別出張所 14 雄武漁港 道単維持補修工事（緊急） 7,502,000 7,491,000 一般土木 5/25 99.9% 1
0001 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 川西芽室音更線 道単局改工事 20,405,000 17,827,810 一般土木 4/21 87.4%
0002 帯広建設管理部 事業課 3 清水大樹線 防Ａ２３改良工事（中島橋上部工場製作）（補正・明許） 109,560,000 99,861,410 鋼橋上部 4/21 91.1%
0003 帯広建設管理部 事業課 3 静内中札内線 防Ｂ改良工事 39,446,000 34,843,050 一般土木 4/21 88.3%
0004 帯広建設管理部 事業課 3 音更新得線 防Ｂ１５８改良工事（鹿追橋塗装塗替工）（補正・明許）外 171,787,000 153,271,580 塗装 4/21 89.2%
0005 帯広建設管理部 事業課 3 音調津陣屋線 防Ｂ５７０改良工事（中広尾橋補修工）（明許） 17,303,000 16,698,000 舗装 4/21 96.5%
0006 帯広建設管理部 事業課 3 苫務小利別停車場線 防Ｂ５９改良工事（日輪橋上部工）（補正・明許）外 81,235,000 80,300,000 一般土木 4/21 98.8% 1
0007 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 熊牛御影線 道単舗装工事（構造改良） 11,704,000 11,000,000 舗装 5/21 94.0%
0009 帯広建設管理部 事業課 3 八千代帯広線外 防Ｂ１９４雪寒工事（防雪柵）（補正・明許）外 34,078,000 30,087,750 一般土木 5/21 88.3% 内訳書確認
0010 帯広建設管理部 事業課 3 八千代帯広線 防Ｂ１８１改良工事（共栄通歩道橋補修工）（補正・明許） 43,989,000 42,570,000 塗装 5/21 96.8%
0011 帯広建設管理部 事業課 3 幕別大樹線 総Ｂ６０改良工事（補正・明許） 154,803,000 138,424,110 一般土木 5/21 89.4% 1
0014 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 豊頃糠内芽室線 道単舗装工事（構造改良） 11,825,000 11,110,000 舗装 6/11 94.0%
0015 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 湧洞豊頃停車場線 道単舗装工事（構造改良） 8,899,000 8,283,000 舗装 6/11 93.1%
0016 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 芽室帯広インター線 道単舗装工事（構造改良） 8,437,000 7,579,000 舗装 6/11 89.8%
0017 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 十弗浦幌線外 道単舗装工事（構造改良） 9,779,000 9,075,000 舗装 6/11 92.8%
0018 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 音別浦幌線 道単局改工事（側溝） 8,877,000 7,740,590 一般土木 6/11 87.2%
0019 帯広建設管理部 事業課 3 30年災0020号静内中札内線 滝見橋災害復旧工事 11,044,000 10,670,000 一般土木 6/11 96.6%
0020 帯広建設管理部 事業課 3 帯広浦幌線外 防Ｂ交安工事 22,924,000 20,182,690 一般土木 6/11 88.0%
0021 帯広建設管理部 事業課 3 直別共栄線 防Ｂ８２改良工事外（補正・明許） 294,756,000 286,000,000 一般土木 6/11 97.0% 1
0022 帯広建設管理部 大樹出張所 3 清水大樹線 道単舗装工事（構造改良） 13,200,000 12,089,000 舗装 6/18 91.6%
0023 帯広建設管理部 大樹出張所 3 幸徳大樹停車場線外 道単舗装工事（構造改良） 14,718,000 13,409,000 舗装 6/18 91.1%
0024 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 本別浦幌線 道単局改工事（側溝） 8,525,000 7,451,290 一般土木 6/18 87.4%
0026 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 東瓜幕芽室線 道単交安工事（自歩道） 7,953,000 7,425,000 舗装 6/18 93.4%
0031 帯広建設管理部 事業課 3 植坂足寄停車場線 防Ｂ１８０改良工事 11,363,000 9,925,630 一般土木 6/18 87.4%
0501 帯広建設管理部 事業課 3 帯広川 改修工事（中流地区）（補正・明許） 154,418,000 138,026,020 一般土木 5/21 89.4% 1
0503 帯広建設管理部 事業課 3 ペンケオタソイ川 砂防工事 107,657,000 96,246,040 一般土木 5/21 89.4% 1
0504 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（中流地区）１工区外（補正・明許） 241,538,000 216,994,580 一般土木 6/11 89.8% 1
0505 帯広建設管理部 事業課 3 28年災ペケレベツ川 災害復旧助成工事（石山橋上部工外） 131,076,000 117,050,010 一般土木 6/11 89.3% 1
0507 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（上流地区）（補正・明許） 311,267,000 281,600,000 一般土木 6/11 90.5% 1
0509 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（中流地区）２工区（補正・明許） 56,595,000 52,360,000 舗装 6/18 92.5%
0510 帯広建設管理部 事業課 3 西広尾川 道単砂防工事 11,704,000 10,135,510 一般土木 6/18 86.6%
0001 釧路建設管理部 中標津出張所 3 開陽川北線 （Ａ雪－１８３）交付金工事（繰越） 32,417,000 32,230,000 一般土木 4/22 99.4% 内訳書確認
0002 釧路建設管理部 中標津出張所 3 薫別川北線 （Ｂ改－６７）交付金工事（補正・明許） 212,278,000 201,850,000 一般土木 4/15 95.1% 1
0003 釧路建設管理部 事業課 3 別海厚岸線 （Ｂ改－６２）交付金工事（補正・明許） 35,838,000 33,660,000 舗装 4/22 93.9%
0004 釧路建設管理部 事業課 3 釧路環状線 （Ｂ交－７０５）交付金工事（繰越） 18,436,000 17,545,000 一般土木 4/22 95.2%
0005 釧路建設管理部 中標津出張所 6 薫別川北線 （地局）工事 3,036,000 2,893,000 造園 4/22 95.3%
0006 釧路建設管理部 中標津出張所 3 養老牛除雪ステーション 除雪車格納倉庫新設工事 8,679,000 8,514,000 建築 5/13 98.1%
0007 釧路建設管理部 中標津出張所 3 ３・４・１４西町通 交付金工事 201,564,000 194,260,000 一般土木 5/13 96.4% 1
0009 釧路建設管理部 事業課 3 茶内（停）線 （Ｂ改－６４）交付金工事（補正・明許） 144,034,000 139,700,000 舗装 6/10 97.0% 1
0011 釧路建設管理部 事業課 6 中標津標茶線 災害復旧工事（全応急） 12,177,000 11,550,000 一般土木 5/13 94.9% 災害対応
0012 釧路建設管理部 事業課 6 クチョロ原野塘路線 災害復旧工事（全応急） 8,756,000 8,558,000 一般土木 5/13 97.7% 内訳書確認
0013 釧路建設管理部 中標津出張所 3 根室半島線 （Ａ雪－４７）交付金工事（防雪柵）（補正・明許）外 30,327,000 29,535,000 一般土木 6/24 97.4%
0014 釧路建設管理部 事業課 3 根室浜中釧路線 （Ｂ改－１８６）交付金工事 26,356,000 25,850,000 一般土木 6/24 98.1%
0015 釧路建設管理部 事業課 3 雄別釧路線 （Ｂ改－１６２）交付金工事（古潭橋）（補正・明許） 13,277,000 12,562,000 一般土木 6/24 94.6%
0016 釧路建設管理部 中標津出張所 3 本別海別海（停）線 （Ｂ改－６６）交付金工事（補正・明許）外 74,668,000 73,150,000 一般土木 6/24 98.0% 1
1002 釧路建設管理部 中標津出張所 3 別海漁港 機能保全工事（浚渫）（補正明許） 34,210,000 33,990,000 一般土木 4/15 99.4%
1003 釧路建設管理部 中標津出張所 3 薫別漁港 機能保全工事（浚渫）（補正明許） 38,269,000 37,950,000 一般土木 4/15 99.2%
1004 釧路建設管理部 中標津出張所 3 尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事３工区（補正明許） 330,352,000 326,700,000 一般土木 4/15 98.9% 1
1005 釧路建設管理部 中標津出張所 3 尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事２工区（補正明許） 217,569,000 213,950,000 一般土木 4/15 98.3% 1
1006 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 白糠漁港 機能保全工事（補正明許） 22,660,000 22,220,000 一般土木 5/13 98.1%
1007 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 散布（藻散布）漁港 機能保全工事（補正明許） 21,857,000 21,340,000 一般土木 5/13 97.6%
1008 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 榊町漁港外 機能保全工事（補正明許） 37,620,000 36,850,000 一般土木 5/13 98.0%
1009 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 琵琶瀬漁港 機能保全工事（補正明許） 118,932,000 117,920,000 一般土木 5/13 99.1% 1
1010 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 散布（火散布）漁港 水産流通基盤整備工事１工区 209,946,000 205,700,000 一般土木 5/20 98.0% 1
1011 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 散布（火散布）漁港 水産流通基盤整備工事２工区 165,649,000 161,700,000 一般土木 5/20 97.6% 1
1012 釧路建設管理部 事業課 3 庶路川 道単災害復旧工事（明許） 10,263,000 9,680,000 一般土木 5/20 94.3%
1013 釧路建設管理部 事業課 3 雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事外 46,970,000 46,200,000 電気 5/20 98.4%
1014 釧路建設管理部 事業課 3 釧路川 広域河川改修工事（効果促進） 33,924,000 33,330,000 一般土木 6/10 98.2%
1015 釧路建設管理部 事業課 3 釧路川 広域河川改修工事（補正明許）外 147,180,000 144,100,000 一般土木 6/10 97.9% 1
1016 釧路建設管理部 事業課 3 刺牛１号川 砂防工事 127,083,000 124,520,000 一般土木 6/10 98.0% 1
1017 釧路建設管理部 中標津出張所 3 標津海岸（忠類1）外 道単局部改良工事外 23,265,000 22,825,000 一般土木 6/24 98.1%
1018 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 厚岸漁港海岸(真竜) 道単局部改良工事 32,824,000 32,120,000 一般土木 6/24 97.9%
1022 釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事（補正明許） 9,053,000 8,745,000 一般土木 6/10 96.6%
10000 建築局 計画管理課 3 旧滝川市 江部乙公宅解体工事 6,721,000 6,578,000 建築 5/12 97.9% 1 総務部
10010 建築局 計画管理課 3 北海道空知総合振興局保健環境部 由仁支所煙突アスベスト除去工事 22,495,000 21,780,000 建築 6/8 96.8% 1 建設部
10020 建築局 計画管理課 3 旧空知保健環境部 保健行政室岩見沢市1号公宅解体工事 6,391,000 5,764,000 建築 6/8 90.2% 1 総務部
10036 建築局 計画管理課 3 北海道空知合同庁舎 長寿命化第３期衛生設備工事 141,724,000 140,800,000 管 6/22 99.3% 1 建設部
10038 建築局 計画管理課 3 北海道空知合同庁舎 長寿命化第３期昇降機設備工事 57,013,000 55,000,000 機械器具設置 6/22 96.5% 1 建設部
10065 建築局 計画管理課 3 北海道空知総合振興局 札幌建設管理部深川出張所暖房設備改修工事 39,435,000 39,270,000 管 6/29 99.6% 1 建設部、内訳書確認
10150 建築局 計画管理課 3 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期その２工事 281,061,000 278,300,000 建築 4/7 99.0% 1 総務部
10151 建築局 計画管理課 3 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期電気設備その２工事 72,710,000 72,380,000 電気 4/7 99.5% 1 総務部
10155 建築局 計画管理課 3 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期冷暖房衛生設備その２工事 328,229,000 324,500,000 管 4/7 98.9% 1 総務部
10170 建築局 計画管理課 3 北海道庁別館（西ビル） 長寿命化改修工事 335,467,000 328,130,000 建築 5/19 97.8% 1 建設部
10180 建築局 計画管理課 3 北海道立 道民活動センター舞台装置改修工事 332,838,000 324,500,000 建築 6/22 97.5% 1 建設部
10184 建築局 計画管理課 3 北海道立 道民活動センター音響設備改修工事 82,489,000 75,350,000 電気 6/22 91.3% 1 建設部、内訳書確認
10190 建築局 計画管理課 3 北海道立心身障害者 総合相談所煙突アスベスト除去工事 51,920,000 48,620,000 建築 6/8 93.6% 1 建設部
10220 建築局 計画管理課 3 旧江別市 緑町公宅解体工事 9,559,000 8,635,000 建築 5/26 90.3% 1 総務部
10234 建築局 計画管理課 3 北海道本庁舎 テレビ共同受信設備改修工事 38,632,000 35,090,000 電気 4/21 90.8% 1 建設部
10241 建築局 計画管理課 3 北海道札幌道税事務所 電気設備改修工事 40,524,000 36,740,000 電気 4/7 90.7% 1 建設部
10264 建築局 計画管理課 3 北海道石狩振興局保健環境部千歳地域保健室 屋外キュービクルほか改修工事 18,084,000 16,992,800 電気 4/21 94.0% 1 建設部
10267 建築局 計画管理課 3 北海道石狩振興局保健環境部 千歳地域保健室空調設備改修工事 11,913,000 11,000,000 管 4/21 92.3% 1 建設部
10500 建築局 計画管理課 3 旧黒松内町 黒松内事業所公宅２解体工事 21,252,000 20,295,000 建築 4/14 95.5% 1 総務部
10510 建築局 計画管理課 3 北海道後志総合振興局 小樽建設管理部天神除雪ステーション解体工事 20,053,000 18,381,000 建築 6/23 91.7% 1 建設部
10520 建築局 計画管理課 3 北海道後志総合振興局 小樽建設管理部新光除雪ステーション解体工事 21,098,000 19,470,000 建築 6/23 92.3% 1 建設部
10534 建築局 計画管理課 3 北海道後志合同庁舎 非常用電源設備改修工事 134,398,000 132,330,000 電気 6/8 98.5% 1 建設部
10600 建築局 計画管理課 3 旧苫小牧市 糸井地区公宅解体工事 133,672,000 132,000,000 建築 6/22 98.7% 1 総務部
10610 建築局 計画管理課 3 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部登別出張所 屋上防水改修その他工事 55,011,000 50,600,000 建築 4/7 92.0% 1 建設部
10615 建築局 計画管理課 3 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部登別出張所 暖房設備改修工事 33,990,000 33,000,000 管 4/7 97.1% 1 建設部
10704 建築局 計画管理課 3 北海道日高合同庁舎 非常用電源設備改修工事 98,692,000 94,270,000 電気 4/14 95.5% 1 建設部
10711 建築局 計画管理課 3 北海道日高合同庁舎 受変電設備改修工事 85,844,000 78,980,000 電気 4/14 92.0% 1 建設部
10731 建築局 計画管理課 3 北海道日高振興局保健環境部 静内地域保健室庁舎電気設備改修工事 23,111,000 22,660,000 電気 4/21 98.0% 1 建設部
10800 建築局 計画管理課 3 北海道八雲合同庁舎 渡島農業改良普及センター渡島北部支所改修工事 45,760,000 45,650,000 建築 5/26 99.8% 1 建設部
10818 建築局 計画管理課 3 北海道渡島合同庁舎 昇降機設備改修工事 16,709,000 15,510,000 機械器具設置 4/21 92.8% 1 建設部
10855 建築局 計画管理課 3 北海道立函館高等技術 専門学院実習棟集塵装置改修工事 80,806,000 79,200,000 管 6/22 98.0% 1 建設部
10905 建築局 計画管理課 3 北海道檜山家畜保健衛生所 冷暖房設備改修工事 8,096,000 8,030,000 管 4/14 99.2% 1 建設部
11000 建築局 計画管理課 3 北海道上川総合振興局 旭川建設管理部事業課改修工事 115,467,000 114,400,000 建築 5/19 99.1% 1 建設部
11010 建築局 計画管理課 3 北海道上川農業改良普及センター士別支所 庁舎改修工事 26,246,000 25,850,000 建築 4/7 98.5% 1 建設部
11020 建築局 計画管理課 3 北海道上川農業改良普及センター富良野支所 庁舎屋根改修工事 20,053,000 19,519,500 建築 4/7 97.3% 1 建設部
11036 建築局 計画管理課 3 北海道上川 家畜保健衛生所衛生設備改修工事 19,503,000 18,700,000 管 6/2 95.9% 1 建設部
11047 建築局 計画管理課 3 北海道上川 合同庁舎空調設備改修工事 27,698,000 27,500,000 管 6/23 99.3% 1 建設部
11055 建築局 計画管理課 3 北海道上川総合振興局 保健環境部児童相談室暖房設備改修工事 38,676,000 37,840,000 管 6/2 97.8% 1 建設部
11065 建築局 計画管理課 3 北海道立 旭川高等看護学院衛生設備改修工事 74,976,000 71,500,000 管 6/15 95.4% 1 建設部
11105 建築局 計画管理課 3 北海道上川総合振興局旭川建設 管理部富良野出張所暖房衛生設備改修工事 21,703,000 19,800,000 管 6/23 91.2% 1 建設部
11200 建築局 計画管理課 3 北海道留萌合同庁舎屋上防水改修及び 留萌建設管理部事業課車庫改修工事 177,947,000 169,400,000 建築 5/26 95.2% 1 建設部
11215 建築局 計画管理課 3 北海道留萌振興局留萌建設 管理部羽幌出張所暖房設備改修工事 13,101,000 12,430,000 管 6/23 94.9% 1 建設部
11225 建築局 計画管理課 3 北海道焼尻診療所 暖房設備改修工事 15,994,000 15,895,000 管 6/15 99.4% 1 建設部
11235 建築局 計画管理課 3 北海道天売診療所 医師宿舎浄化槽設備改修工事 4,785,000 4,620,000 管 6/15 96.6% 1 建設部
11300 建築局 計画管理課 3 北海道利尻空港 ターミナルビルほか改修工事 75,614,000 75,350,000 建築 5/12 99.7% 1 建設部
11401 建築局 計画管理課 3 北海道オホーツク合同庁舎 非常用電源設備ほか改修工事 131,769,000 127,600,000 電気 5/19 96.8% 1 建設部
11416 建築局 計画管理課 3 北海道北見道税事務所 衛生設備改修工事 15,158,000 14,960,000 管 4/7 98.7% 1 建設部
11465 建築局 計画管理課 3 北海道立オホーツク流氷科学センター 冷凍設備改修工事 180,532,000 177,100,000 管 5/19 98.1% 1 建設部
11504 建築局 計画管理課 3 北海道十勝 家畜保健衛生所電気設備改修工事 31,603,000 29,040,000 電気 5/26 91.9% 1 建設部
11505 建築局 計画管理課 3 北海道十勝 家畜保健衛生所暖房設備改修工事 52,888,000 50,600,000 管 5/26 95.7% 1 建設部
11510 建築局 計画管理課 3 北海道立 十勝エコロジーパーク屋外トイレ改築その他工事 50,864,000 46,750,000 建築 5/12 91.9% 1 建設部
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11533 建築局 計画管理課 3 北海道十勝合同庁舎 受変電設備改修工事 90,816,000 89,650,000 電気 4/21 98.7% 1 建設部
11534 建築局 計画管理課 3 北海道十勝合同庁舎 弱電設備改修工事 30,305,000 30,305,000 電気 4/21 100% 1 建設部
11540 建築局 計画管理課 3 北海道立十勝圏地域 食品加工技術センター改修工事 91,674,000 89,650,000 建築 6/22 97.8% 1 建設部
11545 建築局 計画管理課 3 北海道立十勝圏地域 食品加工技術センター改修暖房設備工事 93,071,000 88,385,000 管 6/22 95.0% 1 建設部
11551 建築局 計画管理課 3 北海道立農業大学校 電気設備改修工事 36,113,000 35,750,000 電気 4/21 99.0% 1 建設部
11555 建築局 計画管理課 3 北海道立農業大学校 自動制御設備改修工事 66,286,000 62,557,000 管 4/21 94.4% 1 建設部
11705 建築局 計画管理課 3 北海道釧路総合振興局 釧路建設管理部庁舎暖房衛生設備改修工事 41,283,000 40,700,000 管 5/26 98.6% 1 建設部
11730 建築局 計画管理課 3 北海道釧路地区防災資機材備蓄センター 屋根改修工事 3,795,000 3,740,000 建築 4/7 98.6% 1 建設部
11760 建築局 計画管理課 3 旧浜中町 職員公宅解体工事 7,766,000 7,700,000 建築 6/23 99.2% 1 総務部
11810 建築局 計画管理課 3 旧中標津町東１０条公宅 解体工事 14,641,000 13,750,000 建築 4/21 93.9% 1 総務部
11835 建築局 計画管理課 3 北海道根室合同庁舎 暖房付属機器改修工事 10,714,000 10,560,000 管 6/15 98.6% 1 建設部、内訳書確認
11853 建築局 計画管理課 3 北海道中標津空港消防車庫 受変電設備ほか改修工事 18,128,000 17,820,000 電気 4/14 98.3% 1 建設部
11864 建築局 計画管理課 3 北海道立北方四島 交流センター視聴覚設備等改修工事 38,412,000 38,170,000 電気 6/23 99.4% 1 建設部
14001 建築局 計画管理課 3 滝川警察署 旧砂川警察庁舎解体工事 45,881,000 45,100,000 建築 6/8 98.3% 1 道警本部
14002 建築局 計画管理課 3 滝川警察署 砂川警察庁舎新築外構工事 100,672,000 99,671,000 一般土木 6/29 99.0% 1 道警本部
14003 建築局 計画管理課 3 旧名寄警察署 庁舎解体工事 93,401,000 90,860,000 建築 6/8 97.3% 1 道警本部
14004 建築局 計画管理課 3 名寄警察署 新築外構工事 131,989,000 125,521,000 一般土木 6/29 95.1% 1 道警本部
14005 建築局 計画管理課 3 名寄警察署 旧美深警察庁舎解体工事 98,549,000 96,800,000 建築 6/8 98.2% 1 道警本部
20001 建築局 計画管理課 3 北海道芦別高等学校 大規模改造第２期電気設備工事 59,015,000 55,990,000 電気 6/15 94.9% 1 教育庁
20005 建築局 計画管理課 3 北海道芦別高等学校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 83,699,000 82,500,000 管 6/15 98.6% 1 教育庁
20100 建築局 計画管理課 3 北海道札幌工業 高等学校大規模改造第２期工事 50,479,000 45,749,000 建築 6/2 90.6% 1 教育庁
20101 建築局 計画管理課 3 北海道札幌工業 高等学校大規模改造第２期電気設備工事 115,302,000 105,589,000 電気 6/2 91.6% 1 教育庁
20105 建築局 計画管理課 3 北海道札幌工業高等学校 大規模改造第２期暖房設備工事 208,362,000 192,170,000 管 6/2 92.2% 1 教育庁
20106 建築局 計画管理課 3 北海道札幌工業高等学校 大規模改造第２期衛生設備工事 149,809,000 138,380,000 管 6/2 92.4% 1 教育庁
20121 建築局 計画管理課 3 北海道札幌西高等学校 大規模改造電気設備工事 100,034,000 91,564,000 電気 6/22 91.5% 1 教育庁
20125 建築局 計画管理課 3 北海道札幌西高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事 155,650,000 144,619,200 管 6/22 92.9% 1 教育庁
20130 建築局 計画管理課 3 北海道札幌西陵 高等学校大規模改造工事 109,296,000 99,682,000 建築 6/22 91.2% 1 教育庁
20131 建築局 計画管理課 3 北海道札幌西陵高等学校 大規模改造電気設備工事 100,936,000 92,356,000 電気 6/22 91.5% 1 教育庁
20135 建築局 計画管理課 3 北海道札幌西陵高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事 125,147,000 115,445,000 管 6/22 92.2% 1 教育庁
20140 建築局 計画管理課 3 北海道札幌東陵 高等学校大規模改造第２期工事 86,647,000 77,990,000 建築 6/2 90.0% 1 教育庁
20141 建築局 計画管理課 3 北海道札幌東陵 高等学校大規模改造第２期電気設備工事 74,690,000 68,189,000 電気 6/2 91.3% 1 教育庁
20145 建築局 計画管理課 3 北海道札幌東陵高等学校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 157,718,000 145,200,000 管 6/2 92.1% 1 教育庁
20150 建築局 計画管理課 3 北海道札幌養護学校 (札幌白陵高等学校）改修工事 349,063,000 333,300,000 建築 6/22 95.5% 1 教育庁
20151 建築局 計画管理課 3 北海道札幌養護学校 (札幌白陵高等学校）改修電気設備工事 71,346,000 65,153,000 電気 6/22 91.3% 1 教育庁
20155 建築局 計画管理課 3 北海道札幌養護学校 (札幌白陵高等学校）改修暖房衛生設備工事 86,163,000 80,091,000 管 6/22 93.0% 1 教育庁
20159 建築局 計画管理課 3 北海道札幌養護学校 (札幌白陵高等学校）建具改修工事 10,714,000 10,186,000 建築 6/22 95.1% 1 教育庁
20160 建築局 計画管理課 3 北海道江別 高等学校大規模改造工事 101,904,000 92,950,000 建築 6/22 91.2% 1 教育庁
20161 建築局 計画管理課 3 北海道江別高等学校 大規模改造電気設備工事 102,674,000 94,028,000 電気 6/22 91.6% 1 教育庁
20165 建築局 計画管理課 3 北海道江別高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事 182,809,000 181,676,000 管 6/22 99.4% 1 教育庁
20401 建築局 計画管理課 3 北海道小樽潮陵高等学校 大規模改造第２期電気設備工事 89,771,000 86,350,000 電気 6/8 96.2% 1 教育庁
20405 建築局 計画管理課 3 北海道小樽潮陵高等学校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 145,728,000 139,150,000 管 6/8 95.5% 1 教育庁
20411 建築局 計画管理課 3 北海道余市養護学校しりべし学園分校 大規模改造第２期電気設備工事 38,665,000 38,280,000 電気 4/7 99.0% 1 教育庁
20415 建築局 計画管理課 3 北海道余市養護学校しりべし学園分校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 65,054,000 64,680,000 管 4/7 99.4% 1 教育庁
20500 建築局 計画管理課 3 （仮称）北海道苫小牧地区 特別支援学校校舎等改修工事 389,455,000 361,900,000 建築 6/29 92.9% 1 教育庁
20501 建築局 計画管理課 3 （仮称）北海道苫小牧地区 特別支援学校校舎等改修電気設備工事 75,152,000 74,470,000 電気 6/29 99.1% 1 教育庁
20505 建築局 計画管理課 3 （仮称）北海道苫小牧地区 特別支援学校校舎等改修暖房衛生設備工事 131,571,000 128,700,000 管 6/29 97.8% 1 教育庁
20509 建築局 計画管理課 3 （仮称）北海道苫小牧地区 特別支援学校校舎等改修建具工事 35,739,000 34,980,000 建築 6/29 97.9% 1 教育庁
20510 建築局 計画管理課 3 北海道登別青嶺高等学校 大規模改造第２期工事 43,505,000 41,800,000 建築 4/14 96.1% 1 教育庁
20511 建築局 計画管理課 3 北海道登別青嶺高等学校 大規模改造第２期電気設備工事 54,164,000 50,380,000 電気 4/14 93.0% 1 教育庁
20515 建築局 計画管理課 3 北海道登別青嶺高等学校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 62,964,000 60,500,000 管 4/14 96.1% 1 教育庁
20524 建築局 計画管理課 3 北海道苫小牧工業高等学校 屋外照明設備改修工事 51,392,000 46,530,000 電気 4/21 90.5% 1 教育庁
20530 建築局 計画管理課 3 北海道伊達 高等学校大規模改造工事 86,328,000 78,716,000 建築 6/22 91.2% 1 教育庁
20531 建築局 計画管理課 3 北海道伊達高等学校 大規模改造電気設備工事 62,843,000 57,640,000 電気 6/22 91.7% 1 教育庁
20535 建築局 計画管理課 3 北海道伊達高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事 152,922,000 152,350,000 管 6/22 99.6% 1 教育庁
20700 建築局 計画管理課 3 北海道函館 盲学校大規模改造工事 29,997,000 29,260,000 建築 6/29 97.5% 1 教育庁
20720 建築局 計画管理課 3 北海道八雲高等学校 大規模改造第２期工事 37,367,000 36,300,000 建築 4/14 97.1% 1 教育庁
20721 建築局 計画管理課 3 北海道八雲高等学校 大規模改造第２期電気設備工事 37,972,000 37,706,900 電気 4/14 99.3% 1 教育庁
20725 建築局 計画管理課 3 北海道八雲高等学校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 49,126,000 48,400,000 管 4/14 98.5% 1 教育庁
22200 建築局 計画管理課 3 北海道拓北 養護学校擁壁改修工事 55,484,000 54,450,000 一般土木 5/12 98.1% 1 教育庁
30000 建築局 計画管理課 3 北海道旭川 盲学校大規模改造工事 62,403,000 58,300,000 建築 6/23 93.4% 1 教育庁
30011 建築局 計画管理課 3 北海道美深高等養護学校あいべつ校 大規模改造第２期電気設備工事 21,527,000 21,230,000 電気 4/14 98.6% 1 教育庁
30015 建築局 計画管理課 3 北海道美深高等養護学校あいべつ校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 72,523,000 72,325,000 管 4/14 99.7% 1 教育庁
30101 建築局 計画管理課 3 北海道小平高等養護学校 大規模改造第２期電気設備工事 55,715,000 55,220,000 電気 6/15 99.1% 1 教育庁
30105 建築局 計画管理課 3 北海道小平高等養護学校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 116,292,000 114,400,000 管 6/15 98.4% 1 教育庁
30300 建築局 計画管理課 3 北海道立北方民族博物館 エントランスホール改修工事 49,302,000 47,960,000 建築 6/23 97.3% 1 教育庁
30311 建築局 計画管理課 3 北海道北見柏陽 高等学校大規模改造第２期電気設備工事 68,101,000 67,650,000 電気 6/2 99.3% 1 教育庁
30315 建築局 計画管理課 3 北海道北見柏陽高等学校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 133,100,000 128,700,000 管 6/2 96.7% 1 教育庁
30320 建築局 計画管理課 3 北海道女満別 高等学校改修工事 54,252,000 53,020,000 建築 6/23 97.7% 1 教育庁
30330 建築局 計画管理課 3 旧北海道滝上 高等学校改修工事 130,339,000 130,240,000 建築 6/15 99.9% 1 教育庁
30501 建築局 計画管理課 3 北海道帯広工業高等学校 大規模改造電気設備工事 67,595,000 63,800,000 電気 6/15 94.4% 1 教育庁
30506 建築局 計画管理課 3 北海道帯広工業高等学校 大規模改造暖房衛生設備工事 106,337,000 103,400,000 管 6/15 97.2% 1 教育庁
30511 建築局 計画管理課 3 北海道帯広聾学校 大規模改造第２期電気設備工事 36,663,000 34,320,000 電気 6/8 93.6% 1 教育庁
30515 建築局 計画管理課 3 北海道帯広聾学校 大規模改造第２期暖房衛生設備工事 75,075,000 74,800,000 管 6/8 99.6% 1 教育庁
30520 建築局 計画管理課 3 北海道中札内 高等養護学校幕別分校大規模改造工事 42,559,000 41,800,000 建築 6/8 98.2% 1 教育庁
30521 建築局 計画管理課 3 北海道中札内高等養護学校 幕別分校大規模改造電気設備工事 23,903,000 22,220,000 電気 6/8 93.0% 1 教育庁
30526 建築局 計画管理課 3 北海道中札内高等養護学校 幕別分校大規模改造暖房衛生設備工事 54,406,000 52,646,000 管 6/8 96.8% 1 教育庁
30705 建築局 計画管理課 3 北海道釧路東高等学校 大規模改造暖房設備工事 31,427,000 30,580,000 管 6/8 97.3% 1 教育庁
30801 建築局 計画管理課 3 北海道中標津支援学校 大規模改造電気設備工事 31,185,000 30,910,000 電気 6/2 99.1% 1 教育庁
30805 建築局 計画管理課 3 北海道中標津支援学校 大規模改造暖房衛生設備工事 32,340,000 31,350,000 管 6/2 96.9% 1 教育庁
40000 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅改善工事 （第３かえで団地２号棟） 60,885,000 60,170,000 建築 4/7 98.8% 1 建設部
40002 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅改善設備工事 （第３かえで団地１、２、４号棟） 34,485,000 33,550,000 管 4/7 97.3% 1 建設部
40010 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅改善工事 （第３かえで団地４号棟） 80,333,000 79,420,000 建築 4/7 98.9% 1 建設部
40266 建築局 計画管理課 3 江別市道営住宅解体工事 （大麻宮町団地Ｒ９，Ｒ１０，Ｒ１１号棟） 249,601,000 229,812,000 建築 6/22 92.1% 1 建設部
40766 建築局 計画管理課 3 木古内町道営住宅 新築外構工事（であえーる駅前団地Ｂ） 57,013,000 56,100,000 一般土木 6/29 98.4% 1 建設部
41009 建築局 計画管理課 3 旭川市道営住宅新築外構工事 （であえーる宮下東団地Ｂ） 30,173,000 26,620,000 一般土木 6/29 88.2% 1 建設部
41210 建築局 計画管理課 3 留萌市道営住宅 改善工事（栄町団地３４、３５号棟） 146,542,000 143,550,000 建築 5/12 98.0% 1 建設部
1003 胆振総合振興局 農村振興課 3 海岸保全登別第２ 地区 １工区 197,494,000 191,400,000 農業土木 7/2 96.9% 1
2608 渡島総合振興局 農村振興課 3 農地防災第３元町 地区 ６１工区 133,001,000 129,800,000 農業土木 7/7 97.6% 1
1009 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 地域用水環境緑 地区 ２工区 34,892,000 34,100,000 農業土木 7/7 97.7%
2652 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）網走藻琴外１４地区 ７４工区 63,723,000 62,480,000 農業土木 7/7 98.0%
2653 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）端野川向協和外１０地区 ７２工区 78,177,000 77,000,000 農業土木 7/7 98.5%
1012 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）駒畠 地区 1工区 73,733,000 65,758,000 農業土木 7/8 89.2% 1
1013 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）中里 地区 2工区 32,956,000 30,965,000 舗装 7/8 94.0%
2653 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）合流 地区 61工区 190,267,000 181,610,000 農業土木 7/8 95.5% 1
2655 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）更別第２外１ 地区 71工区 101,035,000 89,946,285 農業土木 7/8 89.0% 1
2656 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）西足寄 地区 62工区 188,958,000 185,900,000 農業土木 7/8 98.4% 1
2657 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）大樹第３ 地区 61工区 239,844,000 230,868,000 農業土木 7/8 96.3%
2658 十勝総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）トマム 地区 61工区 32,857,000 30,910,000 舗装 7/8 94.1%
2659 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）西幕別第２ 地区 62工区 28,124,800 26,290,000 舗装 7/8 93.5%
2660 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）士幌南部第２ 地区 61工区 14,590,400 12,806,882 農業土木 7/8 87.8%
2607 日高振興局 農村振興課 3 水利施設豊畑 地区 ６１工区 101,926,000 97,460,000 農業土木 7/9 95.6% 1
2608 日高振興局 農村振興課 3 中山間平取南 地区 ６２工区 106,040,000 103,400,000 農業土木 7/9 97.5% 1
2610 日高振興局 農村振興課 3 通作条件（基幹農道保全）芽呂 地区 ６２工区 119,108,000 116,050,000 農業土木 7/9 97.4%
1001 石狩振興局 調整課 3 通作条件（基幹）高岡 地区 １工区 19,987,000 17,553,184 舗装 7/15 87.8%
2621 石狩振興局 調整課 3 経営体左岸北栄外１ 地区 ６３工区 144,562,000 140,250,000 農業土木 7/15 97.0% 1
2656 上川総合振興局 調整課 3 経営体中士別第１二期 地区 63工区 171,028,000 167,530,000 農業土木 7/15 98.0% 1
2662 上川総合振興局 調整課 3 農地防災開明 地区 61工区 15,129,400 14,630,000 機械器具設置 7/15 96.7% 内訳書確認
2664 上川総合振興局 調整課 3 水利施設名寄幹線 地区 61工区 67,529,000 66,495,000 農業土木 7/15 98.5% 1
2665 上川総合振興局 調整課 3 水利施設上幹線 地区 61工区 130,394,000 126,170,000 農業土木 7/15 96.8% 1
2609 宗谷総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）狩別 地区 ６１工区 101,695,000 101,530,000 農業土木 7/15 99.8% 1
2603 釧路総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）虹別地区 地区 61工区 218,086,000 214,500,000 農業土木 7/15 98.4%
2605 根室振興局 農村振興課 3 海岸保全茶志骨第２ 地区 ６１工区 113,542,000 108,350,000 農業土木 7/15 95.4% 1
2604 胆振総合振興局 農村振興課 3 経営体幌内富里 地区 ６１工区 134,585,000 129,250,000 農業土木 7/16 96.0% 1
2609 胆振総合振興局 農村振興課 3 畑地帯(育成)追分 地区 ６２工区 100,507,000 99,000,000 農業土木 7/16 98.5% 1
1004 檜山振興局 農村振興課 3 畑地帯（営農用水）厚沢部第2 地区 4工区 51,227,000 49,060,000 農業土木 7/16 95.8%
2604 檜山振興局 農村振興課 3 経営体天の川 地区 61工区 61,743,000 59,950,000 農業土木 7/16 97.1% 1
1002 留萌振興局 農村振興課 3 農道特対沖内地区 １工区 99,935,000 98,780,000 農業土木 7/16 98.8% 1
2605 後志総合振興局 農村振興課 3 水利施設余市川第１ 地区 ６１工区 128,326,000 124,740,000 農業土木 7/21 97.2% 1
2606 後志総合振興局 農村振興課 3 水利施設発足・前田 地区 ６１工区 135,597,000 129,800,000 農業土木 7/21 95.7% 1
2607 後志総合振興局 農村振興課 3 水利施設余市川第１ 地区 ６２工区 215,618,700 192,140,977 機械器具設置 7/21 89.1%
1011 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 地域用水環境緑地区 ４工区 21,813,000 21,780,000 電気 7/21 99.8%
1013 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 災害復旧東相内地区 1工区 125,730,000 123,750,000 農業土木 7/21 98.4% 1
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2654 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（支援）訓子府中央二期地区 ６１工区 70,631,000 68,200,000 農業土木 7/21 96.6% 1
2655 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 水利施設山林川地区 ６２工区 180,851,000 173,250,000 農業土木 7/21 95.8% 1
2656 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 海岸保全東地区 ６１工区 133,342,000 129,580,000 農業土木 7/21 97.2% 1
1001 空知総合振興局 調整課 3 経営体大富第２外１地区 １工区 43,538,000 42,900,000 農業土木 7/29 98.5%
1302 空知総合振興局 調整課 3 農道特対東６線地区 １工区 20,735,000 19,910,000 舗装 7/29 96.0%
1305 空知総合振興局 調整課 3 経営体西幌地区 １工区 63,822,000 62,150,000 農業土木 7/29 97.4%
1604 空知総合振興局 調整課 3 農地防災大枝沢地区 ２工区 59,917,000 58,630,000 農業土木 7/29 97.9%
2615 空知総合振興局 調整課 3 経営体晩生内地区 ６２工区 41,749,400 40,260,000 機械器具設置 7/29 96.4%
2711 空知総合振興局 調整課 3 経営体新光東二期地区 ６１工区 160,017,000 155,100,000 農業土木 7/29 96.9% 1
2713 空知総合振興局 調整課 3 経営体熊本地区 ６２工区 18,370,000 18,040,000 建築 7/29 98.2%
2714 空知総合振興局 調整課 3 経営体熊本地区 ６３工区 66,970,200 64,350,000 機械器具設置 7/29 96.1%
2622 石狩振興局 調整課 3 水利施設中の月 地区 ６１工区 191,037,000 190,080,000 農業土木 7/29 99.5% 1 内訳書確認
1010 根室振興局 農村振興課 3 通作条件（一般農道）開南 地区 １工区 70,576,000 69,300,000 農業土木 8/5 98.2%
2606 渡島総合振興局 農村振興課 3 畑地帯（育成）桔梗高台 地区 ６１工区 46,805,000 45,650,000 農業土木 8/18 97.5%
1006 上川総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）北１７号 地区 2工区 20,240,000 17,797,593 舗装 8/19 87.9%
1007 上川総合振興局 調整課 3 経営体扇山南一期 地区 1工区 133,034,000 129,800,000 農業土木 8/19 97.6% 1
1008 上川総合振興局 調整課 3 経営体扇山南一期 地区 2工区 11,552,200 11,418,000 機械器具設置 8/19 98.8%
2666 上川総合振興局 調整課 3 農地防災開明 地区 62工区 62,920,000 60,720,000 農業土木 8/19 96.5%
2671 上川総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）越路豊原 地区 63工区 43,607,300 38,595,381 舗装 8/19 88.5%
1014 十勝総合振興局 調整課 3 農道特対新屈足 地区 1工区 61,831,000 57,365,000 舗装 8/19 92.8%
1015 十勝総合振興局 調整課 3 草地整備北清水円山 地区 1工区 63,426,000 63,250,000 建築 8/19 99.7%
1016 十勝総合振興局 調整課 3 水利施設帯広川西 地区 2工区 34,903,000 33,550,000 農業土木 8/19 96.1%
2661 十勝総合振興局 調整課 3 水利施設瓜幕 地区 61工区 119,746,000 116,600,000 農業土木 8/19 97.4% 1
2662 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）美蔓高倉第２ 地区 61工区 51,403,000 45,456,510 管 8/19 88.4%
2663 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）相川第２ 地区 62工区 69,729,000 61,969,853 農業土木 8/19 88.9%
2609 日高振興局 農村振興課 3 水利施設豊畑 地区 ６２工区 113,036,000 108,680,000 農業土木 8/20 96.1% 1
2605 檜山振興局 農村振興課 3 中山間滝野 地区 61工区 94,105,000 91,850,000 農業土木 8/20 97.6% 1
1003 留萌振興局 農村振興課 3 畑かんモデル苫前 地区 １工区 2,816,000 2,706,000 舗装 8/20 96.1%
1005 胆振総合振興局 農村振興課 3 畑地帯(育成)追分 地区 １工区 43,868,000 42,900,000 農業土木 8/21 97.8%
1017 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 農地防災福山２３号地区 ２工区 88,404,800 80,744,114 機械器具設置 8/21 91.3%
2623 石狩振興局 調整課 3 経営体新美原 地区 ６２工区 96,338,000 93,467,000 農業土木 8/25 97.0% 1
1002 空知総合振興局 調整課 3 農地防災峰延１地区 １工区 45,749,000 44,770,000 農業土木 8/27 97.9% 内訳書確認
1301 空知総合振興局 調整課 3 経営体西長沼東地区 １工区 23,492,700 23,100,000 農業土木 8/27 98.3%
1306 空知総合振興局 調整課 3 経営体新光東二期地区 １工区 15,570,500 15,323,000 機械器具設置 8/27 98.4%
2613 宗谷総合振興局 農村振興課 3 草地整備（公共牧場）浜頓別地区 ６２工区 91,740,000 91,520,000 建築 9/2 99.8% 内訳書確認
1014 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 災害復旧東相内地区 ２工区 33,913,000 33,550,000 機械器具設置 9/8 98.9%
1015 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）田中第２地区 １工区 54,956,000 52,800,000 農業土木 9/8 96.1%
1016 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 畑地帯（営農用水）旭富美（２期）地区 １工区 10,824,000 10,285,000 舗装 9/8 95.0%
2658 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 地域用水環境福豊上流第２地区 ６１工区 48,631,000 47,960,000 農業土木 9/8 98.6%
2664 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）川西北２ 地区 61工区 212,707,000 199,980,000 農業土木 9/9 94.0% 1
2665 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）大正北２ 地区 61工区 239,470,000 229,680,000 農業土木 9/9 95.9% 1
2666 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）川西西２ 地区 62工区 111,947,000 108,130,000 農業土木 9/9 96.6% 1
2667 十勝総合振興局 調整課 3 畑地帯（育成）雄馬別第２ 二期外２ 地区 72工区 141,185,000 134,750,000 農業土木 9/9 95.4% 1
2611 日高振興局 農村振興課 3 中山間様似 地区 ６１工区 9,493,000 9,460,000 農業土木 9/10 99.7%
1011 上川総合振興局 調整課 3 経営体東１ 地区 1工区 57,684,000 56,100,000 農業土木 9/16 97.3%
1012 上川総合振興局 調整課 3 通作条件（一般）越路豊原 地区 2工区 29,962,900 26,422,374 舗装 9/16 88.2%
2663 上川総合振興局 調整課 3 農地集積島津第２ 地区 62工区 127,314,000 124,630,000 農業土木 9/16 97.9% 1
1006 釧路総合振興局 農村振興課 3 草地整備大別 地区 1工区 77,594,000 77,000,000 農業土木 9/17 99.2%
1006 胆振総合振興局 農村振興課 3 海岸保全登別第２ 地区 ３工区 70,818,000 68,860,000 農業土木 9/24 97.2%
2611 留萌振興局 農村振興課 3 水利施設共栄久光 地区 ６１工区 31,009,000 30,800,000 機械器具設置 9/24 99.3%
2612 留萌振興局 農村振興課 3 水利施設共栄久光 地区 ６２工区 101,024,000 99,000,000 農業土木 9/24 98.0% 1
2831 空知総合振興局 調整課 3 経営体千秋第２一期 地区 ６３工区 38,225,000 37,488,000 農業土木 9/30 98.1%
0002 石狩振興局 水産課 3 石狩湾周辺地区愛冠沖合魚礁設置工事その２ 45,980,000 45,320,000 水産土木 8/4 98.6% 内訳書確認
0012 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区北斗はまなす増殖場造成工事 170,038,000 165,550,000 水産土木 7/21 97.4% 1
0013 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区恵山古武井増殖場造成工事 82,390,000 80,520,000 水産土木 7/21 97.7% 1
0014 渡島総合振興局 水産課 3 噴火湾周辺地区渡島石倉増殖場造成工事 93,258,000 92,290,000 水産土木 7/21 99.0%
0015 渡島総合振興局 水産課 3 噴火湾周辺地区八雲南部増殖場造成工事 122,166,000 119,020,000 水産土木 7/21 97.4% 1 内訳書確認
0016 渡島総合振興局 水産課 3 噴火湾周辺地区南茅部増殖場造成工事 50,017,000 48,730,000 水産土木 8/18 97.4%
0017 渡島総合振興局 水産課 3 北海道津軽海峡地区福島藻場増殖場造成工事 67,694,000 65,450,000 水産土木 9/29 96.7%
6203 宗谷総合振興局 水産課 3 6203　日本海宗谷地区幌泊増殖場造成工事 84,480,000 80,740,000 水産土木 7/15 95.6%
6204 宗谷総合振興局 水産課 3 6204　日本海宗谷地区利尻泉町増殖場造成工事 84,601,000 82,170,000 水産土木 7/15 97.1%
0207 宗谷総合振興局 水産課 3 6205 日本海宗谷地区北蘭泊増殖場造成工事 39,402,000 38,720,000 水産土木 7/15 98.3%
6206 宗谷総合振興局 水産課 3 6206　日本海宗谷地区利尻根東魚礁設置工事（その２） 49,632,000 48,400,000 水産土木 9/2 97.5%
0002 釧路総合振興局 水産課 3 北海道太平洋中部地区白糠東部魚礁設置工事 189,387,000 186,780,000 水産土木 7/15 98.6% 内訳書確認
0003 釧路総合振興局 水産課 3 北海道太平洋東部地区釧路昆布森魚礁設置工事 143,429,000 140,250,000 水産土木 7/15 97.8%
0004 釧路総合振興局 水産課 3 北海道太平洋東部地区釧路浜中増殖場造成工事 69,311,000 68,530,000 水産土木 7/15 98.9%
0005 釧路総合振興局 水産課 3 厚岸漁港－６．０ｍ泊地浚渫工事 8,448,000 8,250,000 水産土木 7/15 97.7%
0102 渡島総合振興局 林務課 3 山背泊漁港地先緊急予防治山工事（工事番号第102号） 72,325,000 69,850,000 森林土木 9/29 96.6% 1
0103 渡島総合振興局 林務課 3 恵山地区緊急予防治山工事（工事番号第103号） 94,501,000 91,850,000 森林土木 8/18 97.2% 1 内訳書確認
0105 渡島総合振興局 林務課 3 山根地区予防治山工事（工事番号第105号） 71,280,000 69,410,000 森林土木 9/29 97.4% 1 内訳書確認
0106 渡島総合振興局 林務課 3 大岩地区予防治山工事（工事番号第106号） 87,021,000 84,150,000 森林土木 7/21 96.7%
0108 渡島総合振興局 林務課 3 渡島地区機能強化・老朽化対策工事（工事番号第108号） 7,942,000 6,896,934 森林土木 9/29 86.8%
0131 渡島総合振興局 林務課 3 ポントワルベツ川小規模治山工事（工事番号第131号） 15,543,000 13,560,250 森林土木 9/29 87.2%
0141 渡島総合振興局 林務課 3 函館地区山地防災情報共有体制整備工事（工事番号第141号） 4,873,000 4,241,985 森林土木 7/21 87.1%
0901 渡島総合振興局 林務課 3 岩戸地区復旧治山工事（工事番号第901号） 68,024,000 66,550,000 森林土木 7/21 97.8%
0902 渡島総合振興局 林務課 3 南茅部地区山地災害重点地域総合対策工事（工事番号第902号） 91,839,000 89,100,000 森林土木 7/21 97.0%
0001 檜山振興局 林務課 3 稲穂地区復旧治山工事 29,865,000 28,820,000 森林土木 7/16 96.5% 1
0002 檜山振興局 林務課 3 中里地区復旧治山工事 46,959,000 46,750,000 森林土木 8/20 99.6% 1
0021 檜山振興局 林務課 3 西大里地区小規模治山工事 4,092,000 3,663,000 森林土木 7/16 89.5%
0902 檜山振興局 林務課 3 赤石地区緊急予防治山工事 75,801,000 74,140,000 森林土木 8/20 97.8% 1
0016 後志総合振興局 林務課 3 入舸漁港地区その２小規模治山工事 16,907,000 16,500,000 森林土木 9/15 97.6% 内訳書確認
0061 後志総合振興局 林務課 3 稲荷の沢小規模治山工事 3,410,000 3,223,000 森林土木 8/25 94.5%
0455 後志総合振興局 林務課 3 林業専用道（規格相当）51林班線開設工事 17,006,000 16,830,000 森林土木 7/21 99.0%
0002 空知総合振興局 林務課 3 富平の沢復旧治山工事ほか１工事 18,117,000 17,930,000 森林土木 7/29 99.0% 内訳書確認
0003 空知総合振興局 林務課 3 学校地先緊急予防治山工事 73,381,000 72,490,000 森林土木 9/30 98.8%
0053 空知総合振興局 林務課 3 吉野地区小規模治山工事 34,793,000 34,430,000 森林土木 9/30 99.0%
0304 空知総合振興局 林務課 6 森林基幹道京極線茶志内工区開設工事 16,203,000 16,049,000 森林土木 9/30 99.0% 内訳書確認
0003 上川総合振興局 林務課 3 上川管内石狩川流域（就実地区）機能強化・老朽化対策工事 67,749,000 66,440,000 森林土木 8/27 98.1%
0051 上川総合振興局 林務課 3 平山の沢小規模治山工事 3,245,000 3,190,000 森林土木 8/27 98.3%
0053 上川総合振興局 林務課 3 上雨粉地区小規模治山工事その２ 17,600,000 17,215,000 森林土木 8/27 97.8%
0221 上川総合振興局 林務課 3 林業専用道（規格相当）７５林班線開設工事 22,198,000 21,670,000 森林土木 8/27 97.6%
0903 上川総合振興局 林務課 3 １５号の沢復旧治山工事 79,541,000 77,220,000 森林土木 8/27 97.1%
0103 留萌振興局 林務課 3 森林管理道藤山幌糠線開設工事 41,382,000 40,700,000 森林土木 7/16 98.4%
0505 留萌振興局 林務課 3 東幌糠地区復旧治山工事 60,797,000 60,060,000 森林土木 9/24 98.8% 1 内訳書確認
0533 留萌振興局 林務課 3 中北里地区小規模治山工事 8,580,000 8,470,000 森林土木 8/20 98.7%
0601 留萌振興局 林務課 3 ケマフレ地区予防治山工事 35,860,000 35,530,000 森林土木 8/20 99.1%
0632 留萌振興局 林務課 3 オトイチの沢小規模治山工事ほか１工事 4,950,000 4,840,000 森林土木 9/24 97.8%
0802 留萌振興局 林務課 3 秀浦地区復旧治山工事 78,815,000 77,550,000 森林土木 8/20 98.4% 内訳書確認
0002 宗谷総合振興局 林務課 3 002　一の沢予防治山工事 40,854,000 40,150,000 森林土木 9/2 98.3%
0004 宗谷総合振興局 林務課 3 004　知来別地区防災林造成工事 30,668,000 29,590,000 森林土木 9/2 96.5%
0005 宗谷総合振興局 林務課 3 005　久連地区防災林造成工事 41,657,000 40,370,000 森林土木 7/15 96.9%
0012 宗谷総合振興局 林務課 3 012　岩本地先小規模治山工事 30,635,000 29,700,000 森林土木 7/15 96.9%
0013 宗谷総合振興局 林務課 3 013　本幌別小規模治山工事 4,719,000 4,620,000 森林土木 9/2 97.9% 内訳書確認
0003 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 3 (003)常呂川流域機能強化・老朽化対策工事 10,131,000 9,900,000 森林土木 9/8 97.7%
0004 胆振総合振興局 林務課 3 朝日地区Ａ治山激甚災害対策特別緊急工事ほか１工事 69,399,000 68,695,000 森林土木 7/16 99.0%
0005 胆振総合振興局 林務課 3 冨里地区Ｂ治山激甚災害対策特別緊急工事ほか１工事 131,934,000 130,350,000 森林土木 8/21 98.8%
0006 胆振総合振興局 林務課 3 冨里地区Ｄ治山激甚災害対策特別緊急工事ほか１工事 55,264,000 54,780,000 森林土木 8/21 99.1%
0007 胆振総合振興局 林務課 3 本安平川復旧治山工事 35,838,000 35,090,000 森林土木 9/24 97.9%
0009 胆振総合振興局 林務課 3 勇払地区２防災林造成工事 81,323,000 79,750,000 森林土木 9/24 98.1%
0011 胆振総合振興局 林務課 3 マッカウス沢林地荒廃防止施設災害復旧工事ほか１工事 144,628,000 143,000,000 森林土木 8/21 98.9%
0051 胆振総合振興局 林務課 3 東和地区Ｂ小規模治山工事 25,036,000 24,530,000 森林土木 7/16 98.0%
0304 胆振総合振興局 林務課 3 その他林道蕃家沢線自力災害復旧工事 46,959,000 46,860,000 森林土木 7/16 99.8%
0917 胆振総合振興局 林務課 3 東関内地区復旧治山工事ほか１工事 55,407,000 55,000,000 森林土木 8/21 99.3%
0918 胆振総合振興局 林務課 3 胆振地区機能強化・老朽化対策工事ほか１工事 24,332,000 23,705,000 森林土木 8/21 97.4% 内訳書確認
0919 胆振総合振興局 林務課 3 ウクル川地先復旧治山工事ほか１工事 193,061,000 192,280,000 森林土木 8/21 99.6%
0920 胆振総合振興局 林務課 3 春日地区予防治山工事ほか１工事 96,712,000 95,425,000 森林土木 8/21 98.7%
0924 胆振総合振興局 林務課 3 穂別キャンプ場地区予防治山工事 71,302,000 70,400,000 森林土木 9/24 98.7%
0003 日高振興局 林務課 3 武岡の沢復旧治山工事 40,403,000 39,600,000 森林土木 8/20 98.0% 1
0005 日高振興局 林務課 3 目黒地区復旧治山工事 44,363,000 43,208,000 森林土木 7/30 97.4% 1
0008 日高振興局 林務課 3 えりも岬保安林緊急改良工事 11,000,000 10,637,000 森林土木 8/20 96.7%
0009 日高振興局 林務課 3 杵臼地区予防治山工事ほか1工事 55,704,000 55,000,000 森林土木 7/30 98.7% 1
0010 日高振興局 林務課 3 貫気別小学校の沢機能強化・老朽化対策工事 65,109,000 63,635,000 森林土木 8/20 97.7% 1
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0031 日高振興局 林務課 3 野深地区小規模治山工事 3,509,000 3,432,000 森林土木 9/10 97.8%
0051 日高振興局 林務課 3 宮川の沢小規模治山工事 11,880,000 10,340,000 森林土木 9/10 87.0%
0052 日高振興局 林務課 3 仲山地先小規模治山工事 8,327,000 8,030,000 森林土木 9/10 96.4% 内訳書確認
0054 日高振興局 林務課 3 西山中地区小規模治山工事 6,930,000 6,688,000 森林土木 8/20 96.5%
0001 十勝総合振興局 林務課 3 パークゴルフ場地先復旧治山工事 131,692,000 131,450,000 森林土木 7/16 99.8% 内訳書確認
0503 十勝総合振興局 林務課 3 沼田の沢復旧治山工事 27,445,000 27,390,000 森林土木 9/30 99.8% 内訳書確認
0002 釧路総合振興局 林務課 3 釧路地区機能強化・老朽化対策工事 54,912,000 53,680,000 森林土木 8/20 97.8%
0703 釧路総合振興局 林務課 3 道道地区緊急総合治山工事 60,632,000 59,950,000 森林土木 8/20 98.9%
0704 釧路総合振興局 林務課 3 仙鳳趾地区復旧治山工事 41,349,000 40,260,000 森林土木 8/20 97.4% 内訳書確認
0152 根室振興局 林務課 3 152 海岸町・共栄町地区その２地域防災対策総合治山工事 170,258,000 166,650,000 森林土木 8/5 97.9% 1
0184 根室振興局 林務課 3 184 小林の沢小規模治山工事 14,047,000 13,640,000 森林土木 7/15 97.1%
0185 根室振興局 林務課 3 185 丸山西町地区小規模治山工事ほか１工事 10,989,000 10,648,000 森林土木 9/16 96.9% 内訳書確認
0186 根室振興局 林務課 3 186 井田地先小規模治山工事 10,549,000 10,175,000 森林土木 9/16 96.5%
0022 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 川口地先緊急予防治山工事(工事番号第22号) 63,679,000 62,260,000 森林土木 9/17 97.8% 内訳書確認
0122 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 大船松倉林道ほか維持工事(工事番号第122号) 4,092,000 3,888,500 森林土木 7/16 95.0% 内訳書確認
0123 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 90林班施業道維持工事(工事番号第123号) 8,701,000 8,360,000 森林土木 8/20 96.1%
0124 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 63林班施業道維持工事(工事番号第124号) 6,699,000 5,940,000 森林土木 8/20 88.7% 内訳書確認
0853 渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 3 林業専用道(規格相当)三森山線開設工事ほか1工事(工事番号第853号) 39,028,000 38,940,000 森林土木 9/3 99.8% 内訳書確認
0052 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 岩部地区その２小規模治山工事 11,462,000 11,220,000 森林土木 7/29 97.9% 内訳書確認
0356 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 石崎松前林道その２維持工事 4,785,000 4,620,000 森林土木 7/29 96.6%
0854 渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 3 及部川復旧治山工事 33,825,000 32,560,000 森林土木 7/29 96.3%
0122 日高振興局森林室 森林整備課 3 基幹作業道明和１号線外２路線維持工事 4,774,000 4,675,000 森林土木 8/27 97.9%
0154 日高振興局森林室 森林整備課 3 シュマン支線林道維持工事 7,942,000 7,755,000 森林土木 8/27 97.6% 内訳書確認
0155 日高振興局森林室 森林整備課 3 アクマップ林道維持工事 4,488,000 4,400,000 森林土木 9/29 98.0% 内訳書確認
0002 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 四号の沢復旧治山工事 44,352,000 43,560,000 森林土木 7/29 98.2% 1 内訳書確認
0008 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 ５坑の沢小規模治山工事 8,195,000 8,052,000 森林土木 9/24 98.3%
0012 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 幹線林道南幌加線改良工事 19,261,000 18,997,000 森林土木 9/24 98.6%
0025 空知総合振興局森林室 森林整備課 3 奈江川林道その２維持工事 7,953,000 7,865,000 森林土木 8/26 98.9%
0122 留萌振興局森林室 森林整備課 3 るるもっぺ林道維持工事ほか１工事 2,959,000 2,915,000 森林土木 7/31 98.5%
0123 留萌振興局森林室 森林整備課 3 暑寒沢林道維持工事ほか１工事 9,020,000 8,855,000 森林土木 7/31 98.2% 内訳書確認
0124 留萌振興局森林室 森林整備課 3 ６１林班１号施業道ほか１路線維持工事 6,017,000 5,940,000 森林土木 7/31 98.7%
0125 留萌振興局森林室 森林整備課 3 大和田林道維持工事ほか１工事 7,249,000 7,040,000 森林土木 7/31 97.1%
0022 上川総合振興局北部森林室 森林整備課 3 31林班の沢小規模治山工事 6,820,000 6,710,000 森林土木 8/27 98.4% 内訳書確認
0201 上川総合振興局北部森林室 森林整備課 3 冷水林道ほか２路線維持工事 5,654,000 5,423,000 森林土木 9/30 95.9%
0211 上川総合振興局北部森林室 森林整備課 3 林業専用道（規格相当）310林班線開設工事 20,625,000 20,174,000 森林土木 9/30 97.8%
0303 上川総合振興局北部森林室 森林整備課 3 213林班施業道ほか3路線維持工事 5,049,000 4,763,000 森林土木 8/27 94.3%
0211 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室 森林整備課 3 砂金川林道維持工事 2,750,000 2,695,000 森林土木 7/30 98.0%
0401 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室 森林整備課 3 上藻地区復旧治山工事 21,868,000 21,340,000 森林土木 7/30 97.6%
0202 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室 森林整備課 3 ４４４の沢予防治山工事 19,063,000 18,700,000 森林土木 8/19 98.1% 内訳書確認
0853 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室 森林整備課 3 林業生産基盤整備道１２９の沢線改良工事 41,943,000 41,030,000 森林土木 8/31 97.8% 内訳書確認
0031 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 ビョウブの沢小規模治山工事 20,053,000 19,910,000 森林土木 7/29 99.3%
0032 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 306林班の沢小規模治山工事 23,243,000 22,495,000 森林土木 9/29 96.8% 内訳書確認
0033 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 北村の沢小規模治山工事 2,688,400 2,596,000 森林土木 9/29 96.6%
0206 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 30林班施業道外維持工事 7,975,000 7,018,000 森林土木 7/29 88.0%
0207 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 46林班施業道外維持工事 8,393,000 7,324,900 森林土木 7/29 87.3% 内訳書確認
0208 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 63林班施業道外維持工事 8,316,000 7,370,000 森林土木 7/29 88.6%
0209 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 81林班施業道外維持工事 7,942,000 6,928,790 森林土木 7/29 87.2%
0210 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 89林班施業道外維持工事 8,096,000 7,066,400 森林土木 7/29 87.3%
0211 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 108林班施業道外維持工事 8,008,000 6,992,700 森林土木 7/29 87.3%
0212 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 281林班施業道外維持工事 7,689,000 6,704,500 森林土木 7/29 87.2%
0213 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 237林班施業道外維持工事 8,987,000 7,852,900 森林土木 7/29 87.4%
0216 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 78林班施業道外維持工事 8,030,000 7,018,000 森林土木 9/29 87.4%
0217 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 133林班施業道外維持工事 8,778,000 7,667,000 森林土木 9/29 87.3%
0913 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 仁生線改良工事 7,788,000 7,700,000 森林土木 8/27 98.9% 内訳書確認
0914 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 林業専用道（規格相当）316林班線開設工事 36,410,000 36,300,000 森林土木 8/27 99.7%
0916 十勝総合振興局森林室 森林整備課 3 林業専用道（規格相当）202林班線開設工事 28,424,000 28,380,000 森林土木 9/29 99.8%
0502 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 有明の沢小規模治山工事 21,615,000 20,515,000 森林土木 8/26 94.9%
0703 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 本六番沢林道維持工事 5,830,000 5,654,000 森林土木 7/30 97.0%
0903 釧路総合振興局森林室 森林整備課 3 ９林班施業道本線２号線ほか３路線維持工事 5,687,000 5,500,000 森林土木 8/26 96.7% 内訳書確認
0008 石狩振興局森林室 森林整備課 3 月形地区バンガロー改修工事 8,998,000 8,778,000 建築 9/17 97.6% 内訳書確認
0024 札幌建設管理部 事業課 3 江別奈井江線 防Ｂ４６３地方道工事（石狩大橋補修工）（明許）外 34,298,000 29,887,990 塗装 7/7 87.1%
0026 札幌建設管理部 滝川出張所 3 増毛稲田線 妹背牛橋架替（Ｐ５支承部）工事 417,428,000 377,350,600 一般土木 7/7 90.4% 1
0027 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 三笠栗沢線 防Ｂ４４９東栄橋外橋梁補修工事（明許）外 170,324,000 153,890,000 一般土木 7/7 90.4% 1
0029 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 東三川由仁（停）線 総Ｂ４５地方道工事（補正・明許）外 92,191,000 82,060,000 舗装 7/14 89.0% 1
0031 札幌建設管理部 事業課 3 島松千歳線 第２長都橋外橋梁補修工事 47,355,000 41,509,160 一般土木 7/14 87.7%
0032 札幌建設管理部 事業課 3 馬追原野北信濃線 長都排水機上橋橋梁補修工事 45,331,000 39,696,470 一般土木 7/14 87.6%
0033 札幌建設管理部 滝川出張所 3 赤平滝川線 防Ｂ６１地方道工事（補正・明許）外 35,684,000 35,530,000 一般土木 7/14 99.6%
0034 札幌建設管理部 事業課 3 恵庭岳公園線 新栄橋橋梁補修工事 88,352,000 77,995,280 一般土木 7/14 88.3% 1
0035 札幌建設管理部 事業課 3 江別恵庭線 上江別跨線橋橋梁補修工事 38,500,000 37,620,000 一般土木 7/21 97.7%
0036 札幌建設管理部 事業課 3 当別浜益港線 防Ｂ３５０交安工事 11,627,000 10,143,980 一般土木 7/21 87.2%
0037 札幌建設管理部 事業課 3 江別恵庭線 防Ｂ６地方道工事（第二角山橋上部工場製作工）３工区外 66,077,000 59,337,630 鋼橋上部 8/4 89.8%
0038 札幌建設管理部 事業課 3 矢臼場札幌線 防Ｂ２８２交安工事外 62,205,000 55,063,580 一般土木 8/4 88.5%
0039 札幌建設管理部 滝川出張所 3 高根平岸（停）線 二号橋外橋梁補修工事 21,208,000 18,480,660 一般土木 8/4 87.1%
0040 札幌建設管理部 長沼出張所 3 江別長沼線 交安（自歩道）（特）工事 15,862,000 13,833,050 一般土木 8/4 87.2%
0042 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 防Ｂ７３地方道工事（舗装工） 26,433,000 23,170,840 舗装 8/4 87.7% 1
0043 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 月形幌向線 地道債１３６交安工事（仮道撤去工） 9,174,000 8,027,910 一般土木 7/7 87.5%
0044 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 防Ｂ１３２地方道工事外 403,337,000 363,704,000 一般土木 8/4 90.2% 1
0046 札幌建設管理部 滝川出張所 3 幌内湯内線 防Ｂ４４０雪寒工事（路盤工） 100,485,000 89,947,440 一般土木 8/4 89.5% 1
0047 札幌建設管理部 当別出張所 6 当別浜益港線外 交安（区画線）（単）工事１工区 8,415,000 7,269,350 塗装 8/4 86.4%
0048 札幌建設管理部 当別出張所 6 当別浜益港線外 交安（区画線）（単）工事２工区 8,316,000 7,184,870 塗装 8/4 86.4%
0049 札幌建設管理部 千歳出張所 6 早来千歳線外 交安（区画線）（単）工事 4,774,000 4,104,100 塗装 8/4 86.0%
0050 札幌建設管理部 深川出張所 6 深川雨竜線外 交安（区画線）（単）工事 4,279,000 3,683,240 塗装 8/4 86.1%
0051 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 三笠栗山線 総Ａ１地方道工事外 45,936,000 40,533,130 一般土木 8/25 88.2%
0052 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 防Ｂ２２０地方道工事（函渠工）（明許）外 263,197,000 236,060,000 一般土木 8/25 89.7% 1
0053 札幌建設管理部 滝川出張所 3 赤平滝川線外 舗装（特）工事 12,936,000 11,272,030 舗装 8/25 87.1% 1
0055 札幌建設管理部 滝川出張所 3 峠下沼田線 総Ｂ９地方道工事（補正・明許） 89,771,000 80,179,000 一般土木 8/25 89.3% 1
0058 札幌建設管理部 滝川出張所 6 湯内内園線 地道債１４６交安工事（歩道工） 4,191,000 4,015,000 一般土木 8/25 95.8%
0059 札幌建設管理部 事業課 6 江別インター線 防Ａ２地方道工事（補正・明許）外 4,158,000 4,048,000 一般土木 8/25 97.4%
0060 札幌建設管理部 滝川出張所 3 砂川歌志内線 石山跨線橋橋梁補修工事外 34,056,000 29,677,120 一般土木 9/15 87.1%
0062 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 美唄富良野線 特定交付金１（地すべり対策工）工事３工区（美唄工区） 351,945,000 318,610,160 一般土木 9/15 90.5% 1
0063 札幌建設管理部 滝川出張所 3 赤平奈井江線 防Ｂ７６地方道工事 73,161,000 64,703,650 一般土木 9/15 88.4% 1
0064 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 夕張岩見沢線 総Ｂ４４地方道工事（舗装工）（補正・明許）外 35,321,000 31,075,880 舗装 9/15 88.0% 1
0065 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 夕張岩見沢線 西川橋橋梁補修工事 129,514,000 115,170,000 一般土木 9/29 88.9% 1
0066 札幌建設管理部 滝川出張所 3 芦別赤平線 総Ｂ４７地方道工事（路盤工）（補正・明許） 124,762,000 111,243,000 一般土木 9/29 89.2% 1
0067 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 栗沢南幌線 六号橋外橋梁補修工事 114,279,000 101,273,370 一般土木 9/29 88.6% 1
0071 札幌建設管理部 滝川出張所 6 沼田妹背牛線 防Ｂ４０４雪寒工事（視線誘導標）外 5,445,000 4,691,830 一般土木 9/15 86.2%
0073 札幌建設管理部 事業課 6 島松千歳線 防Ｂ２８３交安工事 9,768,000 8,453,170 塗装 9/15 86.5%
0074 札幌建設管理部 滝川出張所 6 旭川芦別線外 交安（区画線）（単）工事 4,279,000 3,674,000 塗装 9/15 85.9%
0075 札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄達布岩見沢線外 交安（区画線）（単）工事 4,158,000 3,578,190 塗装 9/15 86.1%
0076 札幌建設管理部 千歳出張所 6 江別恵庭線外 交安（区画線）（単）工事 3,597,000 3,094,080 塗装 9/15 86.0%
0077 札幌建設管理部 長沼出張所 6 恵庭栗山線外 交安（区画線）（単）工事 3,036,000 2,604,580 塗装 9/15 85.8%
0080 札幌建設管理部 当別出張所 6 札幌当別線 局改（一般局改）（特）工事 9,922,000 9,460,000 一般土木 9/29 95.3%
0087 札幌建設管理部 事業課 6 仁別大曲線 総Ｂ２地方道工事外 40,062,000 36,921,170 一般土木 9/29 92.2%
1013 札幌建設管理部 滝川出張所 3 ペンケ歌志内川 河川情報基盤整備工事（明許）外 34,617,000 30,433,810 一般土木 7/14 87.9%
1017 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 由仁川 広域河川改修工事２工区（補正・明許）外 170,522,000 152,966,000 一般土木 7/21 89.7% 1
1018 札幌建設管理部 滝川出張所 3 石山川 総合流域防災工事（補正・明許） 109,813,000 108,900,000 一般土木 7/21 99.2% 1
1019 札幌建設管理部 滝川出張所 3 徳富川 広域河川改修工事（補正・明許）外 342,782,000 309,903,000 一般土木 8/4 90.4% 1
1021 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 阿野呂川 広域河川改修工事（補正・明許）外 181,126,000 162,250,000 一般土木 8/4 89.6% 1
1022 札幌建設管理部 滝川出張所 3 美葉牛川外 応急対策工事（補正・明許） 98,648,000 97,900,000 一般土木 8/4 99.2% 1
1023 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 南九号川 総合流域防災工事（掘削工）（補正・明許）外 64,438,000 57,957,020 一般土木 8/25 89.9%
1024 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川地区）外（補正・明許）外 291,368,000 262,735,000 一般土木 8/25 90.2% 1
1025 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 阿野呂川 広域河川改修工事２工区（補正・明許）外 144,870,000 129,800,000 一般土木 8/25 89.6% 1
1026 札幌建設管理部 事業課 3 当別川 環境整備工事（管理用通路） 116,919,000 104,060,000 一般土木 9/1 89.0% 1
1027 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 由仁川 広域河川改修工事（補正・明許）外 77,539,000 68,750,000 一般土木 9/1 88.7% 1
1029 札幌建設管理部 事業課 3 古潭漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外 32,945,000 32,670,000 一般土木 9/15 99.2%
1030 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 抜羽の沢川外 （特）改修工事（冬）外 20,031,000 17,508,150 一般土木 9/15 87.4%
1031 札幌建設管理部 事業課 3 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）（補正・明許）外 299,156,000 268,947,800 一般土木 9/15 89.9% 1
1032 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）（補正・明許）外 237,765,000 213,775,980 一般土木 9/15 89.9% 1
1033 札幌建設管理部 事業課 3 厚田川 総合流域防災工事 135,443,000 121,044,000 一般土木 9/15 89.4% 1
1034 札幌建設管理部 事業課 3 浜益漁港 水産物供給基盤機能保全工事 105,083,000 103,950,000 一般土木 9/15 98.9% 1
1035 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 利根別川 広域河川改修工事（南利根別川工区）（舗装工） 18,392,000 16,350,730 舗装 9/15 88.9% 1
1036 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 雨煙別川 環境整備工事外 227,051,000 204,567,000 一般土木 9/29 90.1% 1
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1037 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 幌向川 応急対策工事（樋門工）（明許）外 171,941,000 154,000,000 一般土木 9/29 89.6% 1
1038 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 南九号川 総合流域防災工事 152,680,000 136,334,000 一般土木 9/29 89.3% 1
1039 札幌建設管理部 事業課 3 月寒川 広域河川改修工事（補正・明許）外 140,151,000 125,510,000 一般土木 9/29 89.6% 1
1040 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事（補正・明許）外 122,254,000 122,100,000 一般土木 9/29 99.9% 1
1041 札幌建設管理部 事業課 3 新川 広域河川改修工事（補正・明許）外 112,365,000 111,980,000 一般土木 9/29 99.7% 1
1042 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 利根別川広域河川改修工事 （ポントネ川工区）（補正・明許）外 88,220,000 78,569,480 一般土木 9/29 89.1% 1
2006 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 ３・４・１０駅前通 交付金工事（道路工）（明許） 52,008,000 45,984,840 一般土木 7/7 88.4%
2010 札幌建設管理部 事業課 3 ３・３・３０４南大通 交付金工事（明許）外 132,407,000 118,360,000 舗装 7/7 89.4% 1
2012 札幌建設管理部 事業課 3 北海道子どもの国 電気設備更新工事 59,851,000 56,595,000 電気 7/7 94.6%
2013 札幌建設管理部 事業課 3 北海道子どもの国 ファロス改修工事 28,633,000 27,500,000 建築 7/7 96.0%
2014 札幌建設管理部 滝川出張所 3 31年（元年）災第３号高田五号線川外 災害復旧工事 25,894,000 22,740,960 一般土木 7/7 87.8%
2015 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 札比内川 砂防工事 175,681,000 157,466,870 一般土木 7/7 89.6% 1
2017 札幌建設管理部 岩見沢出張所 3 夕張真谷地外 地すべり対策工事 27,170,000 23,856,250 一般土木 7/14 87.8%
2018 札幌建設管理部 事業課 3 石狩川流域下水道 奈井江浄化センター中央監視設備更新工事 259,413,000 240,900,000 電気 8/4 92.9%
2022 札幌建設管理部 滝川出張所 3 茂尻元町沢川 砂防工事 99,627,000 89,100,000 一般土木 8/4 89.4% 1
2023 札幌建設管理部 滝川出張所 3 ３・５・７豊通 交付金工事（舗装工） 32,549,000 28,583,390 舗装 8/4 87.8% 1
2024 札幌建設管理部 事業課 3 北海道子どもの国 遊具更新工事 91,322,000 81,620,000 一般土木 8/25 89.4% 1
2025 札幌建設管理部 滝川出張所 3 豊里第三 地すべり対策工事 18,997,000 18,700,000 一般土木 9/1 98.4% 内訳書確認
2028 札幌建設管理部 事業課 3 ３・３・３０４南大通 交付金工事（側道工） 68,057,000 67,100,000 一般土木 9/15 98.6%
2029 札幌建設管理部 事業課 3 ３・４・１１１基線通 交付金工事 37,114,000 37,092,000 一般土木 9/15 99.9%
2031 札幌建設管理部 滝川出張所 3 オキリカップ支流川 砂防工事 118,679,000 106,150,000 一般土木 9/15 89.4% 1
2032 札幌建設管理部 事業課 3 北海道子どもの国 施設改修（万里の長城外）工事 51,766,000 47,300,000 一般土木 9/15 91.4%
7600 札幌建設管理部 滝川出張所 3 道道増毛稲田線 妹背牛橋架替（上部工）工事１工区 1,463,561,000 1,348,160,000 一般土木 7/17 92.1% 1 内訳書確認
7601 札幌建設管理部 滝川出張所 1 道道増毛稲田線 妹背牛橋架替（上部工）工事２工区 2,552,077,000 2,350,700,000 一般土木 9/18 92.1% 1
0019 小樽建設管理部 余市出張所 3 古平神恵内線 防安Ｂ（地方道）工事（乙部沢シェルター補修）（補正・明許）外 180,158,000 171,160,000 一般土木 7/2 95.0% 1
0020 小樽建設管理部 共和出張所 3 堀株川 改修工事　１工区 164,230,000 155,980,000 一般土木 7/2 95.0% 1
0021 小樽建設管理部 共和出張所 3 豊浦京極線 総合Ｂ（地方道）工事外（補正・明許）外 146,102,000 141,460,000 一般土木 7/2 96.8% 1
0022 小樽建設管理部 真狩出張所 3 岩内洞爺線 （道単）舗装（構造改良）工事その２ 27,291,000 23,929,730 舗装 7/2 87.7% 1
0023 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽定山渓線 防災安全Ｂ（地方道）工事（朝里大橋補修）（補正・明許）外 130,130,000 115,944,290 塗装 7/2 89.1%
0024 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽定山渓線 防災安全Ｂ（地方道）工事（冬陽橋補修）（補正・明許）外 79,123,000 69,867,050 塗装 7/2 88.3%
0025 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽環状線 防災安全Ｂ（地方道）工事外（ゴロダ橋補修）（補正・明許）外 93,742,000 91,300,000 一般土木 7/2 97.4%
0026 小樽建設管理部 余市出張所 3 古平神恵内線 道路メンテナンス工事（乙部沢シェルター照明工） 23,452,000 22,550,000 電気 7/2 96.2%
0027 小樽建設管理部 共和出張所 3 倶知安ニセコ線 道路メンテナンス工事（五色覆道補修） 44,770,000 43,340,000 一般土木 7/2 96.8%
0030 小樽建設管理部 共和出張所 3 堀株川 改修工事　２工区 53,548,000 47,526,380 舗装 7/9 88.8% 1
0033 小樽建設管理部 余市出張所 3 古平神恵内線 道路メンテナンス工事（八番ノ沢シェルター補修）外 240,009,000 225,500,000 一般土木 7/16 94.0% 1
0034 小樽建設管理部 共和出張所 3 堀株川 改修工事　３工区 201,817,000 189,640,000 一般土木 7/16 94.0% 1
0036 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 北尻別蘭越停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事 20,141,000 17,615,620 舗装 7/16 87.5% 1
0037 小樽建設管理部 余市出張所 3 古平神恵内線 道路メンテナンス工事（当丸橋橋梁補修塗装工） 53,471,000 47,214,530 塗装 7/16 88.3%
0038 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽港線 防災安全Ｂ（地方道）工事（勝納橋補修）（補正・明許）外 50,435,000 48,840,000 一般土木 7/16 96.8%
0039 小樽建設管理部 共和出張所 3 岩内蘭越線 発電共生交付金工事 41,514,000 41,360,000 電気 7/16 99.6%
0040 小樽建設管理部 共和出張所 3 寿都黒松内線 防災安全Ｂ（交安）工事 15,708,000 15,125,000 一般土木 7/16 96.3%
0041 小樽建設管理部 共和出張所 3 堀株川外 発電共生交付金工事 57,321,000 55,110,000 一般土木 7/16 96.1%
0042 小樽建設管理部 共和出張所 3 玉川 発電共生交付金工事 38,984,000 37,400,000 一般土木 7/16 95.9%
0043 小樽建設管理部 余市出張所 6 仁木赤井川線 （道単）舗装（構造改良）工事 9,108,000 7,909,990 舗装 7/2 86.8%
0045 小樽建設管理部 余市出張所 6 豊丘余市停車場線 （道単）舗装（構造改良）工事 9,141,000 7,931,990 舗装 7/9 86.8%
0046 小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽定山渓線 地道債（交安）工事（雪崩予防柵） 5,962,000 5,940,000 一般土木 7/9 99.6%
0047 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽入船４丁目（４） （緊急改築）外急傾斜地工事 130,790,000 125,400,000 一般土木 7/30 95.9% 1
0048 小樽建設管理部 共和出張所 3 野束清住線外 防災安全Ｂ（地方道）工事外（橋梁補修）（補正・明許）外 145,277,000 140,800,000 一般土木 7/30 96.9% 1
0049 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽環状線 防災安全Ｂ（雪寒）工事（ロードヒーティング更新） 72,512,000 64,460,000 舗装 7/30 88.9% 1
0050 小樽建設管理部 蘭越出張所 3 美川黒松内線外 （道単）交安（照明）工事外 36,949,000 36,069,000 電気 7/30 97.6%
0051 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽定山渓線防災安全Ｂ （地方道）工事（朝里大橋補修）（補正・明許）外その２ 97,702,000 86,722,130 塗装 7/30 88.8%
0053 小樽建設管理部 共和出張所 3 北尻別蘭越停車場線外 防災安全Ｂ（地方道）工事（橋梁補修）（補正・明許）外 63,723,000 62,458,000 一般土木 7/30 98.0%
0054 小樽建設管理部 共和出張所 3 茅沼鉱山泊線 発電共生交付金工事 49,236,000 48,290,000 一般土木 7/30 98.1%
0055 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事（発足１号橋下部工）（補正・明許）外 45,353,000 42,900,000 一般土木 7/30 94.6%
0056 小樽建設管理部 真狩出張所 3 三ノ原ニセコ線 （道単）交安（防護柵）工事 19,063,000 18,040,000 一般土木 7/30 94.6%
0058 小樽建設管理部 黒松内事業所 3 歌島川 防潮水門外特定構造物改築工事 75,251,000 67,870,000 電気 7/30 90.2%
0059 小樽建設管理部 共和出張所 3 オロッコ川 改修工事（補正・明許）外 49,038,000 47,850,000 一般土木 7/30 97.6%
0060 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事外（トンネル排水工） 156,090,000 144,870,000 一般土木 8/20 92.8% 1
0061 小樽建設管理部 共和出張所 3 ３・４・３停車場通 防安工事（路盤工）１工区（補正・明許）外 133,122,000 126,280,000 一般土木 8/20 94.9% 1
0062 小樽建設管理部 余市出張所 3 美国川 改修工事 70,510,000 68,640,000 一般土木 8/20 97.3% 1
0063 小樽建設管理部 共和出張所 3 尻別川 改修工事（倶知安地区） 54,131,000 47,936,350 舗装 8/20 88.6% 1
0066 小樽建設管理部 事業課 3 小樽定山渓線 （道単）局改（一般）工事 11,704,000 10,646,130 一般土木 8/20 91.0%
0067 小樽建設管理部 事業課 3 小樽高島３丁目その１ 急傾斜地工事外 67,452,000 66,000,000 一般土木 8/20 97.8%
0068 小樽建設管理部 余市出張所 3 古平神恵内線 道路メンテナンス工事（神恵内トンネル補修） 58,245,000 56,430,000 一般土木 8/20 96.9%
0069 小樽建設管理部 余市出張所 3 然別余市線外 道路メンテナンス工事（田川橋外橋梁補修） 17,974,000 17,369,000 一般土木 8/20 96.6%
0070 小樽建設管理部 余市出張所 3 天神南小樽停車場線外 地道債（交安）工事外（ロードヒーティング補修） 19,239,000 19,030,000 電気 8/20 98.9%
0071 小樽建設管理部 共和出張所 3 野束清住線外 発電共生交付金工事 11,990,000 11,385,000 電気 8/20 95.0%
0072 小樽建設管理部 余市出張所 6 野塚婦美線 （道単）局改（一般）工事 5,170,000 4,468,750 一般土木 7/30 86.4%
0073 小樽建設管理部 余市出張所 6 余市出張所管内 （道単）交安（区画線）工事 2,816,000 2,425,060 塗装 7/30 86.1%
0074 小樽建設管理部 共和出張所 3 堀株川 改修工事（補正・明許）外 140,239,000 131,890,000 一般土木 8/27 94.0% 1
0075 小樽建設管理部 共和出張所 3 太田の沢川 砂防工事 81,609,000 78,980,000 一般土木 8/27 96.8% 1
0077 小樽建設管理部 共和出張所 3 ソコナイ川 改修工事外 19,360,000 18,920,000 一般土木 8/27 97.7%
0078 小樽建設管理部 黒松内事業所 3 朱太川 （道単）改修工事（河川情報システム移設更新） 43,373,000 43,296,000 電気 7/30 99.8%
0079 小樽建設管理部 共和出張所 3 ルベシベ川 改修工事（補正・明許）外 183,117,000 177,540,000 一般土木 9/3 97.0% 1
0081 小樽建設管理部 蘭越出張所 6 蘭越出張所管内 （道単）交安（区画線）工事 3,003,000 2,584,120 塗装 8/20 86.1%
0083 小樽建設管理部 共和出張所 6 岩内洞爺線外 地道債（交安）工事 9,427,000 8,160,130 塗装 8/20 86.6%
0084 小樽建設管理部 共和出張所 6 野束清住線 （道単）交安（歩道補修）工事 8,921,000 8,800,000 舗装 8/20 98.6%
0085 小樽建設管理部 共和出張所 6 共和出張所管内 （道単）交安（区画線）工事 2,761,000 2,375,560 塗装 8/20 86.0%
0086 小樽建設管理部 真狩出張所 6 真狩出張所管内 （道単）交安（区画線）工事 2,750,000 2,369,510 塗装 8/20 86.2%
0087 小樽建設管理部 共和出張所 3 珊内川 砂防工事 103,631,000 99,770,000 一般土木 9/10 96.3% 1
0088 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽定山渓線外 防災安全Ｂ（雪寒）工事（ロードヒーティング更新）外 57,882,000 51,139,000 舗装 9/10 88.4% 1
0089 小樽建設管理部 余市出張所 3 古平神恵内線 （道単）局改（一般）工事（冬）外 28,710,000 28,050,000 一般土木 9/10 97.7%
0090 小樽建設管理部 真狩出張所 3 倶知安ニセコ線 （道単）局改（一般）工事（冬）外 11,814,000 11,220,000 一般土木 9/10 95.0%
0091 小樽建設管理部 余市出張所 3 ヌッチ川 改修工事１工区 56,342,000 55,220,000 一般土木 9/10 98.0%
0092 小樽建設管理部 事業課 6 事業課管内 （道単）交安（区画線）工事 5,181,000 4,451,920 塗装 8/27 85.9%
0093 小樽建設管理部 余市出張所 3 小樽海岸公園線 道路メンテナンス工事（新高島トンネル補修） 36,927,000 36,806,000 電気 9/17 99.7%
0095 小樽建設管理部 余市出張所 3 余市川 （道単）改修工事（冬） 36,872,000 33,550,000 一般土木 9/17 91.0%
0096 小樽建設管理部 余市出張所 3 余市中の川外 （道単）改修工事（冬） 38,973,000 37,730,000 一般土木 9/17 96.8%
0097 小樽建設管理部 共和出張所 3 ルベシベ川 改修工事 201,685,000 195,580,000 一般土木 9/24 97.0% 1
0098 小樽建設管理部 共和出張所 3 尻別川 改修工事（倶知安地区）（補正・明許）外 104,379,000 101,200,000 一般土木 9/24 97.0% 1
0099 小樽建設管理部 共和出張所 3 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事（上部工外）（補正・明許）外 67,386,000 65,340,000 一般土木 9/24 97.0%
0100 小樽建設管理部 黒松内事業所 3 小樽建設管理部管内 情報基盤整備工事 163,064,000 162,580,000 電気 9/24 99.7%
0101 小樽建設管理部 黒松内事業所 3 折川 （道単）砂防工事（堰堤改良） 35,486,000 34,100,000 一般土木 9/17 96.1%
7601 小樽建設管理部 共和出張所 3 道道泊共和線 茅沼１号橋新設（上部工）工事 1,253,824,000 1,151,150,000 一般土木 7/9 91.8% 1
7602 小樽建設管理部 共和出張所 3 道道泊共和線 交付金（茅沼１号トンネル）工事 1,723,172,000 1,577,510,000 一般土木 9/17 91.5% 1
0056 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 上厚真苫小牧線外 大型構造物長寿命化７５１（沼ノ端歩道橋補修）工事外 40,249,000 37,840,000 一般土木 7/7 94.0% 1
0057 室蘭建設管理部 門別出張所 3 宿志別振内（停）線 交付金Ｂ２３（改築）工事 59,829,000 57,200,000 一般土木 7/7 95.6% 1
0060 室蘭建設管理部 登別出張所 3 白老大滝線 （特対）局改（一般）工事 14,498,000 12,710,170 一般土木 7/7 87.7%
0061 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 洞爺公園洞爺線 交付金Ｂ（防災）工事（補正）（繰越） 29,304,000 25,796,100 一般土木 7/7 88.0%
0062 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災705号外日高幌内川 災害復旧工事１２工区 217,492,000 209,880,000 一般土木 7/7 96.5% 1
0063 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災673号厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事６工区 202,224,000 194,260,000 一般土木 7/7 96.1% 1
0064 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 駒場海岸 高潮対策工事 77,121,000 73,480,000 一般土木 7/7 95.3% 1
0065 室蘭建設管理部 登別出張所 3 ブウベツ川 改修工事１工区（補正繰越）外 111,496,000 106,480,000 一般土木 7/7 95.5% 1
0067 室蘭建設管理部 登別出張所 3 イタンキ漁港 水産生産基盤整備工事 148,775,000 143,000,000 一般土木 7/7 96.1% 1
0068 室蘭建設管理部 登別出張所 3 富岸海岸 津波・高潮対策工事（補正繰越） 161,953,000 157,080,000 一般土木 7/7 97.0% 1
0073 室蘭建設管理部 登別出張所 3 中央東線 大型構造物長寿命化８２１（大和歩道橋）工事 45,584,000 45,430,000 一般土木 7/14 99.7% 1
0074 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 洞爺湖登別線 （特対）舗装（構造改良）工事 14,520,000 13,750,000 舗装 7/14 94.7% 1
0075 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 神社川 砂防工事（補正繰越） 106,755,000 102,300,000 一般土木 7/14 95.8% 1
0076 室蘭建設管理部 登別出張所 3 虎杖浜海岸 侵食対策工事 83,985,000 79,090,000 一般土木 7/14 94.2% 1
0077 室蘭建設管理部 登別出張所 3 上登別室蘭線 （特対）交安（自歩道）工事 8,492,000 8,052,000 舗装 7/14 94.8%
0078 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災705号外日高幌内川 災害復旧工事１３工区 221,969,000 210,980,000 一般土木 7/14 95.0% 1
0081 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 上長和萩原線外 交付金Ｂ（改築）工事（補正繰越） 100,892,000 96,580,000 一般土木 7/21 95.7% 1
0082 室蘭建設管理部 登別出張所 3 登別室蘭インタ－線 （特対）舗装（構造改良）工事 24,541,000 23,650,000 舗装 7/21 96.4% 1
0083 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 洞爺虻田線外 （特対）交安（防護柵）工事外 24,200,000 23,540,000 一般土木 7/21 97.3%
0084 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災710号厚真川（厚幌ダム）外 災害復旧工事１工区 310,948,000 281,189,040 一般土木 7/21 90.4% 1
0085 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 富浜漁港 水産生産基盤整備工事（南防波堤） 127,556,000 122,760,000 一般土木 7/21 96.2% 1
0087 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 滝之町伊達線 交付金Ａ３２（改築）（水湧橋）工事（下部工）（補正繰越） 107,734,000 104,500,000 一般土木 7/28 97.0% 1
0088 室蘭建設管理部 登別出張所 3 白老大滝線外 交付金Ａ３９（防災）工事外（補正繰越） 67,265,000 65,230,000 一般土木 7/28 97.0% 1
0089 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 野深荻伏(停)線 （特対）舗装（構造改良）工事 9,812,000 9,350,000 舗装 7/28 95.3%
0090 室蘭建設管理部 門別出張所 3 平取静内線 （特対）交安（歩道工）工事 9,372,000 9,020,000 舗装 7/28 96.2%
0091 室蘭建設管理部 登別出張所 3 知利別川 改修工事（補正繰越）外 165,352,000 157,630,000 一般土木 7/28 95.3% 1
0092 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 30年災705号外日高幌内川 災害復旧工事１４工区 233,123,000 222,530,000 一般土木 7/28 95.5% 1
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0095 室蘭建設管理部 浦河出張所 6 静内浦河線 （特対）交安（路肩拡幅）工事 6,380,000 5,500,000 一般土木 7/7 86.2%
0096 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 東栄漁港外 機能保全工事（浚渫）外 269,929,000 267,850,000 一般土木 7/28 99.2% 1
0097 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 豊浦ニセコ線 橋梁長寿命化２８１（大岸２号橋補修）工事 70,048,000 68,200,000 一般土木 8/18 97.4% 1
0098 室蘭建設管理部 登別出張所 3 弁景幌別線 交付金Ｂ１０５（橋梁）（錦水橋外）工事外（補正繰越） 124,410,000 121,000,000 一般土木 8/18 97.3% 1
0099 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 南黄金長和線 交付金Ｂ３６４（交安）工事 35,937,000 34,210,000 一般土木 8/18 95.2%
0100 室蘭建設管理部 登別出張所 3 登別港線 トンネル長寿命化７５２（蘭法華トンネル）工事 36,630,000 35,090,000 一般土木 8/18 95.8% 1
0104 室蘭建設管理部 登別出張所 3 白老川 改修工事１工区（補正繰越）外 203,093,000 194,260,000 一般土木 8/18 95.7% 1
0106 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 門別漁港外 機能保全工事（浚渫）外 194,458,000 187,110,000 一般土木 8/18 96.2% 1
0107 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 焼別右の川 砂防工事 139,997,000 135,080,000 一般土木 8/18 96.5% 1
0108 室蘭建設管理部 洞爺出張所 3 大岸礼文停車場線 橋梁長寿命化２８３（小鉾岸橋）工事外 92,389,000 91,025,000 一般土木 8/25 98.5% 1
0109 室蘭建設管理部 登別出張所 3 室蘭環状線 交付金Ｂ４１４（雪）工事 47,850,000 46,750,000 舗装 8/25 97.7% 1
0110 室蘭建設管理部 門別出張所 3 新冠平取線 （特対）舗装（構造改良）工事 14,927,000 14,410,000 舗装 8/25 96.5% 1
0111 室蘭建設管理部 門別出張所 3 貫気別振内線 地道債３５６（交安）工事 19,448,000 18,018,000 一般土木 8/25 92.6%
0112 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 古川 特定構造物改築工事 74,371,000 67,540,000 機械器具設置 8/25 90.8%
0113 室蘭建設管理部 登別出張所 3 鷲別漁港外 機能保全工事（浚渫外） 53,482,000 51,700,000 一般土木 8/25 96.7% 1
0114 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 浦河昌平町（１） 急傾斜地工事 35,233,000 32,450,000 一般土木 9/1 92.1% 1
0115 室蘭建設管理部 門別出張所 3 静内中札内線外 橋梁長寿命化２９２（搬別大橋）工事外 72,160,000 70,180,000 一般土木 9/1 97.3% 1
0116 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 新冠川外 （特対）改修工事 48,279,000 43,230,000 一般土木 9/1 89.5% 1
0117 室蘭建設管理部 登別出張所 3 白老川外 災害復旧工事（単独） 96,019,000 93,170,000 一般土木 9/1 97.0% 1
0119 室蘭建設管理部 登別出張所 3 ブウベツ川 改修工事２工区（補正繰越）外 158,829,000 154,000,000 一般土木 9/1 97.0% 1
0120 室蘭建設管理部 登別出張所 3 鵡川漁港 機能保全工事（浚渫）外 71,423,000 68,640,000 一般土木 9/1 96.1% 1
0121 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 静内漁港外 機能保全工事（浚渫） 135,971,000 131,890,000 一般土木 9/1 97.0% 1
0123 室蘭建設管理部 登別出張所 3 飛生川 通常砂防工事 69,036,000 66,000,000 一般土木 9/1 95.6% 1
0124 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 トマチャナイ川 砂防工事２工区 131,571,000 125,290,000 一般土木 9/1 95.2% 1
0126 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 高見西舎線外 （特対）局改（一般）工事 5,291,000 4,576,110 一般土木 8/18 86.5%
0127 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 えりも海岸東洋地区 （特対）局部改良工事 37,389,000 35,365,000 一般土木 8/25 94.6% 1
0128 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 日高門別川 改修工事１工区（補正繰越） 135,146,000 128,700,000 一般土木 9/15 95.2% 1
0129 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 日高門別川 改修工事２工区（補正繰越）外 125,026,000 118,800,000 一般土木 9/15 95.0% 1
0130 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 真沼津川 改修工事（補正繰越）外 94,248,000 90,200,000 一般土木 9/15 95.7% 1
0131 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 新冠海岸新冠地区 （特対）局部改良工事 45,034,000 40,051,000 一般土木 9/15 88.9% 1
0132 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 新冠川 応急対策工事 92,147,000 89,100,000 一般土木 9/15 96.7% 1
0133 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 厚真川 改修工事（受託）外 28,391,000 28,303,000 一般土木 9/15 99.7%
0135 室蘭建設管理部 登別出張所 3 クスリサンベツ川 （特対）改修工事 35,871,000 32,494,000 一般土木 9/15 90.6% 1
0136 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 3 樽前山 噴火緊急減災対策工事（観測装置） 18,348,000 17,820,000 電気 9/15 97.1%
0137 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 千歳鵡川線外 （道単）交安（区画線）工事 5,676,000 4,892,030 塗装 8/25 86.2%
0138 室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 上厚真苫小牧線外 （道単）交安（区画線）工事 5,731,000 4,936,140 塗装 8/25 86.1%
0139 室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺湖登別線外 （道単）交安（区画線）工事 3,960,000 3,408,460 塗装 8/25 86.1%
0140 室蘭建設管理部 登別出張所 6 洞爺湖登別線外 （道単）交安（区画線）工事（登別工区） 3,663,000 3,153,480 塗装 8/25 86.1%
0141 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 野深荻伏（停）線 地道債３５８（交安）工事（護岸工） 10,868,000 9,487,170 一般土木 9/29 87.3%
0143 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 セブ川 砂防工事（補正繰越）外（帯工） 49,324,000 47,630,000 一般土木 9/29 96.6% 1
0144 室蘭建設管理部 浦河出張所 3 えりも海岸歌別地区外 （特対）局部改良工事 33,957,000 33,330,000 一般土木 9/29 98.2%
0145 室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 3 節婦漁港海岸外 （特対）局部改良工事 19,910,000 19,470,000 一般土木 9/29 97.8%
7600 室蘭建設管理部 登別出張所 3 道道登別港線補助金（蘭法華トンネル）工事 1,082,686,000 990,220,000 一般土木 9/18 91.5% 1
0009 函館建設管理部 八雲出張所 6 八雲北檜山線 局改工事（防護柵） 6,809,000 5,866,300 一般土木 7/2 86.2%
0011 函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線 局改工事（ＩＴＶカメラ補修） 5,797,000 5,610,000 電気 7/30 96.8%
0012 函館建設管理部 江差出張所 6 左股小学校の沢通常砂防工事 （管理用道路工）（繰越） 7,656,000 7,282,000 一般土木 7/30 95.1%
0014 函館建設管理部 事業課施設保全室 6 大沼公園鹿部線外 交安工事（区画線） 7,073,000 6,085,420 塗装 8/20 86.0%
0015 函館建設管理部 今金出張所 6 八雲北檜山線外 局改工事（側溝）外 9,383,000 9,075,000 一般土木 8/27 96.7%
1020 函館建設管理部 江差出張所 3 江差木古内線 （Ｂ雪－４０９）工事（防雪柵） 40,315,000 39,600,000 一般土木 7/2 98.2%
1021 函館建設管理部 江差出張所 3 城丘江差線 （Ｂ雪－４１１）工事（防雪柵） 16,709,000 15,831,750 一般土木 7/2 94.7%
1022 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲厚沢部線 舗装工事（舗装補修） 9,383,000 8,153,640 舗装 7/2 86.9%
1023 函館建設管理部 事業課 3 上磯厚沢部線 長寿命化工事（下馬立場橋） 45,936,000 44,000,000 一般土木 7/9 95.8%
1024 函館建設管理部 八雲出張所 3 桜野野田生停車場線 舗装工事（構造改良） 4,653,000 4,031,390 舗装 7/9 86.6%
1025 函館建設管理部 奥尻出張所 3 奧尻島線 局改工事（一般） 18,590,000 18,480,000 一般土木 7/16 99.4%
1026 函館建設管理部 事業課 3 大沼公園線 長寿命化工事（新大沼跨線橋） 53,394,000 51,150,000 一般土木 7/30 95.8%
1027 函館建設管理部 江差出張所 3 北檜山大成線外 （Ｂ雪－４１２）工事（防雪柵）外 13,607,000 13,090,000 一般土木 7/30 96.2%
1028 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲厚沢部線 （Ｂ地－１６）工事（道路工） 16,995,000 16,500,000 一般土木 7/30 97.1%
1029 函館建設管理部 江差出張所 3 乙部厚沢部線外 舗装工事（構造改良） 9,064,000 7,828,810 舗装 7/30 86.4%
1030 函館建設管理部 事業課 3 道南四季の杜公園 公園施設改修工事 10,439,000 9,100,960 一般土木 7/30 87.2%
1031 函館建設管理部 事業課 3 駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事（補正明許）外 146,707,000 143,000,000 電気 7/30 97.5%
1032 函館建設管理部 事業課 3 静狩漁港外 機能保全工事（浚渫）外 69,234,000 67,100,000 一般土木 7/30 96.9%
1033 函館建設管理部 事業課 3 江差木古内線 （鶴岡地区）（Ｂ地－７８）工事（落石防護柵） 50,347,000 48,708,000 一般土木 8/20 96.7%
1035 函館建設管理部 江差出張所 3 上磯厚沢部線 （Ｂ地－９８）工事（松見橋補修）（補正明許）外 19,569,000 16,965,410 一般土木 8/20 86.7% 内訳書確認
1036 函館建設管理部 江差出張所 3 旭岱鳥山線 （Ｂ地－８０）工事（道路工）その２ 15,906,000 13,980,340 一般土木 8/20 87.9%
1037 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲北檜山線 （Ｂ雪－１９１）工事（補正明許）外 13,475,000 12,342,000 一般土木 8/20 91.6%
1038 函館建設管理部 事業課 3 ３・３・７７空港通外 改良工事（補正明許）（照明工） 16,643,000 14,863,530 電気 8/20 89.3%
1039 函館建設管理部 事業課 3 尾札部漁港外 機能保全工事（浚渫）外 48,004,000 46,805,000 一般土木 8/20 97.5%
1040 函館建設管理部 八雲出張所 3 浜松海岸 道単局部改良工事 15,004,000 13,409,000 一般土木 8/27 89.4%
1043 函館建設管理部 事業課 3 赤川函館線外 局改工事（一般） 16,577,000 16,159,000 一般土木 9/3 97.5%
1044 函館建設管理部 江差出張所 3 北檜山大成線 長寿命化工事（太田トンネル） 22,352,000 21,120,000 一般土木 9/3 94.5%
1045 函館建設管理部 江差出張所 3 丸山川 特定構造物改築工事 19,459,000 19,250,000 機械器具設置 9/3 98.9%
1046 函館建設管理部 事業課 3 大沼公園鹿部線 長寿命化工事（月見橋） 51,733,000 50,600,000 一般土木 9/10 97.8%
1048 函館建設管理部 事業課 3 ３・４・４７文教通 改良工事（繰越明許）外 64,845,000 61,930,000 一般土木 9/17 95.5%
1049 函館建設管理部 事業課 3 元村恵山線 砂防連携（防災）工事 57,354,000 55,770,000 一般土木 9/17 97.2%
1050 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線(奥尻地区) （Ｂ地－１５１）工事（津波対策） 18,469,000 17,600,000 一般土木 9/17 95.3%
1051 函館建設管理部 事業課 3 国縫漁港外 農山漁村地域整備交付金工事 61,699,000 59,950,000 一般土木 9/17 97.2%
1052 函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 河川情報基盤整備工事（水位局浸水対策） 47,938,000 47,850,000 電気 9/17 99.8%
2019 函館建設管理部 江差出張所 3 島牧美利河線 （Ｂ地－７０）工事（法面工）（補正明許）外 33,495,000 32,450,000 一般土木 7/2 96.9% 1
2020 函館建設管理部 事業課 3 函館臨空工業団地線 （Ｂ交－２９３）工事外 28,094,000 24,631,090 舗装 7/2 87.7% 1
2021 函館建設管理部 事業課 3 江差木古内線 （大川地区）（Ａ雪－６０）工事外 78,463,000 76,450,000 一般土木 7/9 97.4% 1
2022 函館建設管理部 事業課 3 大野大中山線 （地交－２８８）工事 20,548,000 17,982,690 一般土木 7/9 87.5% 1
2023 函館建設管理部 事業課 3 大野大中山線 （Ｂ交－３６２）工事 24,002,000 21,222,960 一般土木 7/9 88.4% 1
2024 函館建設管理部 八雲出張所 3 八雲北檜山線 舗装工事（構造改良） 14,311,000 12,470,260 舗装 7/9 87.1% 1
2025 函館建設管理部 今金出張所 3 八雲北檜山線 舗装工事（構造改良）その２ 13,552,000 11,794,530 舗装 7/9 87.0% 1
2026 函館建設管理部 今金出張所 3 今金北檜山線 舗装工事（構造改良） 10,615,000 9,230,100 舗装 7/9 87.0% 1
2027 函館建設管理部 事業課 3 岩部渡島福島停車場線 砂防連携（改築）工事 220,957,000 215,050,000 一般土木 7/16 97.3% 1
2028 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲北檜山線 長寿命化工事（慫雲橋） 217,063,000 206,250,000 一般土木 7/16 95.0% 1
2029 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線(宮津地区) 長寿命化工事（宮津１号覆道外） 174,394,000 169,400,000 一般土木 7/16 97.1% 1
2030 函館建設管理部 江差出張所 3 今金北檜山線外 （Ｂ地－９９）工事（稲穂橋補修）（補正明許）外 100,529,000 95,590,000 一般土木 7/16 95.1% 1
2031 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線(湯浜地区) （Ｂ地－１７０）工事（鴨石トンネル外）（補正明許）外 98,197,000 96,250,000 一般土木 7/16 98.0% 1
2032 函館建設管理部 事業課 3 湯の川 大規模特定河川改修工事 349,525,000 333,300,000 一般土木 7/16 95.4% 1
2033 函館建設管理部 江差出張所 3 太櫓川 広域河川改修工事（補正明許） 198,088,000 191,180,000 一般土木 7/16 96.5% 1
2035 函館建設管理部 江差出張所 3 江差木古内線 （Ａ地－１６）工事（工場製作）（補正明許） 214,489,000 193,490,000 鋼橋上部 7/30 90.2% 1
2036 函館建設管理部 事業課 3 函館上磯線 （Ｂ交－３５６）工事 25,916,000 23,210,000 一般土木 7/30 89.6% 1
2037 函館建設管理部 事業課 3 江差木古内線 （大川１地区）（Ａ地－１０４）工事（繰越明許）外 26,917,000 24,860,000 一般土木 7/30 92.4% 1
2039 函館建設管理部 事業課 3 ３・３・７７空港通外 改良工事（補正明許）外 241,989,000 235,950,000 一般土木 7/30 97.5% 1
2041 函館建設管理部 江差出張所 3 太櫓川 広域河川改修工事 154,583,000 152,900,000 一般土木 7/30 98.9% 1
2042 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部本町１ 事業間連携急傾斜地工事 101,552,000 92,070,000 一般土木 7/30 90.7% 1
2043 函館建設管理部 事業課 3 大舟海岸 高潮対策工事 193,765,000 186,230,000 一般土木 7/30 96.1% 1
2045 函館建設管理部 事業課 3 函館恵山線 （Ｂ地－９５）外工事（木染橋補修外）（補正明許） 99,264,000 96,250,000 一般土木 8/20 97.0% 1
2046 函館建設管理部 事業課 3 元村恵山線外 長寿命化工事（二号橋外） 36,718,000 32,175,000 一般土木 8/20 87.6% 1
2048 函館建設管理部 事業課 3 函館南茅部線 長寿命化工事（湯の川歩道橋外） 27,621,000 24,366,540 一般土木 8/20 88.2% 1
2049 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線（米岡地区） 長寿命化工事（千畳坂覆道） 100,067,000 97,350,000 一般土木 8/20 97.3% 1
2050 函館建設管理部 奥尻出張所 3 奧尻島線 舗装工事（構造改良） 12,716,000 12,485,000 舗装 8/20 98.2% 1
2051 函館建設管理部 事業課 3 久根別川 広域河川改修工事（補正明許）外 156,970,000 155,100,000 一般土木 8/20 98.8% 1
2052 函館建設管理部 江差出張所 3 トンケ川 総合流域防災工事（サイフォン工）（補正明許）外 206,327,000 204,600,000 一般土木 8/20 99.2% 1
2053 函館建設管理部 事業課 3 静浦漁港外 道単整備工事外 23,452,000 23,100,000 一般土木 8/20 98.5% 1
2054 函館建設管理部 事業課 3 駒ヶ岳 火山砂防工事（四軒町地区）１工区 236,885,000 232,100,000 一般土木 8/20 98.0% 1
2055 函館建設管理部 事業課 3 駒ヶ岳 火山砂防工事（四軒町地区）２工区 233,112,000 225,170,000 一般土木 8/20 96.6% 1
2056 函館建設管理部 事業課 3 駒ヶ岳 火山砂防工事（尾白内地区） 188,650,000 183,700,000 一般土木 8/20 97.4% 1
2057 函館建設管理部 事業課 3 岩部渡島福島停車場線外 長寿命化工事外（覆道補修外） 24,783,000 23,100,000 一般土木 8/27 93.2% 1
2058 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事（安野呂川地区） 158,730,000 155,100,000 一般土木 8/27 97.7% 1
2059 函館建設管理部 事業課 3 南茅部川汲 事業間連携急傾斜地工事 115,676,000 114,180,000 一般土木 8/27 98.7% 1
2060 函館建設管理部 事業課 3 ３・３・７７空港通外 改良工事（単）外その３ 313,093,000 297,000,000 一般土木 9/3 94.9% 1
2061 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事２工区 125,257,000 121,660,000 一般土木 9/3 97.1% 1
2063 函館建設管理部 事業課 3 松倉川 広域河川改修工事（補正明許）外 162,833,000 159,500,000 一般土木 9/10 98.0% 1
2064 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事（補正明許） 224,851,000 218,900,000 一般土木 9/10 97.4% 1
2065 函館建設管理部 江差出張所 3 奥尻島線（長浜地区） （Ａ地－４）工事（道路工）（補正明許）外 100,232,000 98,450,000 一般土木 9/17 98.2% 1
2066 函館建設管理部 江差出張所 3 矢淵東瀬棚停車場線 長寿命化工事（冷水橋） 21,890,000 21,560,000 一般土木 9/17 98.5% 1
2067 函館建設管理部 江差出張所 3 八雲厚沢部線 （Ｂ地－１６）工事（舗装工） 19,404,000 17,057,920 舗装 9/17 87.9% 1
2068 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事１工区 198,374,000 190,300,000 一般土木 9/17 95.9% 1
2069 函館建設管理部 江差出張所 3 真駒内川 総合流域防災工事（補正明許）外 153,956,000 149,050,000 一般土木 9/17 96.8% 1
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2070 函館建設管理部 今金出張所 3 田代川 道単改修工事（地域改良） 72,270,000 68,200,000 一般土木 9/17 94.4% 1
2071 函館建設管理部 事業課 3 軍川 通常砂防工事（繰越）外 120,659,000 114,950,000 一般土木 9/17 95.3% 1
2072 函館建設管理部 事業課 3 外記川 事業間連携砂防工事（繰越）外 107,679,000 103,950,000 一般土木 9/17 96.5% 1
2073 函館建設管理部 江差出張所 3 左股小学校の沢 通常砂防工事（堰堤工）（繰越）外 121,836,000 117,480,000 一般土木 9/17 96.4% 1
2074 函館建設管理部 事業課 3 ３・６・８２臨空工業団地通 改良工事 188,914,000 182,600,000 一般土木 9/17 96.7% 1
2075 函館建設管理部 事業課 3 木古内川 広域河川改修工事（補正明許）外 74,129,000 71,170,000 一般土木 9/17 96.0% 1
2076 函館建設管理部 事業課 3 山越海岸 老朽化対策工事外 108,350,000 104,500,000 一般土木 9/17 96.4% 1
2077 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事（舗装工）（補正明許）１工区 39,424,000 34,716,990 舗装 9/17 88.1% 1
2078 函館建設管理部 江差出張所 3 厚沢部川 広域河川改修工事（舗装工）（補正明許）２工区 35,849,000 31,584,410 舗装 9/17 88.1% 1
0001 旭川建設管理部 士別出張所 6 旭名寄線 舗装（構造改良）工事 9,856,000 9,361,000 舗装 7/9 95.0%
0002 旭川建設管理部 士別出張所 6 雨竜旭川線外 舗装（構造改良）工事 9,944,000 9,438,000 舗装 7/9 94.9%
0004 旭川建設管理部 士別出張所 6 士別滝の上線 局改（一般改良）工事（植生工） 4,851,000 4,220,370 一般土木 7/9 87.0%
0006 旭川建設管理部 富良野出張所 6 夕張新得線 交安（視線誘導標）工事 9,394,000 9,075,000 一般土木 7/22 96.6%
0007 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川環状線外 交安（区画線）工事 7,073,000 6,080,800 塗装 7/22 86.0%
0008 旭川建設管理部 士別出張所 6 士別滝の上線外 交安（区画線）工事 5,258,000 4,517,370 塗装 7/22 85.9%
0009 旭川建設管理部 富良野出張所 6 美唄富良野線外 交安（区画線）工事 4,466,000 3,841,530 塗装 7/22 86.0%
0010 旭川建設管理部 美深出張所 6 美深中頓別線外 交安（区画線）工事 4,488,000 3,854,400 塗装 7/22 85.9%
0011 旭川建設管理部 富良野出張所 6 夕張新得線外 交安（視線誘導標）工事 8,514,000 8,195,000 一般土木 8/6 96.3%
0012 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川多度志線外 局改（一般改良）工事（歩道補修） 5,841,000 5,775,000 一般土木 9/3 98.9%
0014 旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 旭川空港線外 局改（一般改良）工事（植栽） 7,997,000 7,920,000 造園 9/3 99.0%
0015 旭川建設管理部 事業課 6 旭川多度志線 防災Ｂ（交安）工事 6,127,000 6,050,000 一般土木 9/10 98.7%
0016 旭川建設管理部 富良野出張所 6 吹上上富良野線外 局改（一般改良）工事（植樹工） 5,104,000 4,394,940 造園 9/17 86.1%
0017 旭川建設管理部 事業課 6 旭川多度志線外 防災Ｂ（交安）工事（補正）（明許）外 20,537,000 18,203,350 一般土木 9/30 88.6%
1001 旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 剣淵川地区外 8,151,000 7,080,260 造園 7/22 86.9%
2030 旭川建設管理部 事業課 3 鷹栖東神楽線 道路改築工事（道路工）外 168,212,000 163,900,000 一般土木 7/2 97.4% 1
2031 旭川建設管理部 事業課 3 旭川環状線 道路メンテナンス（長寿命化）工事旭神橋外補修（補正）（明許） 66,902,000 66,165,000 一般土木 7/2 98.9%
2032 旭川建設管理部 事業課 3 (72)天人峡美瑛線 防災Ｂ（地方道）工事（補正）（明許）外 61,875,000 60,500,000 一般土木 7/2 97.8%
2033 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 新開旭川線外 舗装（構造改良）工事 16,698,000 14,529,240 舗装 7/2 87.0%
2034 旭川建設管理部 士別出張所 3 (5)士別滝の上線 砂防連携（防災）工事（植生工） 12,496,000 10,917,610 一般土木 7/2 87.4%
2035 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深雄武線 局改（一般改良）工事 10,274,000 9,977,000 一般土木 7/2 97.1%
2036 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 愛別当麻旭川線外 交安（歩道）工事 19,998,000 17,490,000 一般土木 7/9 87.5% 1
2037 旭川建設管理部 事業課 3 十勝岳温泉美瑛線 防災Ｂ（交安）工事（排水工） 14,487,000 12,657,150 一般土木 7/9 87.4%
2038 旭川建設管理部 事業課 3 （415）下川愛別線 防災Ｂ（雪寒）工事雪崩予防柵 14,366,000 12,576,630 一般土木 7/9 87.5%
2039 旭川建設管理部 美深出張所 3 旭名寄線外 交安（照明）工事 10,505,000 10,406,000 電気 7/9 99.1%
2040 旭川建設管理部 士別出張所 3 (53)和寒幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事外（補正）（明許） 98,648,000 94,600,000 一般土木 7/16 95.9% 1
2041 旭川建設管理部 事業課 3 富良野上川線 地道債（局改）工事 66,693,000 64,680,000 一般土木 7/16 97.0%
2042 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 旭川幌加内線 局改（一般改良）工事（雪崩予防柵補修） 18,612,000 16,320,370 一般土木 7/16 87.7%
2043 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深雄武線 舗装（構造改良）工事 10,263,000 9,460,000 舗装 7/16 92.2%
2044 旭川建設管理部 事業課 3 鷹栖東神楽線 道路改築工事（新東神楽橋上部架設工） 189,750,000 179,630,000 鋼橋上部 7/22 94.7% 1
2045 旭川建設管理部 事業課 3 天人峡美瑛線 道路メンテナンス（長寿命化）工事美神橋補修 42,372,000 41,250,000 一般土木 7/22 97.4%
2046 旭川建設管理部 事業課 3 （296）旭川幌加内線外 防災Ｂ（交安）工事外 29,744,000 29,260,000 一般土木 7/22 98.4%
2047 旭川建設管理部 事業課 3 瑞穂東川線外 地道債（局改）工事外 16,214,000 14,243,240 一般土木 7/22 87.8%
2049 旭川建設管理部 事業課 3 鷹栖東神楽線 地道債（改築）工事（道路工） 160,864,000 155,100,000 一般土木 8/6 96.4% 1
2050 旭川建設管理部 事業課 3 （５３）日東東雲線 総合Ｂ（地方道）工事（補正）（明許） 151,943,000 146,630,000 一般土木 8/6 96.5% 1
2051 旭川建設管理部 事業課 3 鷹栖東神楽線 道路改築工事（旭道橋下部工） 137,126,000 130,020,000 一般土木 8/6 94.8% 1
2052 旭川建設管理部 事業課 3 （85）旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事（２工区）外 124,971,000 120,780,000 一般土木 8/6 96.6% 1
2053 旭川建設管理部 事業課 3 （83）旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事（３工区）外 85,261,000 82,500,000 一般土木 8/6 96.8% 1
2054 旭川建設管理部 美深出張所 3 美深中頓別線 舗装（構造改良）工事 19,723,000 17,261,750 舗装 8/6 87.5%
2055 旭川建設管理部 美深出張所 3 （１２０）天塩中川停車場線 防災Ｂ（地方道）工事誉大橋塗装工（補正）（明許） 109,340,000 96,964,560 塗装 8/6 88.7%
2057 旭川建設管理部 富良野出張所 3 ３・４・４吹上通 総合（通常）工事 74,734,000 73,150,000 一般土木 8/20 97.9% 1
2058 旭川建設管理部 富良野出張所 3 上富良野旭中富良野線 舗装（構造改良）工事 34,265,000 30,250,000 舗装 8/20 88.3% 1
2059 旭川建設管理部 富良野出張所 3 金山幾寅停車場線 舗装（構造改良）工事 29,722,000 26,180,000 舗装 8/20 88.1% 1
2060 旭川建設管理部 富良野出張所 3 （55）上富良野旭中富良野線外 総合Ｂ（地方道）工事外（補正）（明許） 52,745,000 51,920,000 一般土木 8/20 98.4%
2061 旭川建設管理部 事業課 3 新開西神楽停車場線外 道路メンテナンス（長寿命化）工事新開橋外補修 54,593,000 53,130,000 一般土木 8/20 97.3%
2062 旭川建設管理部 美深出張所 3 （３０３）日進名寄線 防災Ｂ（交安）工事外 22,209,000 19,300,050 一般土木 8/20 86.9%
2064 旭川建設管理部 富良野出張所 3 （21）吹上上富良野線 地道債（局改）工事 17,589,000 16,720,000 一般土木 8/20 95.1%
2065 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 旭川幌加内線 局改（一般改良）工事（擁壁補修） 14,267,000 14,025,000 一般土木 8/20 98.3%
2066 旭川建設管理部 事業課施設保全室 3 旭川環状線 舗装（構造改良）工事 28,512,000 25,080,000 舗装 9/3 88.0% 1
2067 旭川建設管理部 士別出張所 3 (117)旭名寄線外　防災B（地方道）工事外 （大沼橋外補修）外（補正）（明許） 68,838,000 68,200,000 一般土木 9/3 99.1%
2068 旭川建設管理部 士別出張所 3 (114)士別滝の上線外　防災B（地方道）工事外 （７線橋撤去工）（補正）（明許） 48,873,000 47,520,000 一般土木 9/3 97.2%
2069 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵原野士別線外 交安（照明）工事外 30,514,000 30,140,000 電気 9/3 98.8%
2070 旭川建設管理部 美深出張所 3 （１２０）天塩中川停車場線外 防災Ｂ（地方道）工事誉大橋外補修（補正）（明許） 141,636,000 139,700,000 一般土木 9/10 98.6% 1
2071 旭川建設管理部 士別出張所 3 (115)下川愛別線外　防災B（地方道）工事外 （茂尻橋補修外）（補正）（明許） 43,131,000 42,075,000 一般土木 9/10 97.6%
2072 旭川建設管理部 美深出張所 3 西風連名寄線 舗装（構造改良）工事 8,965,000 7,789,760 舗装 9/10 86.9%
2073 旭川建設管理部 美深出張所 3 （１２１）紋穂内停車場線 防災Ｂ（地方道）工事紋穂内橋塗装工（補正）（明許） 73,414,000 64,685,390 塗装 9/10 88.1%
2074 旭川建設管理部 士別出張所 3 士別滝の上線外 局改（一般改良）工事（排水工）外 10,747,000 10,670,000 一般土木 9/17 99.3%
2075 旭川建設管理部 士別出張所 3 士別滝の上線外 舗装（構造改良）工事 8,811,000 7,645,880 舗装 9/17 86.8%
2076 旭川建設管理部 美深出張所 3 サンピラーパーク整備事業外 遊具外設置工事 19,514,000 19,360,000 一般土木 9/17 99.2%
2077 旭川建設管理部 事業課 3 (164)愛山渓上川線 防災Ｂ（地方道）工事護岸工 113,641,000 111,980,000 一般土木 9/30 98.5% 1
2078 旭川建設管理部 事業課 3 ３・４・３９西神楽中央通 交付金工事 66,858,000 66,000,000 一般土木 9/30 98.7%
2079 旭川建設管理部 事業課 3 旭川環状線 道路メンテナンス（長寿命化）工事旭神橋補修（補正）（明許） 16,159,000 14,102,000 舗装 9/30 87.3%
3010 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事外６工区 202,785,000 194,700,000 一般土木 7/2 96.0% 1
3011 旭川建設管理部 富良野出張所 3 川松沢二の沢川 通常砂防工事（護岸工） 26,752,000 24,530,000 一般土木 7/2 91.7%
3013 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事外３工区 274,956,000 266,200,000 一般土木 7/16 96.8% 1
3014 旭川建設管理部 事業課 3 比布川 改修工事１工区外（補正）（明許） 195,712,000 188,870,000 一般土木 7/16 96.5% 1
3015 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 デボツナイ川地区 165,121,000 159,720,000 一般土木 7/16 96.7% 1
3017 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川 特対改修工事 18,062,000 16,202,670 一般土木 7/16 89.7% 内訳書確認
3018 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 中富良野地区（補正）（明許） 163,603,000 160,050,000 一般土木 7/22 97.8% 1
3019 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事外 ヌッカクシ富良野川分水路地区（補正）（明許） 183,876,000 178,970,000 一般土木 7/22 97.3% 1
3020 旭川建設管理部 美深出張所 3 新美深川外 特対改修工事 21,989,000 19,423,470 一般土木 7/22 88.3%
3021 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 中富良野地区 125,576,000 120,450,000 一般土木 8/6 95.9% 1
3022 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区外２工区（補正）（明許）外 99,924,000 98,120,000 一般土木 8/6 98.2% 1
3025 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事外１工区 291,885,000 285,340,000 一般土木 8/20 97.8% 1
3026 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 コルコニウシベツ川地区 146,608,000 142,780,000 一般土木 8/20 97.4% 1
3027 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区１工区（補正）（明許）外 130,130,000 127,380,000 一般土木 8/20 97.9% 1
3028 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川応急対策工事 １工区 35,651,000 34,540,000 一般土木 8/20 96.9%
3029 旭川建設管理部 富良野出張所 3 十勝岳 火山噴火緊急対策工事 29,689,000 29,480,000 電気 8/20 99.3%
3030 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害関連工事（上流地区）外 285,406,000 278,300,000 一般土木 9/3 97.5% 1
3031 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害関連工事（下流地区）外 202,026,000 195,800,000 一般土木 9/3 96.9% 1
3032 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 ベベルイ川地区（補正）（明許）外 176,968,000 170,500,000 一般土木 9/3 96.3% 1
3033 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 東八線川地区（補正）（明許）外 131,912,000 127,600,000 一般土木 9/3 96.7% 1
3034 旭川建設管理部 事業課 3 辺別川 火山砂防工事 83,292,000 81,400,000 一般土木 9/3 97.7% 1
3035 旭川建設管理部 富良野出張所 3 十勝岳 火山噴火緊急対策工事外 28,545,000 27,610,000 電気 9/3 96.7%
3036 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事外５工区 150,909,000 147,840,000 一般土木 9/10 98.0% 1
3037 旭川建設管理部 事業課 3 ポン川 改修工事ポン川地区 116,809,000 113,740,000 一般土木 9/10 97.4% 1
3038 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 江幌完別川地区 36,443,000 35,750,000 一般土木 9/10 98.1% 1
3039 旭川建設管理部 事業課 3 牛朱別川 改修工事当麻川地区外（補正）（明許） 67,298,000 66,880,000 一般土木 9/10 99.4%
3040 旭川建設管理部 美深出張所 3 豊栄川河川総合流域防災工事 ２工区 67,716,000 65,780,000 一般土木 9/10 97.1% 内訳書確認
3041 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 河川総合流域防災工事（ゲート製作） 140,767,000 128,161,000 機械器具設置 9/10 91.0%
3042 旭川建設管理部 富良野出張所 3 空知川 河川情報基盤総合整備工事（水位局） 41,470,000 41,195,000 電気 9/10 99.3%
3043 旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区 123,002,000 119,020,000 一般土木 9/17 96.8% 1
3044 旭川建設管理部 事業課 3 十五号川 河川総合流域防災工事 109,219,000 105,600,000 一般土木 9/17 96.7% 1
3045 旭川建設管理部 富良野出張所 3 ピリカ富良野川 火山砂防工事 36,707,000 34,980,000 一般土木 9/17 95.3%
3046 旭川建設管理部 事業課 3 ペーパン川 災害復旧緊急工事外４工区 195,206,000 191,180,000 一般土木 9/30 97.9% 1
3047 旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部 河川総合流域防災工事（石狩圏域情報基盤） 32,153,000 31,460,000 一般土木 9/30 97.8%
3048 旭川建設管理部 美深出張所 3 新生川外 特対改修工事 20,658,000 20,460,000 一般土木 9/30 99.0%
3049 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川応急対策工事 ２工区 22,704,000 21,780,000 一般土木 9/30 95.9%
3050 旭川建設管理部 美深出張所 3 豊栄川 特対改修工事（冬） 13,266,000 12,980,000 一般土木 9/30 97.8%
3051 旭川建設管理部 士別出張所 3 剣淵川改修工事 イパノマップ川地区 73,997,000 72,380,000 一般土木 9/30 97.8% 1
3052 旭川建設管理部 美深出張所 3 安平志内川 災害復旧工事（単独）（明許） 61,567,000 61,050,000 一般土木 9/30 99.2%
0023 留萌建設管理部 事業課 3 名寄遠別線 特定交付金工事（３号橋上部製作工） 295,306,000 267,586,440 鋼橋上部 7/8 90.6% 1
0029 留萌建設管理部 事業課 3 小平幌加内線 道路メンテナンス工事（岩見橋外補修） 91,993,000 90,750,000 一般土木 7/8 98.6% 1
0032 留萌建設管理部 事業課 3 稚内天塩線 道路メンテナンス工事（天塩河口大橋補修） 37,015,000 36,520,000 一般土木 7/8 98.7%
0033 留萌建設管理部 事業課 3 築別天塩有明（停）線 道路メンテナンス工事（築栄橋補修） 52,448,000 50,545,000 一般土木 7/8 96.4%
0034 留萌建設管理部 事業課 3 上遠別霧立線 道路メンテナンス工事（上羽幌橋補修） 47,454,000 45,100,000 一般土木 7/8 95.0%
0035 留萌建設管理部 事業課 3 平羽幌線 道路メンテナンス工事（朝日二股橋補修） 44,726,000 44,220,000 一般土木 7/8 98.9%
0036 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 有明ダム 堰堤改良工事　１工区 25,267,000 25,245,000 一般土木 7/8 99.9%
0038 留萌建設管理部 事業課 3 達布石狩沼田（停）線 防災Ｂ地方道工事（地すべり対策工）（補正）外 78,034,000 77,000,000 一般土木 7/15 98.7% 1
0039 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 力昼九重線 道単構造改良工事 9,383,000 8,690,000 舗装 7/15 92.6%
0040 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 築別天塩有明（停）線 道単構造改良工事 9,317,000 8,723,000 舗装 7/15 93.6%
0041 留萌建設管理部 遠別出張所 3 旭温泉旭線 道単構造改良工事 9,009,000 8,360,000 舗装 7/15 92.8%
0042 留萌建設管理部 遠別出張所 3 円山天塩（停）線 道単構造改良工事 9,108,000 8,415,000 舗装 7/15 92.4%
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0043 留萌建設管理部 事業課 3 オタルマセタベツ川 道単砂防工事 16,137,000 15,730,000 一般土木 7/15 97.5%
0044 留萌建設管理部 事業課 6 霧立小平線 道単交安工事（電気設備） 9,460,000 8,965,000 電気 7/8 94.8%
0045 留萌建設管理部 事業課 6 霧立小平線 道単局改工事（交通遮断機外） 8,734,000 8,690,000 一般土木 7/15 99.5%
0046 留萌建設管理部 事業課 3 豊富遠別線 防災Ｂ地方道工事外（雄信内大橋補修）（補正） 94,457,000 93,500,000 一般土木 7/29 99.0% 1
0047 留萌建設管理部 事業課 3 峠下沼田線 道単構造改良工事 9,141,000 8,470,000 舗装 7/29 92.7%
0048 留萌建設管理部 事業課 3 霧立小平線 道単構造改良工事 9,328,000 8,657,000 舗装 7/29 92.8%
0050 留萌建設管理部 事業課 3 築別炭鉱築別（停）線 道路メンテナンス工事（勤倹橋補修） 33,341,000 33,000,000 一般土木 7/29 99.0%
0052 留萌建設管理部 事業課 3 留萌小平線外 防災Ｂ地方道工事外（地すべり対策工）（補正）外 45,628,000 45,100,000 一般土木 7/29 98.8%
0054 留萌建設管理部 事業課 6 幌糠小平（停）線外 道単交安工事（区画線） 4,422,000 3,805,010 塗装 7/29 86.0%
0055 留萌建設管理部 事業課 6 幌糠小平（停）線外 道単交安工事（照明） 8,910,000 8,558,000 電気 7/29 96.0%
0057 留萌建設管理部 事業課 3 名寄遠別線 防災Ａ地方道工事（舗装工）１工区（補正） 47,311,000 45,650,000 舗装 8/19 96.5% 1
0058 留萌建設管理部 事業課 3 豊富遠別線 防災Ｂ地方道工事（雄信内大橋補修）（舗装工）（補正）外 38,170,000 36,575,000 舗装 8/19 95.8% 1
0059 留萌建設管理部 遠別出張所 3 円山天塩（停）線外 道単局改工事外 25,575,000 25,025,000 一般土木 8/19 97.8%
0060 留萌建設管理部 事業課 3 ３・４・１８見晴通 改築工事（補正）外 52,151,000 50,270,000 一般土木 8/19 96.4%
0061 留萌建設管理部 事業課 3 上羽幌羽幌（停）線外 防災Ｂ地方道工事外（平橋補修）（補正・繰越）外 31,339,000 30,470,000 一般土木 8/19 97.2%
0062 留萌建設管理部 事業課 3 遠別中川線 道路メンテナンス工事外（咲花トンネル補修）外 22,220,000 22,165,000 一般土木 8/19 99.8%
0063 留萌建設管理部 事業課 3 清川線 道路メンテナンス工事（開運橋補修） 35,871,000 35,365,000 一般土木 8/19 98.6%
0064 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 有明ダム 堰堤改良工事　３工区 26,235,000 25,850,000 電気 8/19 98.5%
0065 留萌建設管理部 事業課 3 平羽幌線 道路メンテナンス工事（中央橋橋梁補修） 63,294,000 61,985,000 一般土木 8/19 97.9%
0066 留萌建設管理部 事業課 3 小平ダム 堰堤改良工事　２工区 14,443,000 14,080,000 機械器具設置 8/26 97.5%
0067 留萌建設管理部 事業課 3 ３・４・１８見晴通 改築工事 153,043,000 148,280,000 一般土木 9/2 96.9% 1
0068 留萌建設管理部 事業課 3 苫前小平線 防災Ｂ地方道工事（九重橋補修）（補正）外 13,464,000 13,090,000 一般土木 9/2 97.2%
0069 留萌建設管理部 事業課 3 霧立小平線 道路メンテナンス工事（五色橋補修） 16,577,000 16,390,000 一般土木 9/2 98.9%
0070 留萌建設管理部 事業課 3 苫前小平線 総合Ｂ地方道工事 23,683,000 23,100,000 一般土木 9/2 97.5%
0071 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 築別天塩有明（停）線 道単局改工事（一般） 13,794,000 13,563,000 一般土木 9/2 98.3% 内訳書確認
0072 留萌建設管理部 事業課 3 豊富遠別線 地道債局改工事（舗装工） 4,488,000 4,180,000 舗装 9/2 93.1%
0073 留萌建設管理部 遠別出張所 6 稚内天塩線外 道単交安工事（照明） 4,455,000 4,378,000 電気 8/26 98.3%
0075 留萌建設管理部 事業課 3 樽真布幌糠線 総合Ｂ地方道工事 34,122,000 34,100,000 一般土木 9/2 99.9%
0076 留萌建設管理部 事業課 3 暑寒別川 砂防工事２工区 244,629,000 242,000,000 一般土木 9/2 98.9% 1
0077 留萌建設管理部 事業課 3 暑寒別川 砂防工事３工区 108,361,000 107,250,000 一般土木 9/2 99.0% 1
0078 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 茂築別川 総合流域防災工事 98,362,000 96,250,000 一般土木 9/2 97.9% 1
0079 留萌建設管理部 事業課 3 鬼鹿漁港海岸 道単局改工事 13,431,000 13,200,000 一般土木 9/9 98.3%
0080 留萌建設管理部 事業課 3 小平蘂川 応急対策工事 59,906,000 59,290,000 一般土木 9/23 99.0%
0081 留萌建設管理部 事業課 6 礼受漁港外 道単維持補修工事 3,113,000 3,058,000 電気 9/9 98.2%
0082 留萌建設管理部 事業課 3 上羽幌羽幌（停）線 防災Ｂ地方道工事（待恋橋）（護岸工）（補正） 45,408,000 43,450,000 一般土木 9/23 95.7%
0083 留萌建設管理部 事業課 3 問寒別（停）下国府線 防災Ｂ地方道工事（新問寒別大橋補修）（繰越）外 61,435,000 61,380,000 一般土木 9/23 99.9%
0084 留萌建設管理部 羽幌出張所 3 雄信内川 総合流域防災工事１工区 52,932,000 52,690,000 一般土木 9/23 99.5%
0085 留萌建設管理部 羽幌出張所 6 北産士小学校沢川 砂防工事（植生工） 4,114,000 4,048,000 一般土木 9/9 98.4%
0088 留萌建設管理部 遠別出張所 6 ロクシナイ川 道単改修工事 9,680,000 9,515,000 一般土木 9/23 98.3% 内訳書確認
0016 稚内建設管理部 利尻出張所 3 リヤウシナイ川 砂防工事（繰越）外 70,576,000 68,530,000 一般土木 7/2 97.1% 1
0017 稚内建設管理部 本部 3 雄忠志内漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外（補正）（繰越） 200,134,000 192,500,000 一般土木 7/2 96.2% 1
0019 稚内建設管理部 頓別事業所 3 大岬海岸 高潮対策工事（護岸） 112,409,000 109,780,000 一般土木 7/2 97.7% 1
0020 稚内建設管理部 歌登出張所 3 北見幌別川 総合流域防災工事２工区 173,877,000 166,100,000 一般土木 7/9 95.5% 1
0021 稚内建設管理部 頓別事業所 3 頓別漁港 水産流通基盤整備工事 265,793,000 260,700,000 建築 7/9 98.1%
0023 稚内建設管理部 利尻出張所 6 大空川 道単砂防工事 5,742,000 5,522,000 一般土木 7/9 96.2%
0024 稚内建設管理部 事業課 3 声問川 特定構造物改築工事 21,461,000 20,713,000 電気 7/30 96.5%
0025 稚内建設管理部 礼文出張所 3 大沢川外 道単改修工事外 17,259,000 16,500,000 一般土木 7/30 95.6%
0027 稚内建設管理部 頓別事業所 3 浜鬼志別海岸外 道単局部改良工事外 46,112,000 45,320,000 一般土木 7/30 98.3%
0028 稚内建設管理部 本部 3 鰊泊海岸外 道単局部改良工事外 23,342,000 22,880,000 一般土木 8/27 98.0%
0029 稚内建設管理部 利尻出張所 3 利尻出張所管内 砂防情報基盤整備工事 12,298,000 11,990,000 電気 9/3 97.5%
0030 稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事（量水標設置） 8,217,000 8,030,000 一般土木 8/27 97.7%
0032 稚内建設管理部 本部 3 稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事（浸水対策） 11,781,000 11,660,000 一般土木 9/10 99.0%
0033 稚内建設管理部 利尻出張所 3 元村川 砂防工事２工区（堰堤工） 36,982,000 36,410,000 一般土木 9/17 98.5% 内訳書確認
0034 稚内建設管理部 事業課 3 下エベコロベツ川外 道単改修工事 36,179,000 34,650,000 一般土木 9/24 95.8%
0035 稚内建設管理部 頓別事業所 3 オホーツク枝幸漁港（乙忠部地区）外 道単整備工事外 10,054,000 9,735,000 電気 9/24 96.8%
0513 稚内建設管理部 礼文出張所 3 礼文島線 （防安５５）地方道工事外（擁壁工）香深井工区（補正）（繰越） 127,479,000 125,070,000 一般土木 7/2 98.1% 1
0516 稚内建設管理部 事業課 3 稚咲内豊富停車場線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債） 22,396,000 21,010,000 舗装 7/9 93.8%
0517 稚内建設管理部 礼文出張所 3 礼文島線 （７）砂防連携工事（落石対策）起登臼工区 104,489,000 102,300,000 一般土木 7/16 97.9% 1
0518 稚内建設管理部 事業課 3 稚咲内豊富停車場線 （防安７７）地方道工事（路盤工）（補正）（繰越） 162,591,000 157,300,000 一般土木 7/30 96.7% 1
0519 稚内建設管理部 礼文出張所 3 船泊港利礼公園線 （防安７８）地方道工事外（落石対策）（補正）（繰越） 78,628,000 76,560,000 一般土木 7/30 97.4% 1
0520 稚内建設管理部 事業課 6 稚内幌延線外 交通安全施設（区画線）工事（純単独） 4,114,000 3,543,980 塗装 7/9 86.1%
0522 稚内建設管理部 事業課 3 問寒別停車場下国府線 交通安全施設（自歩道）工事（地道債） 12,254,000 11,550,000 舗装 7/30 94.3%
0523 稚内建設管理部 礼文出張所 3 礼文島線 （防安８９）地方道工事（擁壁工）起登臼工区 117,381,000 114,400,000 一般土木 8/20 97.5% 1
0524 稚内建設管理部 事業課 3 稚内幌延線外 （防安６１）雪寒工事外 107,415,000 103,070,000 一般土木 8/20 96.0% 1
0525 稚内建設管理部 利尻出張所 6 沓形仙法志鴛泊線外 （防安３０８）交安工事（標識） 9,724,000 9,515,000 一般土木 7/30 97.9%
0527 稚内建設管理部 事業課 3 美深中頓別線外 （防安３０６）交安工事外 66,484,000 65,439,000 一般土木 8/27 98.4%
0529 稚内建設管理部 事業課 3 宗谷ふれあい公園 施設整備工事その１ 17,512,000 17,270,000 建築 8/27 98.6%
0531 稚内建設管理部 利尻出張所 3 沓形仙法志鴛泊線 （総合３７）地方道工事（橋梁下部工） 76,593,000 75,350,000 一般土木 9/24 98.4% 1
0532 稚内建設管理部 事業課 3 稚内天塩線 （２）無電柱化推進工事（電線共同溝） 66,561,000 66,550,000 一般土木 9/24 100.0%
0533 稚内建設管理部 歌登出張所 6 豊富浜頓別線外 交通安全施設（標識工）工事（地道債） 5,819,000 5,720,000 一般土木 9/10 98.3%
0534 稚内建設管理部 利尻出張所 3 利尻富士利尻線 （防安１８８）交安工事外（舗装工）（補正）（繰越） 41,008,000 39,600,000 舗装 9/24 96.6%
0535 稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文島線 交通安全施設（自歩道）工事（地道債） 9,944,000 9,768,000 一般土木 9/24 98.2%
0536 稚内建設管理部 事業課 3 宗谷ふれあい公園 電気施設整備工事 2,970,000 2,838,000 電気 9/24 95.6%
0026 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽雄武線 （補５５７）局改工事（白竜橋補修）外 26,719,000 25,740,000 一般土木 7/2 96.3%
0028 網走建設管理部 事業課 3 網走川湯線 道単舗装工事（構造改良） 55,011,000 53,240,000 舗装 7/2 96.8%
0031 網走建設管理部 事業課 3 網走川湯線 （交４６）改築工事外 56,628,000 55,110,000 一般土木 7/9 97.3%
0035 網走建設管理部 北見出張所 3 北見津別線外 道単舗装工事（構造改良） 31,933,000 30,030,000 舗装 7/16 94.0%
0036 網走建設管理部 北見出張所 3 北見環状線 道単舗装工事（構造改良） 26,202,000 24,750,000 舗装 7/16 94.5%
0037 網走建設管理部 北見出張所 3 北見常呂線 道単舗装工事（構造改良） 20,295,000 19,415,000 舗装 7/16 95.7%
0038 網走建設管理部 事業課 3 網走端野線 道単舗装工事（構造改良） 19,393,000 18,227,000 舗装 7/16 94.0%
0040 網走建設管理部 北見出張所 3 北見常呂線 （交１８５）交安工事（補正）（明許）外 129,063,000 125,950,000 一般土木 7/16 97.6% 1
0041 網走建設管理部 事業課 3 大観山公園線 （補１０）防災工事 131,802,000 124,300,000 一般土木 7/16 94.3% 1
0042 網走建設管理部 北見出張所 3 訓子府津別線 （交１３３）局改工事（大谷橋補修）（補正）（明許）外 175,483,000 172,260,000 一般土木 7/30 98.2% 1
0044 網走建設管理部 事業課 3 住吉女満別（停）線 （補５３６）局改工事（治水橋補修）外 144,463,000 138,160,000 一般土木 8/6 95.6% 1
0045 網走建設管理部 遠軽出張所 3 丸瀬布上渚滑線 （補５６２）局改工事（尾村橋補修）外 160,116,000 157,300,000 一般土木 8/6 98.2% 1
0047 網走建設管理部 事業課 3 富士川上線 （交９１）改築工事（橋梁下部工） 169,026,000 164,780,000 一般土木 7/30 97.5% 1
0048 網走建設管理部 北見出張所 3 ３・５・５１川東通 改築工事（交付金）（橋面工外）（明許） 126,082,000 124,300,000 一般土木 7/30 98.6% 1
0049 網走建設管理部 事業課 3 オホーツク公園 整備工事 51,007,000 50,270,000 造園 7/30 98.6%
0050 網走建設管理部 紋別出張所 3 中渚滑紋別（停）線 道単舗装工事（構造改良） 27,258,000 25,828,000 舗装 7/30 94.8%
0051 網走建設管理部 北見出張所 3 北見常呂線 道単交安工事（防護柵）外 30,140,000 28,490,000 一般土木 7/30 94.5%
0052 網走建設管理部 女満別空港管理事務所 3 女満別空港維持工事 （場周柵補修工外） 19,030,000 18,700,000 一般土木 7/30 98.3%
0053 網走建設管理部 女満別空港管理事務所 3 女満別空港１８側標準式進入灯 ケーブル更新工事 17,688,000 17,490,000 電気 7/30 98.9%
0054 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽芭露線 道単舗装工事外（構造改良） 12,925,000 12,210,000 舗装 7/30 94.5%
0055 網走建設管理部 興部出張所 3 遠軽雄武線外 道単舗装工事（構造改良） 12,386,000 11,825,000 舗装 7/30 95.5%
0056 網走建設管理部 北見出張所 3 ３・５・５１川東通 改築工事（交付金）（舗装工）（起点側工区） 36,850,000 35,090,000 舗装 8/6 95.2%
0057 網走建設管理部 北見出張所 3 ３・５・５１川東通 改築工事（交付金）（舗装工）（終点側工区） 25,839,000 25,300,000 舗装 8/6 97.9%
0058 網走建設管理部 事業課 3 北見美幌線 道単舗装工事（構造改良） 13,739,000 13,068,000 舗装 8/6 95.1%
0059 網走建設管理部 遠軽出張所 3 留辺蘂浜佐呂間線 道単舗装工事（構造改良） 11,308,000 10,626,000 舗装 8/6 94.0%
0060 網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽雄武線 （交１７７）防災工事外（排水工）（補修） 8,690,000 8,525,000 一般土木 8/6 98.1%
0063 網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線外 純単交安工事（区画線） 6,006,000 5,168,240 塗装 8/6 86.1%
0064 網走建設管理部 事業課 6 小清水女満別線外 純単交安工事（区画線） 5,368,000 4,611,750 塗装 8/6 85.9%
0065 網走建設管理部 遠軽出張所 6 上武利丸瀬布線外 純単交安工事（区画線） 4,257,000 3,667,290 塗装 8/6 86.1%
0066 網走建設管理部 事業課 3 北見美幌線外 （補７６０）局改工事（美幌トンネル外補修） 31,042,000 30,690,000 一般土木 8/20 98.9%
0068 網走建設管理部 事業課 3 富士川上線 （交９１）改築工事（橋梁工場製作工） 153,230,000 139,040,000 鋼橋上部 8/20 90.7% 1
0069 網走建設管理部 事業課 3 富士川上線 （交９１）改築工事（橋梁工場製作工）その２ 134,585,000 121,770,000 鋼橋上部 8/20 90.5% 1
0070 網走建設管理部 北見出張所 3 北見常呂線 （補８）防災工事（崩壊土砂防護柵） 128,480,000 123,970,000 一般土木 8/20 96.5% 1
0071 網走建設管理部 事業課 3 女満別空港整備事業 滑走路端安全区域拡張工事 45,254,000 44,550,000 一般土木 8/6 98.4%
0072 網走建設管理部 遠軽出張所 3 オホーツク紋別空港 整備事業滑走路端安全区域改良工事 134,167,000 130,680,000 一般土木 8/6 97.4% 1
0073 網走建設管理部 興部出張所 3 下川雄武線外 道単交安工事（防護柵） 11,220,000 11,000,000 一般土木 8/27 98.0%
0074 網走建設管理部 遠軽出張所 3 オホーツク流氷公園 整備工事（護岸工） 249,018,000 243,100,000 一般土木 8/27 97.6% 1
0075 網走建設管理部 事業課 3 津別陸別線 （交３９）改築工事 39,611,000 38,280,000 一般土木 9/3 96.6%
0076 網走建設管理部 斜里出張所 3 斜里（停）線外 道単舗装工事（構造改良） 18,304,000 17,270,000 舗装 9/3 94.4%
0077 網走建設管理部 遠軽出張所 3 上社名淵上湧別線 道単舗装工事（構造改良） 10,714,000 10,175,000 舗装 8/20 95.0%
0080 網走建設管理部 事業課 3 網走常呂自転車道線 （補５４３）局改工事（網走川橋補修）外 144,881,000 134,200,000 一般土木 9/17 92.6% 1
0081 網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽芭露線 道単交安工事外（照明工） 7,293,000 7,205,000 電気 8/27 98.8%
0082 網走建設管理部 オホーツク紋別空港管理事務所 6 オホーツク紋別空港 維持工事（マーキング工） 3,421,000 3,410,000 塗装 9/3 99.7%
0083 網走建設管理部 事業課 3 江南清里（停）線 （交４５）改築工事外 10,593,000 10,252,000 一般土木 9/17 96.8%
0084 網走建設管理部 遠軽出張所 3 丸瀬布上渚滑線 （補７）改築工事（函渠工） 151,217,000 146,850,000 一般土木 9/17 97.1% 1
0086 網走建設管理部 遠軽出張所 3 遠軽芭露線 （交１４６）局改工事（護岸工）（補正）（明許）外 58,014,000 56,100,000 一般土木 9/24 96.7%
0087 網走建設管理部 事業課 3 網走公園線 （補７６１）局改工事（美岬トンネル照明工） 23,188,000 22,000,000 電気 9/24 94.9%
0088 網走建設管理部 斜里出張所 3 斜里（停）美咲線 道単舗装工事（構造改良） 9,856,000 9,339,000 舗装 9/24 94.8% 内訳書確認
0092 網走建設管理部 遠軽出張所 6 オホーツク流氷公園 整備工事（施設補修）外 3,245,000 3,146,000 造園 9/24 96.9%
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1023 網走建設管理部 事業課 3 斜里川 広域河川改修工事（秋の川地区）２工区 191,334,000 187,000,000 一般土木 7/2 97.7% 1
1024 網走建設管理部 遠軽出張所 3 生田原川 広域河川改修工事外 102,124,000 100,100,000 一般土木 7/9 98.0% 1
1026 網走建設管理部 事業課 3 網走海岸（北浜地区） 道単局部改良工事 25,333,000 25,080,000 一般土木 7/30 99.0%
1028 網走建設管理部 斜里出張所 3 ペレケ川 砂防工事 249,304,000 243,100,000 一般土木 8/6 97.5% 1
1029 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（仁倉川工区）（橋梁上部工）（明許）外 69,520,000 67,760,000 鋼橋上部 8/6 97.5%
1030 網走建設管理部 北見出張所 3 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （補正）（明許） 220,198,000 216,700,000 一般土木 8/20 98.4% 1
1031 網走建設管理部 事業課 3 美幌川 広域河川改修工事（補正）（明許）外 148,830,000 144,540,000 一般土木 8/20 97.1% 1
1032 網走建設管理部 遠軽出張所 3 サナブチ川 総合流域防災河川改修工事２工区 69,498,000 68,750,000 一般土木 8/27 98.9%
1033 網走建設管理部 遠軽出張所 3 中土場川 災害復旧工事（単独）外 25,003,000 24,200,000 一般土木 8/27 96.8%
1034 網走建設管理部 紋別出張所 3 幌内地区（幌内漁港） 水産生産基盤整備工事（一般）外 226,985,000 223,300,000 一般土木 8/27 98.4% 1
1035 網走建設管理部 北見出張所 3 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （補正）（明許） 194,535,000 189,200,000 一般土木 8/27 97.3% 1
1036 網走建設管理部 事業課 3 車止内川 砂防工事 78,221,000 75,350,000 一般土木 9/3 96.3% 1
1037 網走建設管理部 興部出張所 6 ポンオコツナイ川 総合流域防災河川改修工事（明許） 10,989,000 10,670,000 一般土木 8/27 97.1%
1038 網走建設管理部 事業課 3 呼人２ 地すべり対策工事 59,345,000 56,650,000 一般土木 9/17 95.5% 内訳書確認
1039 網走建設管理部 事業課 3 女満別川 堤防質的改良工事（補正）（明許） 51,106,000 50,490,000 一般土木 9/17 98.8%
1040 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（芭露川工区）３工区 35,981,000 34,980,000 一般土木 9/17 97.2%
1041 網走建設管理部 事業課 3 サラカオーマキキン川 外道単改修工事（冬） 15,884,000 15,400,000 一般土木 9/17 97.0%
1042 網走建設管理部 北見出張所 3 ケトナイ川 総合流域防災河川改修工事 131,582,000 129,250,000 一般土木 9/17 98.2% 1
1043 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（上流工区） 117,051,000 112,200,000 一般土木 9/17 95.9% 1
1044 網走建設管理部 北見出張所 3 無加川広域河川改修工事 （温根湯地区）その２ 103,092,000 100,100,000 一般土木 9/17 97.1% 1
1045 網走建設管理部 北見出張所 3 ケトナイ川総合流域防災河川改修工事 （補正）（明許） 114,994,000 112,200,000 一般土木 9/17 97.6% 1
1046 網走建設管理部 興部出張所 3 ポンオコツナイ川 総合流域防災河川改修工事（補正）（明許） 75,394,000 72,600,000 一般土木 9/17 96.3% 1
1048 網走建設管理部 遠軽出張所 3 佐呂間別川 広域河川改修工事（小野の沢川工区）（伏越工）外 20,350,000 19,800,000 一般土木 9/24 97.3%
1050 網走建設管理部 遠軽出張所 3 芭露川外 道単改修工事（冬） 16,423,000 14,640,890 一般土木 9/24 89.1%
0033 帯広建設管理部 足寄出張所 3 本別士幌線外 道単舗装工事（構造改良） 19,239,000 17,985,000 舗装 7/2 93.5%
0034 帯広建設管理部 大樹出張所 3 駒畠更別線外 道単交安工事（自歩道）外 18,920,000 17,633,000 舗装 7/2 93.2%
0036 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 帯広新得線 道単局改工事（側溝） 12,540,000 10,957,980 一般土木 7/2 87.4%
0037 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 尾田豊頃停車場線 道単交安工事（歩道） 7,590,000 7,370,000 舗装 7/2 97.1%
0038 帯広建設管理部 事業課 3 本別士幌線 総Ｂ６１改良工事（補正・明許）外 68,178,000 60,437,740 一般土木 7/2 88.6%
0040 帯広建設管理部 事業課 3 大津旅来線 防Ｂ１８７交安工事（補正・明許）外（路盤工） 231,088,000 207,350,000 一般土木 7/2 89.7% 1
0041 帯広建設管理部 事業課 3 豊頃糠内芽室線 防Ｂ５７改良工事（補正・明許）　外 189,178,000 169,840,000 一般土木 7/2 89.8% 1
0042 帯広建設管理部 足寄出張所 3 清水谷足寄線外 道単舗装工事（構造改良） 19,723,000 18,645,000 舗装 7/9 94.5%
0045 帯広建設管理部 大樹出張所 3 豊似広尾線 道単交安工事（交通遮断機取替） 7,029,000 6,167,040 一般土木 7/9 87.7%
0046 帯広建設管理部 事業課 3 十勝エコロジーパーク 休憩施設外補修工事 13,464,000 12,078,000 一般土木 7/9 89.7%
0047 帯広建設管理部 事業課 3 音更新得線 鹿追橋補修工事 50,743,000 44,556,820 一般土木 7/9 87.8%
0048 帯広建設管理部 事業課 3 ３・４・１０５音更中央通 防安改良工事（繰越・明許） 45,397,000 40,083,450 一般土木 7/9 88.3%
0049 帯広建設管理部 事業課 3 長流枝内木野停車場線 宝来トンネル補修工事 8,360,000 7,242,620 一般土木 7/16 86.6%
0050 帯広建設管理部 大樹出張所 3 ホロカヤントー線外 道単局改工事（一般） 9,911,000 9,438,000 一般土木 7/16 95.2%
0051 帯広建設管理部 事業課 3 豊頃糠内芽室線 総Ｂ５０改良工事 17,974,000 15,692,270 一般土木 7/16 87.3%
0053 帯広建設管理部 事業課 3 更南更別停車場線 防Ｂ３７３交安工事（歩道） 59,664,000 52,849,060 一般土木 7/16 88.6%
0054 帯広建設管理部 事業課 3 上士幌音更線 防Ｂ１８９交安工事（歩道工）（補正・明許） 68,387,000 60,624,300 一般土木 7/16 88.6%
0055 帯広建設管理部 事業課 3 川西芽室音更線 中島橋架換工事（旧橋解体）その１ 275,726,000 272,580,000 一般土木 7/16 98.9% 1
0056 帯広建設管理部 事業課 3 上札内帯広線 防Ｂ１５９改良工事（豊水黎明橋外補修工）（補正・明許）外 101,816,000 90,283,600 一般土木 7/16 88.7% 1
0057 帯広建設管理部 事業課 3 清水大樹線 総Ｂ４９改良工事 18,282,000 16,015,670 一般土木 7/30 87.6%
0058 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 帯広浦幌線外 道単舗装工事（構造改良） 18,040,000 16,940,000 舗装 7/30 93.9%
0060 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 熊牛音更線外 道単交安工事（自歩道）外 12,936,000 12,276,000 舗装 7/30 94.9%
0061 帯広建設管理部 事業課 3 苫務小利別停車場線 防Ｂ９３改良工事 45,595,000 40,242,400 一般土木 7/30 88.3%
0062 帯広建設管理部 事業課 3 士幌然別湖線外 地５２８交安工事外 13,629,000 12,793,000 舗装 7/30 93.9%
0063 帯広建設管理部 事業課 3 川西芽室音更線 中島橋架換工事（旧橋解体）その２ 272,492,000 244,728,000 一般土木 7/30 89.8% 1
0064 帯広建設管理部 事業課 3 明倫幕別停車場線 防Ｂ１６０改良工事西猿別橋橋梁補修工事（補正・明許）外 68,794,000 60,640,250 一般土木 8/20 88.1%
0066 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 八千代帯広線 道単舗装工事（構造改良）外 14,564,000 13,552,000 舗装 8/20 93.1%
0067 帯広建設管理部 足寄出張所 3 美里別本別停車場線 道単局改工事（側溝）外 15,433,000 13,516,250 一般土木 8/20 87.6%
0068 帯広建設管理部 事業課 3 30年災0033号忠別清水線 災害復旧工事外 35,882,000 31,614,660 一般土木 8/20 88.1%
0070 帯広建設管理部 事業課 3 鹿追糠平線 防Ｂ２３４改良工事 32,549,000 31,350,000 舗装 8/20 96.3%
0071 帯広建設管理部 事業課 3 清水大樹線 地５０３交安工事（排水工）外 12,243,000 10,691,450 一般土木 8/20 87.3%
0072 帯広建設管理部 事業課 3 帯広浦幌線 防Ａ２４改良工事外（補正・明許） 68,310,000 60,504,290 一般土木 8/20 88.6%
0073 帯広建設管理部 事業課 3 上札内帯広線 上札内橋架換工事（下部工） 154,121,000 137,631,450 一般土木 8/20 89.3% 1
0075 帯広建設管理部 事業課 3 幕別帯広芽室線 公南弥生トンネル補修工事（照明工） 36,861,000 34,650,000 電気 8/27 94.0%
0076 帯広建設管理部 事業課 3 忠別清水線 トムラウシ第１トンネル補修工事 67,705,000 59,884,990 一般土木 8/27 88.4%
0078 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 忠別清水線 道単舗装工事（構造改良）外 28,303,000 26,059,000 舗装 8/27 92.1%
0079 帯広建設管理部 足寄出張所 3 北見白糠線外 道単交安工事（道路情報板補修） 10,835,000 10,230,000 電気 8/27 94.4%
0081 帯広建設管理部 事業課 3 鹿追糠平線 防Ｂ４１８雪寒工事（雪崩防護土堤） 47,190,000 44,550,000 一般土木 8/27 94.4%
0082 帯広建設管理部 事業課 3 豊似広尾線 防Ｂ８１改良工事（上楽古橋護岸工）（補正・明許）外 44,616,000 39,389,790 一般土木 8/27 88.3%
0083 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 清水大樹線 道単舗装工事（構造改良）（芽室工区） 9,977,000 9,350,000 舗装 8/27 93.7%
0084 帯広建設管理部 事業課 3 下居辺高島停車場線 総Ｂ５３改良工事 96,646,000 86,680,000 一般土木 8/27 89.7% 1
0086 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 上士幌音更線 道単舗装工事（構造改良） 9,790,000 9,185,000 舗装 9/10 93.8%
0087 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 音更池田線外 道単舗装工事（構造改良） 16,731,000 15,719,000 舗装 9/10 94.0%
0088 帯広建設管理部 事業課 3 本別士幌線 防Ｂ３１７交安工事（勇足地区） 19,855,000 18,843,000 舗装 9/10 94.9%
0089 帯広建設管理部 事業課 3 幕別帯広芽室線 公南弥生トンネル補修工事（擁壁工）外 20,801,000 20,658,000 一般土木 9/10 99.3%
0090 帯広建設管理部 事業課 3 忠別清水線 防Ｂ４１９雪寒工事（雪崩予防柵）外 28,039,000 24,651,440 一般土木 9/10 87.9%
0092 帯広建設管理部 事業課 3 然別峡線 防Ｂ１８４改良工事（護岸工） 25,608,000 25,608,000 一般土木 9/10 100%
0093 帯広建設管理部 事業課 3 熊牛御影線 十勝橋架換工事（下部工） 189,266,000 168,925,790 一般土木 9/10 89.3% 1
0094 帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 帯広新得線外 単独交安工事（区画線） 5,324,000 4,585,240 塗装 8/27 86.1%
0095 帯広建設管理部 浦幌出張所 6 本別浦幌線外 単独交安工事（区画線） 5,368,000 4,624,840 塗装 8/27 86.2%
0096 帯広建設管理部 大樹出張所 6 清水大樹線外 単独交安工事（区画線） 5,346,000 4,604,270 塗装 8/27 86.1%
0098 帯広建設管理部 事業課 3 屈足鹿追線 瓜幕橋補修工事外 39,578,000 39,050,000 一般土木 9/24 98.7%
0100 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 尾田豊頃停車場線 道単舗装工事（構造改良） 9,856,000 9,295,000 舗装 9/24 94.3%
0101 帯広建設管理部 鹿追出張所 3 屈足鹿追線 道単舗装工事（構造改良）外 18,722,000 17,655,000 舗装 9/24 94.3%
0102 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 本別士幌線 道単局改工事 17,039,000 14,883,880 一般土木 9/24 87.4%
0103 帯広建設管理部 事業課施設保全室 3 豊頃糠内芽室線 道単交安工事（視線誘導標）外 10,549,000 9,154,530 一般土木 9/24 86.8%
0104 帯広建設管理部 事業課 3 幸徳大樹停車場線 総Ｂ５４改良工事（函渠工外） 15,906,000 14,266,780 一般土木 9/24 89.7%
0105 帯広建設管理部 事業課 3 幕別帯広芽室線 総Ｂ５２改良工事外 21,054,000 18,488,140 一般土木 9/24 87.8%
0106 帯広建設管理部 事業課 3 利別牛首別線 川合大橋補修工事 38,753,000 34,061,830 一般土木 9/24 87.9%
0108 帯広建設管理部 事業課 3 忠別清水線 ペンケニコロベツ橋橋梁補修工事 49,247,000 43,227,360 一般土木 9/24 87.8%
0512 帯広建設管理部 事業課 3 途別川 堤防質的整備工事１工区 151,844,000 136,220,700 一般土木 7/2 89.7% 1
0513 帯広建設管理部 事業課 3 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）（補正・明許）外 130,394,000 116,270,000 一般土木 7/2 89.2% 1
0514 帯広建設管理部 事業課 3 芽室川 砂防工事１工区 236,852,000 213,142,930 一般土木 7/9 90.0% 1
0515 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（中流地区）１工区 247,687,000 222,530,000 一般土木 7/16 89.8% 1
0516 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（中流地区）２工区 107,811,000 95,857,960 一般土木 7/16 88.9% 1
0517 帯広建設管理部 事業課 3 芽室川 砂防工事２工区 245,476,000 221,738,440 一般土木 7/16 90.3% 1
0518 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 厚内漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外 180,741,000 179,080,000 一般土木 7/16 99.1% 1
0519 帯広建設管理部 事業課 3 寺の沢川 道単砂防工事 4,906,000 4,730,000 一般土木 7/30 96.4%
0521 帯広建設管理部 事業課 3 然別川 総合流域防災工事 188,628,000 169,239,180 一般土木 7/30 89.7% 1
0523 帯広建設管理部 事業課 3 猿別川 改修工事（糠内川工区）（補正・明許）外 135,916,000 122,100,000 一般土木 7/30 89.8% 1
0525 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 大津海岸 高潮対策工事 73,942,000 66,000,000 一般土木 7/30 89.3% 1
0526 帯広建設管理部 事業課 3 音更宝来本通６丁目１ 急傾斜地崩壊対策工事 57,530,000 50,832,210 一般土木 8/20 88.4%
0527 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（下流地区）（補正・明許） 207,064,000 186,417,000 一般土木 8/20 90.0% 1
0528 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（下流地区） 117,579,000 105,270,000 一般土木 8/20 89.5% 1
0530 帯広建設管理部 事業課 3 猿別川 改修工事（茂発谷川工区） 44,319,000 39,221,050 一般土木 8/27 88.5%
0531 帯広建設管理部 事業課 3 帯広川 改修工事（柏林台川地区）（補正・明許）外 126,148,000 112,705,450 一般土木 8/27 89.3% 1
0532 帯広建設管理部 事業課 3 途別川 堤防質的整備工事２工区 42,944,000 37,955,060 一般土木 9/10 88.4%
0534 帯広建設管理部 事業課 3 帯広川 改修工事（ウツベツ川地区） 130,207,000 116,600,000 一般土木 9/10 89.5% 1
0535 帯広建設管理部 足寄出張所 3 足寄川 道単改修工事（冬） 29,106,000 25,737,250 一般土木 9/24 88.4%
0536 帯広建設管理部 浦幌出張所 3 長節川外 道単改修工事（冬） 10,109,000 8,870,180 一般土木 9/24 87.7%
0537 帯広建設管理部 足寄出張所 3 雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事 12,342,000 11,880,000 電気 9/24 96.3%
0538 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（上流地区） 61,402,000 54,548,230 一般土木 9/24 88.8%
0539 帯広建設管理部 事業課 3 利別川 改修工事（足寄川工区） 67,617,000 59,821,960 一般土木 9/24 88.5%
0540 帯広建設管理部 事業課 3 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区） 18,205,000 15,922,500 一般土木 9/24 87.5%
0542 帯広建設管理部 事業課 3 居辺川 砂防工事 92,818,000 82,588,000 一般土木 9/24 89.0% 1
0543 帯広建設管理部 大樹出張所 3 音調津漁港 漁港施設機能強化工事外 89,606,000 89,430,000 一般土木 9/24 99.8% 1
0017 釧路建設管理部 事業課 3 釧路環状線 （Ｂ交－３２１）交付金工事 46,750,000 44,440,000 一般土木 7/15 95.1%
0018 釧路建設管理部 事業課 3 阿寒公園鶴居線 （Ｂ交－３２３）交付金工事 73,931,000 72,380,000 一般土木 7/15 97.9%
0019 釧路建設管理部 事業課 3 尺別尺別（停）線 （Ｂ改－１６３）交付金工事（尺別橋）（補正・明許）外 39,457,000 38,390,000 一般土木 7/15 97.3%
0020 釧路建設管理部 中標津出張所 3 中標津標茶線 （Ｂ改－６４）交付金工事外（補正・明許）外 188,199,000 181,500,000 舗装 7/15 96.4% 1
0021 釧路建設管理部 事業課 3 音別浦幌線 （Ｂ改－１６５）交付金工事（霧里橋外）（補正・明許）外 174,053,000 158,400,000 一般土木 7/15 91.0% 1
0022 釧路建設管理部 中標津出張所 3 風蓮湖公園線 （Ｂ交－３２６）交付金工事（防鹿柵） 13,805,000 13,585,000 一般土木 7/29 98.4%
0023 釧路建設管理部 根室出張所 6 根室浜中釧路線 局改（一般局改）工事 6,325,000 5,940,000 一般土木 7/1 93.9%
0024 釧路建設管理部 根室出張所 6 花咲港線 単独交安（自歩道）工事 9,460,000 9,295,000 一般土木 7/1 98.3%
0026 釧路建設管理部 事業課 3 雄別釧路線 （Ｂ改）交付金工事（舗装工）（補正・明許）外 31,933,000 30,250,000 舗装 7/29 94.7%
0027 釧路建設管理部 中標津出張所 3 泉川西春別線 （Ｂ改－６２）交付金工事 42,966,000 42,350,000 一般土木 7/29 98.6%
0028 釧路建設管理部 中標津出張所 3 風蓮湖公園線 （Ｂ改－１８７）交付金工事 44,440,000 42,900,000 一般土木 7/29 96.5%
0029 釧路建設管理部 中標津出張所 6 中標津標茶線外 舗装（構造改良）工事 中標津出張所２工区 9,559,000 8,965,000 舗装 7/15 93.8%
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0031 釧路建設管理部 中標津出張所 3 川北茶志骨線 舗装（構造改良）工事 11,594,000 10,945,000 舗装 8/19 94.4%
0032 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 根室浜中釧路線外 単独交安（視線誘導標外）工事厚岸出張所工区 10,901,000 10,560,000 一般土木 8/19 96.9%
0034 釧路建設管理部 事業課 3 釧路鶴居弟子屈線 （地交－５６３）交安工事（擁壁工） 13,640,000 12,870,000 一般土木 8/19 94.4%
0035 釧路建設管理部 事業課 3 霧多布岬線 （地交－５７３）交安工事 10,527,000 10,230,000 一般土木 8/19 97.2%
0036 釧路建設管理部 中標津出張所 6 根室中標津線 単独交安（歩道）工事 9,526,000 9,350,000 一般土木 7/29 98.2%
0037 釧路建設管理部 中標津空港管理事務所 6 中標津空港 維持工事（標識補修工） 3,454,000 3,300,000 塗装 7/29 95.5%
0038 釧路建設管理部 事業課 6 釧路鶴居弟子屈線外 純単独交安（区画線）工事事業課工区 3,652,000 3,143,580 塗装 8/19 86.1%
0039 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 屈斜路摩周湖畔線外 純単独交安（区画線）工事 3,960,000 3,409,230 塗装 8/19 86.1%
0040 釧路建設管理部 中標津出張所 6 泉川西春別線外 純単独交安（区画線）工事 3,333,000 2,868,800 塗装 8/19 86.1%
0041 釧路建設管理部 厚岸出張所 6 別海厚岸線外 純単独交安（区画線）工事厚岸出張所工区 3,069,000 2,642,750 塗装 8/19 86.1%
0042 釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 中標津標茶線 舗装（構造改良）工事弟子屈出張所工区 8,965,000 8,404,000 舗装 8/19 93.7%
0043 釧路建設管理部 中標津出張所 3 中標津標茶線 舗装（構造改良）工事中標津出張所工区 14,773,000 13,849,000 舗装 9/9 93.7%
0044 釧路建設管理部 中標津出張所 3 ゆめの森公園 遊戯施設更新工事 34,342,000 33,935,000 一般土木 9/9 98.8%
0045 釧路建設管理部 中標津出張所 3 上武佐計根別（停）線 （Ｂ改－１６７）交付金工事（白楽橋補修外）（補正・明許） 50,358,000 49,500,000 一般土木 9/9 98.3%
0046 釧路建設管理部 中標津出張所 3 中標津空港線外 （補助－６８６）工事（中標津大橋外補修工）外 58,465,000 56,100,000 一般土木 9/9 96.0%
0047 釧路建設管理部 事業課 3 徹別原野雄別（停）線 （Ｂ改－１６６）交付金工事（４１線橋）（補正・明許）外 74,525,000 73,590,000 一般土木 9/9 98.7% 1
0048 釧路建設管理部 事業課 3 釧路鶴居弟子屈線 （Ｂ改－１８２）交付金工事（補正・明許）外 88,506,000 87,450,000 一般土木 9/16 98.8% 1
0049 釧路建設管理部 中標津出張所 3 開陽川北線 （補助－６９３）工事外（若竹橋外補修工） 98,681,000 94,600,000 一般土木 9/16 95.9% 1
0050 釧路建設管理部 中標津出張所 3 本別海別海（停）線 （Ｂ交－３２５）交付金工事 66,880,000 65,120,000 一般土木 9/16 97.4%
0051 釧路建設管理部 中標津出張所 6 中標津空港線 外　局改（一般局改）工事（植樹工） 4,708,000 4,444,000 造園 9/9 94.4% 内訳書確認
0052 釧路建設管理部 中標津出張所 6 川北中標津線 外　局改（一般局改）工事（植樹工） 4,708,000 4,488,000 造園 9/9 95.3%
0053 釧路建設管理部 事業課 3 阿寒公園鶴居線 （補助－６８５）工事（鶴見橋） 12,749,000 11,000,110 塗装 9/30 86.3%
0054 釧路建設管理部 事業課 3 本流音別（停）線外 （補助－６７６）工事（千歳橋）外 65,373,000 64,570,000 一般土木 9/30 98.8%
0055 釧路建設管理部 事業課 3 上風蓮大別線外 （補助－６８２）工事（高知橋）外 54,813,000 54,780,000 一般土木 9/30 99.9%
0056 釧路建設管理部 事業課 3 釧路鶴居弟子屈線 （補助－６７１）工事（旭跨線橋） 132,286,000 130,350,000 一般土木 9/30 98.5% 1
1021 釧路建設管理部 中標津出張所 3 標津川 道単改修工事 32,615,000 32,120,000 一般土木 7/1 98.5%
1023 釧路建設管理部 根室出張所 3 根室海岸（牧の内３外） 道単局部改良工事 49,126,000 48,070,000 一般土木 7/15 97.9%
1024 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 仙鳳趾漁港 水産生産基盤整備工事外 137,830,000 135,850,000 一般土木 7/15 98.6% 1
1025 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 桂恋漁港 水産生産基盤整備工事 112,783,000 111,100,000 一般土木 7/15 98.5% 1
1026 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 床潭漁港 水産生産基盤整備工事外 147,906,000 144,980,000 一般土木 7/29 98.0% 1
1027 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 桂恋漁港 機能保全工事 108,042,000 105,600,000 一般土木 7/29 97.7% 1
1028 釧路建設管理部 中標津出張所 3 松法漁港海岸 高潮対策工事 98,340,000 97,900,000 一般土木 7/29 99.6% 1
1029 釧路建設管理部 事業課 3 釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）２工区（築堤工） 33,264,000 32,890,000 一般土木 7/29 98.9%
1030 釧路建設管理部 事業課 3 釧路南大通１急傾斜地 崩壊防止工事（土留柵工） 52,800,000 51,700,000 一般土木 7/29 97.9%
1031 釧路建設管理部 事業課 3 釧路材木町１外 急傾斜地崩壊防止工事 107,371,000 106,150,000 一般土木 8/19 98.9% 1
1032 釧路建設管理部 中標津出張所 3 尾岱沼漁港海岸 高潮対策工事 169,631,000 163,680,000 一般土木 8/19 96.5% 1
1033 釧路建設管理部 中標津出張所 3 友知漁港外 機能強化工事外 85,250,000 83,600,000 一般土木 8/19 98.1% 1
1035 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 散布(火散布)漁港外 機能保全工事（明許繰越）外 159,797,000 155,100,000 一般土木 8/26 97.1% 1
1036 釧路建設管理部 事業課 3 釧路川 広域河川改修工事（別保川工区） 18,854,000 18,370,000 一般土木 7/29 97.4%
1037 釧路建設管理部 中標津出張所 3 峯浜町海岸 高潮対策工事 64,482,000 63,140,000 一般土木 9/9 97.9%
1038 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 霧多布海岸 高潮対策工事３工区 119,680,000 117,700,000 一般土木 9/9 98.3% 1
1039 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 霧多布海岸 高潮対策工事４工区 128,436,000 125,950,000 一般土木 9/9 98.1% 1
1040 釧路建設管理部 中標津出張所 3 薫別漁港 農山漁村地域整備交付金工事外 91,993,000 89,100,000 一般土木 9/9 96.9% 1
1041 釧路建設管理部 中標津出張所 3 共栄町海岸 高潮対策工事 76,230,000 75,460,000 一般土木 9/9 99.0% 1
1042 釧路建設管理部 中標津出張所 3 床丹漁港外 道単整備工事（浚渫）外 103,675,000 102,960,000 一般土木 9/9 99.3% 1
1043 釧路建設管理部 中標津出張所 3 野付崎海岸 侵食対策工事 36,333,000 34,100,000 一般土木 9/16 93.9%
1044 釧路建設管理部 中標津出張所 3 飛仁帯海岸 高潮対策工事 69,102,000 68,200,000 一般土木 9/16 98.7%
1045 釧路建設管理部 中標津出張所 3 岬町知円別海岸 高潮対策工事 65,967,000 65,340,000 一般土木 9/16 99.0%
1046 釧路建設管理部 事業課 3 春採川 河川総合流域防災工事（補正明許）外 142,527,000 140,030,000 一般土木 9/16 98.2% 1
1047 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 霧多布海岸 高潮対策工事２工区 139,436,000 136,950,000 一般土木 9/16 98.2% 1
1048 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 霧多布海岸 高潮対策工事１工区 101,673,000 98,890,000 一般土木 9/16 97.3% 1
1049 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 千代ノ浦漁港外 農山漁村地域整備交付金工事外 89,463,000 87,120,000 一般土木 9/16 97.4% 1
1050 釧路建設管理部 事業課 6 庶路ダム 堰堤改良工事（放流警報設備） 7,106,000 6,930,000 電気 8/26 97.5%
1051 釧路建設管理部 事業課 6 オンネアベアキ沢川 道単砂防工事 7,392,000 7,040,000 一般土木 8/26 95.2%
1052 釧路建設管理部 事業課 3 釧路町老者舞外 急傾斜地崩壊防止工事 37,059,000 36,520,000 一般土木 9/16 98.5%
1053 釧路建設管理部 中標津出張所 3 オッカバケ漁港海岸 高潮対策工事 204,842,000 202,950,000 一般土木 9/16 99.1% 1
1054 釧路建設管理部 中標津出張所 3 岬町南海岸 高潮対策工事 144,716,000 142,450,000 一般土木 9/16 98.4% 1
1055 釧路建設管理部 事業課 3 釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）２工区（護岸工） 71,478,000 70,180,000 一般土木 9/16 98.2% 1
1056 釧路建設管理部 事業課 3 釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）３工区 128,480,000 126,500,000 一般土木 9/16 98.5% 1
1058 釧路建設管理部 厚岸出張所 3 千代ノ浦漁港 機能保全工事外 48,917,000 48,620,000 一般土木 9/30 99.4%
1059 釧路建設管理部 事業課 3 釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）４工区 141,625,000 131,120,000 一般土木 9/30 92.6% 1
1060 釧路建設管理部 事業課 3 雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事（監視機器改良）外 29,018,000 27,940,000 電気 9/30 96.3%
1061 釧路建設管理部 事業課 3 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生） 133,848,000 131,450,000 一般土木 9/30 98.2% 1
10100 建築局 計画管理課 3 北海道議会 庁舎解体工事（1工区） 483,142,000 475,200,000 建築 7/7 98.4% 1 総務部
10110 建築局 計画管理課 3 北海道議会庁舎 解体工事（2工区） 289,157,000 282,700,000 建築 7/7 97.8% 1 総務部
10330 建築局 計画管理課 3 北海道立野幌 総合運動公園屋外トイレＡ棟改修工事 32,934,000 31,287,300 建築 7/7 95.0% 1 建設部
10814 建築局 計画管理課 3 北海道渡島合同庁舎 非常用電源設備改修工事 182,336,000 167,695,000 電気 8/25 92.0% 1 建設部
10876 建築局 計画管理課 3 北海道渡島総合振興局 保健環境部森支所衛生設備改修工事 6,314,000 6,270,000 管 7/21 99.3% 1 建設部
10914 建築局 計画管理課 3 北海道檜山合同庁舎 非常用発電装置改修工事 5,225,000 4,730,000 電気 8/25 90.5% 1 建設部
11044 建築局 計画管理課 3 北海道上川合同庁舎 非常用電源設備改修工事 176,759,000 176,000,000 電気 8/25 99.6% 1 建設部
11260 建築局 計画管理課 3 北海道栽培漁業 羽幌センター濾過棟ほか改修工事 86,768,000 86,625,000 建築 8/18 99.8% 1 建設部
11469 建築局 計画管理課 3 北海道立オホーツク 流氷科学センター建具ほか改修工事 12,331,000 12,320,000 建築 9/23 99.9% 1 内訳書確認、建設部
11484 建築局 計画管理課 3 北海道遠軽合同庁舎 高圧受電設備改修工事 4,246,000 4,070,000 電気 8/18 95.9% 1 内訳書確認、建設部
11580 建築局 計画管理課 3 北海道十勝家畜保健衛生所 ほか煙突アスベスト除去工事 37,488,000 36,652,000 建築 8/25 97.8% 1 建設部
11700 建築局 計画管理課 3 北海道釧路総合振興局 釧路建設管理部庁舎煙突アスベスト除去工事 24,255,000 22,000,000 建築 7/7 90.7% 1 建設部
11770 建築局 計画管理課 3 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 弟子屈出張所標茶除雪ステーション車庫解体工事 13,321,000 12,980,000 建築 7/21 97.4% 1 建設部
11780 建築局 計画管理課 3 北海道釧路森林室 煙突アスベスト除去工事 18,535,000 18,524,000 建築 8/25 99.9% 1 建設部
11820 建築局 計画管理課 3 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 中標津出張所煙突アスベスト除去工事 20,163,000 19,250,000 建築 7/7 95.5% 1 建設部
12020 建築局 計画管理課 3 北海道消防防災 ヘリコプター格納庫増築外構工事 88,429,000 87,450,000 一般土木 8/25 98.9% 1 総務部
14006 建築局 計画管理課 3 名寄警察署 美深警察庁舎新築外構工事 38,379,000 36,300,000 一般土木 7/21 94.6% 1 道警本部
20010 建築局 計画管理課 3 北海道芦別高等学校 大規模改造第２期工事 84,249,000 81,400,000 建築 7/28 96.6% 1 教育庁
20710 建築局 計画管理課 3 北海道函館高等支援学校 （函館稜北高等学校）第３期改修工事 57,145,000 56,100,000 建築 8/25 98.2% 1 教育庁
40020 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅新築工事 （わかば中央団地Ｂ－１） 188,177,000 177,760,000 建築 8/25 94.5% 1 建設部
40021 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅新築 電気設備工事（わかば中央団地Ｂ） 21,098,000 20,900,000 電気 8/25 99.1% 1 建設部
40023 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅新築 建具工事（わかば中央団地Ｂ－１） 12,375,000 11,693,000 建築 8/25 94.5% 1 建設部
40022 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅新築 衛生設備工事（わかば中央団地Ｂ） 46,783,000 46,640,000 管 8/25 99.7% 1 建設部
40029 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅 新築外構工事（日の出台団地Ｄ） 43,835,000 42,900,000 一般土木 9/29 97.9% 1 建設部
40033 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅新築 建具工事（わかば中央団地Ｂ－２） 6,171,000 5,995,000 建築 8/25 97.1% 1 建設部
40030 建築局 計画管理課 3 岩見沢市道営住宅新築工事 （わかば中央団地Ｂ－２） 152,779,000 149,490,000 建築 8/25 97.8% 1 建設部
40509 建築局 計画管理課 3 室蘭市道営住宅 新築外構工事（（仮称）白鳥台Ａ団地） 39,336,000 39,050,000 一般土木 9/29 99.3% 1 建設部
40706 建築局 計画管理課 3 函館市道営住宅解体工事 （日吉町Ａ団地Ｄ２７号棟） 74,734,000 73,150,000 建築 7/7 97.9% 1 建設部
41019 建築局 計画管理課 3 旭川市道営住宅新築外構工事 （神楽岡ニュータウン団地Ａ） 57,332,000 50,770,500 一般土木 9/29 88.6% 1 建設部

1921 174,215,981,700 166,344,590,814 7,871,390,886 平均 95.2%
最大 100%
最小 84.6%

入札方式別件数 落札率別件数
1 1 条件付き一般競争入札 落札率 件数 割合 延べ件数 落札率 件数
2 0 <70% 0 0.0% 0 <85% 1
3 1,767 制限付き一般競争入札 <85% 1 0.1% 1 0.1%
4 0 <86% 8 0.4% 9
5 0 <87% 59 3.1% 68
6 120 指名競争入札 <88% 97 5.0% 165 <90% 340
7 0 <89% 85 4.4% 250 17.7%
8 0 <90% 91 4.7% 341
9 0 <91% 52 2.7% 393
10 0 <92% 39 2.0% 432
11 0 <93% 44 2.3% 476 <95% 282
12 0 <94% 49 2.6% 525 14.7%
13 0 <95% 98 5.1% 623
14 33 随意契約 <96% 170 8.8% 793

1,921 <97% 283 14.7% 1076
<98% 366 19.1% 1442 95%<= 1,298
<99% 311 16.2% 1753 67.6%
<100% 164 8.5% 1917
<=100% 4 0.2% 1921

1,921 100%
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令和２年度（2020年度）発注機関別入札・契約実績（R2.4～R2.9）

別記第１号様式
（単位：円、％）

発注機関名 課  名
契約
方法

工事名 予定価格 契約金額
工事
種別

入札日 落札率
総合
評価

紙
入札

事後
審査

備考

空知総合振興局 調整課 3 東部耕地出張所立体駐車場修繕工事 16,313,000 16,170,000 建築 5/28 99.1% 1
空知総合振興局 環境生活課 3 暑寒別天売焼尻国定公園地暑寒沢雨竜線歩道改修工事 75,860,000 75,550,000 森林土木 6/26 99.6% 1
宗谷総合振興局 農務課 3 国有農地礼文地区１工区 5,622,100 5,280,000 農業土木 5/27 93.9% 1
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 環境生活課 3 網走国定公園能取岬園地公衆トイレヒートポンプ設備導入等工事 29,898,000 29,150,000 電気 5/13 97.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 シロシストセンチュウ緊急防除防除止水対策 8,580,000 8,360,000 農業土木 5/27 97.4%
十勝総合振興局 調整課 3 十勝総合振興局南部耕地出張所修繕工事 208,516,000 193,208,400 建築 5/13 92.7%
総務部 職員厚生課 3 札幌市八軒62団地D棟屋根外壁改修工事 43,868,000 42,350,000 建築 4/16 96.5%
総務部 職員厚生課 3 留萌市91共アパート屋根外壁改修工事 34,573,000 34,100,000 建築 4/16 98.6%
総務部 職員厚生課 3 帯広市地共3屋根外壁改修工事 38,874,000 38,500,000 建築 4/16 99.0% 内訳書確認
総務部 職員厚生課 3 函館市美原H7Aほか住宅用火災警報器更新工事 8,910,000 8,424,000 電気 6/18 94.5%
総務部 職員厚生課 3 留萌市91共ほか住宅用火災警報器更新工事 5,753,000 5,665,000 電気 6/18 98.5%
総務部 職員厚生課 3 江差町RC-92共ほか住宅用火災警報器更新工事 5,489,000 5,258,000 電気 6/18 95.8% 内訳書確認
総務部 職員厚生課 3 岩見沢市春日APほか住宅用火災警報器更新工事 7,920,000 7,755,000 電気 6/18 97.9%
企業局 総務課 3 苫小牧工水　ユーザー流量計更新・検定工事 7,535,000 7,425,000 機械器具設置 4/22 98.5% 1
企業局 総務課 3 苫小牧工水　第二施設浄水場機器コントロールセンタ更新工事 97,317,000 87,670,000 電気 4/22 90.1% 1 内訳書確認
企業局 総務課 3 苫小牧工水　第一施設監視制御システム更新工事 139,953,000 128,777,000 電気 4/22 92.0% 1
企業局 総務課 3 室蘭工水　第一余水吐放水路法面改修工事 148,159,000 145,750,000 一般土木 4/22 98.4% 1
企業局 総務課 3 清水沢発電所改修事業　ダム改修工事（その２） 419,892,000 413,600,000 一般土木 5/27 98.5% 1
企業局 総務課 3 苫小牧工水 第二施設沈砂池自動除塵機更新工事 201,718,000 186,175,000 機械器具設置 5/27 92.3% 1
企業局 総務課 3 苫小牧地区工業用水道強靭化事業 配水管布設工事(第二施設幹線柏原地区)4工区 297,099,000 286,000,000 一般土木 5/27 96.3% 1
企業局 総務課 3 苫小牧地区工業用水道強靭化事業 配水管布設工事(第二施設幹線柏原地区)5工区 157,619,000 157,300,000 一般土木 5/27 99.8% 1 内訳書確認
企業局 総務課 3 清水沢発電所改修事業　発電所等監視カメラ設置工事 10,516,000 9,856,000 電気 6/10 93.7% 1 内訳書確認
企業局 総務課 3 鷹泊発電所　自動同期装置更新工事 3,630,000 3,520,000 電気 6/24 97.0% 1
企業局 総務課 3 沼の沢取水堰　導水路ゲート等開度変換器更新工事 4,180,000 4,070,000 機械器具設置 6/24 97.4% 1
企業局 総務課 3 室蘭工水 取水塔補修工事 10,505,000 10,186,000 機械器具設置 6/24 97.0% 1 内訳書確認
企業局 総務課 14 川端発電所　放流警報装置内部装置取替工事 2,926,000 2,640,000 電気 6/24 90.2% 1
企業局 総務課 14 岩尾内発電所　放流警報装置補修工事 6,424,000 6,083,000 電気 6/24 94.7% 1
教育庁 施設課 1 北海道立水産高等学校実習船建造工事 2,509,068,870 2,086,700,000 船舶建造 5/25 83.2% 1 内訳書確認
教育庁 空知教育局 3 北海道夕張高等学校煙突改修工事 33,088,000 30,613,000 建築 5/26 92.5% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 3 北海道札幌東陵高等学校排水施設整備工事 5,544,000 5,500,000 一般土木 5/22 99.2% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 3 北海道恵庭南高等学校ほか１校煙突改修工事 48,312,000 43,758,000 建築 6/9 90.6% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 3 北海道白樺高等養護学校空気調和設備改修工事 7,678,000 7,480,000 管 6/16 97.4% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 3 北海道札幌高等養護学校空気調和設備改修工事 4,719,000 4,510,000 管 6/16 95.6% 1 内訳書確認
教育庁 後志教育局 3 北海道小樽未来創造高等学校ほか１校煙突改修工事 65,967,000 61,160,000 建築 5/28 92.7% 1 内訳書確認
教育庁 胆振教育局 3 北海道室蘭栄高等学校ほか1校煙突改修工事 57,442,000 52,393,000 建築 5/28 91.2% 1 内訳書確認
教育庁 胆振教育局 3 北海道追分高等学校煙突改修工事 29,403,000 26,818,000 建築 5/28 91.2% 1 内訳書確認
教育庁 渡島教育局 3 北海道南茅部高等学校ほか１校煙突改修工事 63,723,000 58,300,000 建築 5/25 91.5% 1 内訳書確認
教育庁 渡島教育局 3 北海道大野農業高等学校ほか１校煙突改修工事 65,153,000 59,400,000 建築 5/25 91.2% 1 内訳書確認
教育庁 上川教育局 3 北海道名寄産業高等学校煙突改修工事 67,617,000 66,000,000 建築 5/25 97.6% 1 内訳書確認
教育庁 上川教育局 3 北海道上川高等学校ほか１校煙突改修工事 52,932,000 50,490,000 建築 5/25 95.4% 1 内訳書確認
教育庁 上川教育局 3 北海道東川養護学校ブロック塀改修工事 9,922,000 9,900,000 一般土木 6/24 99.8% 1 内訳書確認・不落随契

教育庁 宗谷教育局 3 北海道枝幸高等学校ほか１校煙突改修工事 56,463,000 55,913,000 建築 6/11 99.0% 1 内訳書確認
教育庁 ｵﾎｰﾂｸ教育局 3 北海道網走桂陽高等学校ほか１校煙突改修工事 43,461,000 43,450,000 建築 5/21 100.0% 1 内訳書確認・不落随契

教育庁 ｵﾎｰﾂｸ教育局 3 北海道紋別高等学校ほか１校煙突改修工事 54,549,000 54,505,000 建築 5/21 99.9% 1 内訳書確認・不落随契

教育庁 ｵﾎｰﾂｸ教育局 3 北海道留辺蘂高等学校煙突改修工事 28,435,000 27,500,000 建築 5/21 96.7% 1 内訳書確認
教育庁 十勝教育局 3 北海道帯広緑陽高等学校ほか１校煙突改修工事 46,013,000 41,800,000 建築 6/11 90.8% 1 内訳書確認
教育庁 十勝教育局 3 北海道帯広盲学校煙突改修工事 44,517,000 40,920,000 建築 6/11 91.9% 1 内訳書確認
教育庁 十勝教育局 3 北海道池田高等学校ほか１校煙突改修工事 49,918,000 46,750,000 建築 6/11 93.7% 1 内訳書確認
教育庁 釧路教育局 3 北海道弟子屈高等学校ほか１校煙突改修工事 46,519,000 45,045,000 建築 6/24 96.8% 1 内訳書確認
教育庁 根室教育局 3 北海道標津高等学校ほか１校煙突改修工事（標津、羅臼） 48,114,000 45,100,000 建築 5/27 93.7% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 小樽警察署庁舎冷暖房設備改修工事 50,193,000 46,183,500 管 6/4 92.0% 1
北海道警察 施設課 3 伊達警察署庁舎暖房・給湯設備改修工事 23,430,000 22,913,000 管 6/25 97.8% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市中央区北10条西18丁目36番地外反射式大型標識設置工事 11,539,000 10,054,770 道路標識 6/5 87.1% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市中央区北４条西20丁目11番外灯火式大型標識撤去その他工事 12,980,000 11,343,860 道路標識 6/5 87.4% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市中央区南６条西１１丁目外交通信号機改良工事 48,268,000 43,033,067 電気 6/23 89.2% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市東区北８条東７丁目外交通信号機改良工事 44,154,000 39,488,251 電気 6/23 89.4% 1
北海道警察 施設課 3 江別市元江別858外交通信号機改良工事 34,166,000 30,402,746 電気 6/23 89.0% 1
北海道警察 施設課 3 北海道警察本部交通管制センター上位装置定数設定外工事 163,625,000 156,200,000 電気 6/23 95.5% 1
北海道警察 施設課 3 中央外８警察署管内道路標示工事（進行方向外） 13,750,000 11,968,110 塗装 6/4 87.0% 1
北海道警察 施設課 3 中央外８警察署管内道路標示工事（バス優先等） 8,712,000 7,579,880 塗装 6/4 87.0% 1
北海道警察 施設課 3 北B外１２警察署管内道路標示工事（進行方向外） 6,435,000 5,551,260 塗装 6/4 86.3% 1
北海道警察 施設課 3 豊平警察署管内道路標示工事（横断歩道） 33,418,000 29,327,760 塗装 6/22 87.8% 1
北海道警察 施設課 3 苫小牧警察署管内道路標示工事（横断歩道） 31,186,000 28,292,880 塗装 6/22 90.7% 1
北海道警察 施設課 3 北Ａ警察署管内道路標示工事（横断歩道） 24,475,000 21,397,640 塗装 6/22 87.4% 1
北海道警察 施設課 3 中央警察署管内道路標示工事（横断歩道） 22,319,000 19,490,350 塗装 6/22 87.3% 1
北海道警察 施設課 3 厚別Ａ外１警察署管内道路標示工事（横断歩道） 20,955,000 18,287,390 塗装 6/22 87.3% 1
北海道警察 施設課 3 東警察署管内道路標示工事（横断歩道） 20,955,000 18,287,390 塗装 6/22 87.3% 1
北海道警察 施設課 3 厚別Ｂ外３警察署管内道路標示工事（横断歩道） 20,933,000 18,306,090 塗装 6/22 87.5% 1
北海道警察 施設課 3 江別外２警察署管内道路標示工事（横断歩道） 20,922,000 18,295,420 塗装 6/22 87.4% 1
北海道警察 施設課 3 南警察署管内道路標示工事（横断歩道） 20,064,000 17,500,120 塗装 6/22 87.2% 1
北海道警察 施設課 3 西警察署管内道路標示工事（横断歩道） 19,910,000 17,363,830 塗装 6/22 87.2% 1
北海道警察 施設課 3 北Ｂ外１警察署管内道路標示工事（横断歩道） 19,712,000 17,227,210 塗装 6/22 87.4% 1
北海道警察 施設課 3 室蘭警察署管内道路標示工事（横断歩道） 19,701,000 17,216,540 塗装 6/22 87.4% 1
北海道警察 施設課 3 白石警察署管内道路標示工事（横断歩道） 19,657,000 17,142,290 塗装 6/22 87.2% 1
北海道警察 施設課 3 美唄外３警察署管内道路標示工事（横断歩道） 18,326,000 16,001,370 塗装 6/22 87.3% 1
北海道警察 施設課 3 岩内外４警察署管内道路標示工事（横断歩道） 14,344,000 12,489,180 塗装 6/22 87.1% 1
北海道警察 施設課 3 西外３警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線） 17,765,000 15,507,250 塗装 6/30 87.3% 1
北海道警察 施設課 3 栗山外４警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線） 16,225,000 14,145,120 塗装 6/30 87.2% 1
北海道警察 施設課 3 伊達外５警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線） 13,387,000 11,643,280 塗装 6/30 87.0% 1
北海道警察 施設課 3 北Ｂ外３警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線） 12,782,000 11,111,870 塗装 6/30 86.9% 1
北海道警察 施設課 3 小樽外３警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線） 12,320,000 10,706,850 塗装 6/30 86.9% 1
北海道警察 函館方面本部会計課 3 森外３警察署管内道路標示工事№１（はみ出し禁止線） 17,116,000 14,933,930 塗装 6/18 87.3% 1 内訳書確認
北海道警察 函館方面本部会計課 3 八雲警察署落部駐在所解体工事 3,080,000 2,801,700 建築 6/23 91.0% 1 内訳書確認
北海道警察 函館方面本部会計課 3 江差警察署上ノ国駐在所解体工事 2,552,000 2,530,000 建築 6/23 99.1% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川中央ほか２警察署管内道路標示工事（横断歩道）№12 28,369,000 24,900,700 塗装 6/11 87.8% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川東ほか１警察署管内道路標示工事（横断歩道）№13 27,951,000 24,527,580 塗装 6/11 87.8% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 士別ほか５警察署管内道路標示工事（横断歩道）№14 25,740,000 22,563,860 塗装 6/11 87.7% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川東ほか４警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線）№15 20,405,000 17,837,820 塗装 6/11 87.4% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川中央ほか５警察署管内道路標示工事（はみ出し禁止線）№16 18,920,000 16,527,500 塗装 6/11 87.4% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川中央ほか４警察署管内道路標示工事（進行方向）№17 6,072,000 5,236,110 塗装 6/11 86.2% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 天塩警察署庁舎受変電設備修繕 8,360,000 8,250,000 電気 6/30 98.7% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路市北大通５丁目６番地ほか自動起動型信号機電源付加装置設置工事 18,887,000 16,785,252 電気 4/16 88.9% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 中川郡池田町字利別西町58番地ほか自動起動型信号機電源付加装置設置工事 9,647,000 8,559,716 電気 4/16 88.7% 1 内訳書確認
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 帯広外４警察署管内道路標示工事No.7 10,978,000 9,525,230 塗装 6/1 86.8% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 帯広警察署管内道路標示工事No.８ 10,736,000 9,315,130 塗装 6/1 86.8% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路外２警察署管内道路標示工事No.９ 9,240,000 8,002,610 塗装 6/1 86.6% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路外２警察署管内道路標示工事No.10 9,086,000 7,866,320 塗装 6/1 86.6% 1 内訳書確認
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 帯広外４警察署管内道路標示工事No.11 6,380,000 5,503,300 塗装 6/19 86.3% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路外４警察署管内道路標示工事No.12 6,028,000 5,241,060 塗装 6/19 86.9% 1 内訳書確認
北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見外３警察署管内道路標示工事NO.４ 15,653,000 13,641,100 塗装 5/26 87.1% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 網走外２警察署管内道路標示工事NO.５ 15,125,000 13,177,450 塗装 5/26 87.1% 1 内訳書確認
北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見警察署管内道路標示工事№６ 13,255,000 11,527,560 塗装 5/26 87.0% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 網走外２警察署管内道路標示工事№７ 11,352,000 9,856,440 塗装 5/26 86.8% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 遠軽外２警察署管内道路標示工事№８ 10,736,000 9,315,130 塗装 5/26 86.8% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 紋別郡遠軽町大通南４丁目１－７外交通信号機電源付加装置新設工事 13,486,000 11,991,254 電気 4/10 88.9% 1 内訳書確認
北海道警察 北見方面本部会計課 3 紋別警察署上渚滑駐在所解体工事 3,003,000 3,003,000 建築 6/29 100.0% 1 不落随契
北海道警察 北見方面本部会計課 3 遠軽警察署安国駐在所解体工事 2,871,000 2,750,000 建築 6/29 95.8% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 斜里警察署清里駐在所解体工事 4,939,000 4,697,000 建築 6/29 95.1% 1 内訳書確認
石狩振興局 環境生活課 3 令和２年度（2020年度）支笏洞爺国立公園　支笏湖温泉モラップ線道路（歩道）改修工事 18,403,000 17,820,000 森林土木 9/14 96.8% 1
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 3 ｵﾎｰﾂｸ総合振興局中部耕地出張所屋根等改修工事 25,586,000 24,420,000 建築 9/7 95.4%
十勝総合振興局 環境生活課 3 令和2年度阿寒摩周国立公園オンネトー園地デッキ再整備等工事 51,041,000 50,930,000 森林土木 7/22 99.8% 1
十勝総合振興局 環境生活課 3 令和2年度大雪山国立公園糠平駐車場公衆便所新エネルギー導入工事 8,910,000 8,690,000 電気 8/6 97.5% 1
釧路総合振興局 環境生活課 3 阿寒摩周国立公園摩周第三園地改修工事 9,493,000 9,350,000 森林土木 9/2 98.5% 1
根室振興局 環境生活課 3 知床国立公園羅臼温泉園地改良工事 19,830,800 19,800,000 森林土木 8/31 99.8% 1 内訳書確認
総務部 職員厚生課 3 倶知安町西公宅第6ＡＰ解体工事 57,002,000 56,650,000 建築 7/16 99.4% 1 内訳書確認
総務部 職員厚生課 3 江差町PC-90共第2AP給排水設備その他改修工事 28,776,000 28,600,000 管 9/17 99.4%
総務部 職員厚生課 3 室蘭市室蘭第13職員ＡＰ屋根外壁改修工事 11,704,000 10,626,000 建築 9/17 90.8%
総務部 職員厚生課 3 網走市向陽ヶ丘公宅PC90ほか電気設備改修工事 17,380,000 17,160,000 電気 9/17 98.7% 内訳書確認
総務部 職員厚生課 3 網走市向陽ヶ丘公宅PC91ほか給排水設備改修工事 79,464,000 79,200,000 管 9/17 99.7%
企業局 総務課 3 清水沢発電所改修事業　構内整備工事（その１） 67,067,000 65,780,000 一般土木 7/8 98.1% 1

17 【工事】　その他機関



令和２年度（2020年度）発注機関別入札・契約実績（R2.4～R2.9）

別記第１号様式
（単位：円、％）

発注機関名 課  名
契約
方法

工事名 予定価格 契約金額
工事
種別

入札日 落札率
総合
評価

紙
入札

事後
審査

備考

企業局 総務課 3 室蘭工水　鷲別ポンプ場３号ポンプ及び逆止弁分解補修工事21,527,000 19,459,000 機械器具設置 7/8 90.4% 1
企業局 総務課 14 清水沢発電所　情報伝送プログラム補修工事 4,081,000 4,015,000 電気 7/15 98.4% 1
企業局 総務課 3 苫小牧工水　第二施設沈殿池排泥弁分解補修工事 8,756,000 8,316,000 機械器具設置 7/22 95.0% 1 内訳書確認
企業局 総務課 3 室蘭工水　主流量計桝設置工事 8,294,000 7,513,000 一般土木 7/22 90.6% 1
企業局 総務課 3 沼の沢取水堰　水中ミキサー補修工事 4,345,000 3,960,000 機械器具設置 8/19 91.1% 1
企業局 総務課 3 滝の上発電所　排砂ゲート補修工事 3,575,000 3,476,000 一般土木 8/19 97.2% 1
企業局 総務課 3 川端発電所　制水ゲート補修工事 6,534,000 6,270,000 機械器具設置 8/19 96.0% 1 内訳書確認
企業局 総務課 3 室蘭工水　浸潤線水位計更新工事 3,861,000 3,479,300 電気 8/19 90.1% 1
企業局 総務課 3 石狩工水　配水池補修工事 7,700,000 7,150,000 建築 8/19 92.9% 1
企業局 総務課 3 ポンテシオ発電所　ダム放流警報装置ケーブル更新工事 18,810,000 17,600,000 電気 9/16 93.6% 1 内訳書確認
企業局 総務課 3 ポンテシオ発電所　空気冷却器分解点検補修工事 2,772,000 2,706,000 機械器具設置 9/16 97.6% 1
企業局 総務課 3 室蘭工水　主流量計更新工事 10,285,000 10,010,000 電気 9/16 97.3% 1
企業局 総務課 3 石狩工水　取水ポンプ用インバータ更新工事 22,572,000 21,890,000 電気 9/16 97.0% 1
企業局 総務課 3 石狩工水　取水ポンプ用逆止弁更新工事 5,445,000 5,214,000 機械器具設置 9/16 95.8% 1
教育庁 施設課 3 北海道立釧路芸術館真空式温水発生器更新工事 5,742,000 5,610,000 管 8/18 97.7% 1 内訳書確認・不落随契

教育庁 空知教育局 3 北海道深川東高等学校道32-33号公宅屋根・外壁等補修工事 5,379,000 5,214,000 建築 8/19 96.9% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 3 北海道札幌東高等学校34-35号公宅屋根・外壁等補修工事 4,708,000 4,290,000 建築 8/21 91.1% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 3 北海道北広島高等学校１・10号公宅解体工事 5,544,000 5,467,000 建築 8/21 98.6% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 3 北海道星置養護学校ほしみ高等学園柔剣道場屋根改修他工事 9,988,000 9,438,000 建築 8/28 94.5% 1 内訳書確認
教育庁 石狩教育局 3 北海道星置養護学校ほしみ高等学園自転車置場撤去工事 9,867,000 9,600,800 建築 8/28 97.3% 1 内訳書確認
教育庁 後志教育局 3 北海道小樽未来創造高等学校地下油タンク内面ライニング工事 3,883,000 3,630,000 管 7/3 93.5% 1 内訳書確認
教育庁 後志教育局 3 北海道倶知安農業高等学校地下油タンク内面ライニング工事 3,311,000 3,300,000 管 7/3 99.7% 1 内訳書確認
教育庁 日高教育局 3 北海道平取高等学校煙突改修工事 23,540,000 21,560,000 建築 7/3 91.6% 1 内訳書確認
教育庁 日高教育局 3 北海道静内高等学校煙突改修工事 51,436,000 46,805,000 建築 7/3 91.0% 1 内訳書確認
教育庁 上川教育局 3 北海道旭川商業高等学校地下油タンク内面ライニング工事 3,058,000 2,827,000 管 7/17 92.4% 1 内訳書確認
教育庁 ｵﾎｰﾂｸ教育局 3 北海道北見支援学校水泳プール塗装改修工事 8,569,000 8,305,000 建築 7/14 96.9% 1 内訳書確認
教育庁 ｵﾎｰﾂｸ教育局 3 北海道美幌高等学校報徳Ｂ公宅屋根・外壁等補修工事 7,216,000 7,150,000 建築 8/18 99.1% 1 内訳書確認
教育庁 ｵﾎｰﾂｸ教育局 3 北海道興部高等学校４道21-22公宅屋根・外壁等補修工事 4,840,000 4,785,000 建築 8/18 98.9% 1 内訳書確認
教育庁 十勝教育局 3 北海道帯広農業高等学校微生物基礎実習室氷水冷却機更新工事 5,918,000 5,475,700 管 9/14 92.5% 1 内訳書確認
教育庁 根室教育局 3 北海道羅臼高等学校Ｅ団地１９ー２２号公宅屋根葺替・外壁改修工事 8,976,000 8,965,000 建築 7/28 99.9% 1 内訳書確認・不落随契

教育庁 旭川美術館 3 北海道立旭川美術館煙突改修工事 36,784,000 36,234,000 建築 8/28 98.5% 1 内訳書確認
教育庁 函館美術館 3 北海道立函館美術館煙突改修工事 27,962,000 25,520,000 建築 7/3 91.3% 1 内訳書確認
教育庁 帯広美術館 3 北海道立帯広美術館煙突改修工事 27,885,000 27,324,000 建築 8/18 98.0% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 真駒内ＫＺＥ・ＫＺＦ公宅解体工事 21,989,000 20,790,000 建築 7/16 94.5% 1
北海道警察 施設課 3 岩内警察署庁舎電気設備改修工事 13,805,000 13,750,000 電気 7/30 99.6% 1
北海道警察 施設課 3 北海道警察学校道場・体育館解体工事 100,144,000 97,860,400 建築 8/6 97.7% 1
北海道警察 施設課 3 中央警察署庁舎雑用水ユニット改修工事 12,243,000 12,078,000 管 8/6 98.7% 1
北海道警察 施設課 3 赤歌警察署東大町ＫＡ公宅屋根葺替修繕 2,552,000 2,310,000 建築 7/30 90.5% 1
北海道警察 施設課 3 室蘭警察署八丁平ＫＡ・ＫＢ公宅外壁塗装修繕 5,027,000 4,730,000 建築 9/10 94.1% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 警察本部庁舎消火設備改修修繕 7,898,000 7,700,000 管 7/9 97.5% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 北警察署庁舎高圧受電設備ほか修繕 5,126,000 4,950,000 電気 8/20 96.6% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 北Ｂ外９警察署管内道路標示工事（停止線 45cm) 22,946,000 20,090,070 塗装 7/7 87.6% 1
北海道警察 施設課 3 中央外８警察署管内道路標示工事（停止線 45cm) 20,812,000 18,161,770 塗装 7/7 87.3% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 小樽外９警察署管内道路標示工事（停止線 45cm) 17,006,000 14,834,160 塗装 7/7 87.2% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市中央区南８条西３丁目10-10外道路標識設置工事 2,552,000 2,193,620 道路標識設置 7/7 86.0% 1
北海道警察 施設課 3 石狩市緑苑台東３条２丁目78番地外灯火式大型標識撤去その他工事 3,179,000 2,756,380 道路標識設置 7/7 86.7% 1
北海道警察 施設課 3 石狩市生振333番地外反射式大型標識設置その他工事 13,354,000 11,771,210 道路標識設置 7/7 88.1% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市厚別区青葉町９丁目14番１外道路標識設置工事 7,062,000 6,082,450 道路標識設置 7/21 86.1% 1
北海道警察 施設課 3 石狩郡当別町北栄町12番地14外道路標識設置工事 5,126,000 4,417,820 道路標識設置 8/20 86.2% 1
北海道警察 施設課 3 石狩郡当別町ビトエ749番地外自発光式大型標識撤去その他工事 6,039,000 5,252,390 道路標識設置 9/10 87.0% 1
北海道警察 施設課 3 恵庭市島松寿町２丁目７番６号外灯火式大型標識撤去その他工事 8,756,000 7,617,060 道路標識設置 9/10 87.0% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市東区北丘珠１条４丁目２番１号外交通信号機移設その他工事 9,922,000 8,596,896 電気 7/21 86.6% 1
北海道警察 施設課 3 岩見沢市７条西15丁目外交通信号機改修その他工事 3,036,000 2,636,150 電気 7/21 86.8% 1
北海道警察 施設課 3 苫小牧市三光町３番６号交通信号機移設工事 2,684,000 2,313,190 電気 7/27 86.2% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市中央区南３条西15丁目外交通信号機配線地中化工事 19,470,000 17,072,275 電気 7/27 87.7% 1
北海道警察 施設課 3 岩見沢市４条西６丁目外交通信号機配線地中化工事 21,153,000 18,609,481 電気 7/27 88.0% 1
北海道警察 施設課 3 美唄市光珠内撮影端末装置撤去工事 14,036,000 13,174,700 電気 8/6 93.9% 1
北海道警察 施設課 3 滝川市明神町１丁目２番外交通信号機改良工事 10,582,000 9,398,444 電気 8/6 88.8% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市中央区北20条西14丁目外交通信号機移設工事 4,004,000 3,455,650 電気 8/6 86.3% 1
北海道警察 施設課 3 恵庭市末広町15番外交通信号機改良その他工事 3,751,000 3,355,000 電気 8/20 89.4% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市中央区北３条東２丁目外交通信号機移設その他工事 29,073,000 25,479,707 電気 9/3 87.6% 1
北海道警察 施設課 3 札幌市中央区北18条西４丁目外交通信号機移設工事 6,380,000 5,542,306 電気 9/3 86.9% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 札幌市中央区南４条西17丁目１番外交通信号機移設工事 7,040,000 6,069,811 電気 9/10 86.2% 1
北海道警察 函館方面本部会計課 3 国道５号線電線共同溝事業その他工事 13,310,000 11,863,786 電気 7/1 89.1% 1 内訳書確認
北海道警察 函館方面本部会計課 3 函館運転免許試験場庁舎空気調和設備修繕 5,500,000 5,390,000 管 7/15 98.0% 1 内訳書確認
北海道警察 函館方面本部会計課 3 函館西警察署庁舎給湯設備改修工事 3,663,000 3,630,000 管 8/4 99.1% 1 内訳書確認
北海道警察 函館方面本部会計課 3 江差警察署庁舎電気設備改修工事 15,631,000 14,960,000 電気 8/4 95.7% 1
北海道警察 函館方面本部会計課 3 函館市日吉４丁目７番交通信号機新設工事 13,299,000 11,626,758 電気 8/28 87.4% 1 内訳書確認
北海道警察 函館方面本部会計課 3 信号機電源付加装置新設その他工事(第1次) 11,165,000 9,808,337 電気 8/28 87.8% 1
北海道警察 函館方面本部会計課 3 交通信号機電源付加装置更新その他工事 19,459,000 19,195,000 電気 8/28 98.6% 1
北海道警察 函館方面本部会計課 3 集中制御機更新その他端末設備工事 46,717,000 41,481,781 電気 9/29 88.8% 1
北海道警察 函館方面本部会計課 3 交通信号機改良工事（第１次） 29,590,000 26,156,262 電気 9/29 88.4% 1 内訳書確認
北海道警察 函館方面本部会計課 3 交通信号機改良工事（第２次） 32,736,000 28,928,493 電気 9/29 88.4% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 旭川中央ほか10警察署管内道路標示工事（停止線ほか）№18 6,149,000 5,303,870 塗装 7/9 86.3% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 自動起動型信号機電源付加装置整備工事 45,078,000 40,237,637 電気 7/9 89.3% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 総合庁舎暖房設備改修工事 36,267,000 35,200,000 管 7/27 97.1% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 高速走行抑止システム等撤去工事 9,317,000 9,020,000 電気 8/19 96.8% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 集中制御機等端末設備工事（第１次） 28,435,000 25,253,195 電気 8/19 88.8% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 交通信号機移設工事（第８次） 4,246,000 3,740,000 電気 9/29 88.1% 1
北海道警察 旭川方面本部会計課 3 枝幸警察署庁舎電気設備改修工事 16,984,000 16,940,000 電気 9/29 99.7% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路市桜ヶ岡６丁目44番ほか灯火式大型標識撤去その他工事 21,923,000 19,331,400 電気 7/8 88.2% 1 内訳書確認
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路市阿寒町富士見１丁目５番地ほか交通信号機改良工事 33,407,000 29,514,595 電気 8/24 88.3% 1 内訳書確認
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 河東郡音更町字音更西１線40番地ほか交通信号機改良工事 47,333,000 42,045,036 電気 8/24 88.8% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 川上郡弟子屈町高栄３丁目３番外交通信号機改良工事 11,935,000 10,429,111 電気 9/25 87.4% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路市末広町５丁目３番外交通信号機改良工事 20,097,000 17,624,882 電気 9/25 87.7% 1 内訳書確認
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 興津ＫＢ・ＫＨ公宅解体工事 37,136,000 34,100,000 建築 9/25 91.8% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 池田警察署庁舎電気設備改修工事 14,773,000 14,740,000 電気 9/25 99.8% 1 不落随契
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 帯広警察署管内道路標示工事No.13 7,568,000 6,537,850 塗装 7/27 86.4% 1
北海道警察 釧路方面本部会計課 3 釧路警察署管内道路標示工事No.14 7,139,000 6,164,840 塗装 7/27 86.4% 1 内訳書確認
北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見外２警察署管内道路標示工事NO.10 6,182,000 5,330,490 塗装 7/16 86.2% 1 内訳書確認
北海道警察 北見方面本部会計課 3 遠軽外３警察署管内道路標示工事NO.11 5,489,000 4,732,200 塗装 7/16 86.2% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見外２警察署管内道路標識設置工事№３ 9,075,000 7,853,340 道路標識設置 9/24 86.5% 1 内訳書確認
北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見市東相内町268番地外交通信号機移設その他工事 7,238,000 6,300,217 電気 7/27 87.0% 1 内訳書確認
北海道警察 北見方面本部会計課 3 紋別警察署庁舎電気設備改修工事 16,126,000 15,950,000 電気 9/3 98.9% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見市とん田東町617－129外交通信号機電源付加装置新設その他工事 29,601,000 26,337,443 電気 9/24 89.0% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 北見市常呂町日吉413番地外灯火式大型標識撤去その他工事 11,836,000 10,373,330 電気 9/24 87.6% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 斜里警察署庁舎電気設備改修工事 16,181,000 15,972,000 電気 9/29 98.7% 1
北海道警察 北見方面本部会計課 3 Ｋ２・Ｋ４公宅解体工事 56,793,000 52,250,000 建築 9/29 92.0% 1

218 8,464,726,770 7,667,108,019 797,618,751 平均 92.3%
最大 100%
最小 83.2%

入札方式別件数 落札率別件数
1 1 条件付き一般競争入札 落札率 件数 割合 延べ件数落札率 件数
2 0 <70% 0 0.0% 0 <85% 1
3 214 制限付き一般競争入札 <85% 1 0.5% 1 0.5%
4 0 <86% 1 0.5% 2
5 0 <87% 31 14.2% 33
6 0 指名競争入札 <88% 40 18.3% 73 <90% 92
7 0 <89% 15 6.9% 88 42.2%
8 0 <90% 5 2.3% 93
9 0 <91% 12 5.5% 105
10 0 <92% 10 4.6% 115
11 0 <93% 10 4.6% 125 <95% 45
12 0 <94% 7 3.2% 132 20.6%
13 0 <95% 6 2.8% 138
14 3 随意契約 <96% 10 4.6% 148

218 <97% 12 5.5% 160
<98% 17 7.8% 177 95%<= 80
<99% 18 8.3% 195 36.7%
<100% 22 10.1% 217
<=100% 1 0.5% 218

218 100.0%

18 【工事】　その他機関



令和２年度（2020年度）発注機関別入札・契約実績（R2.4～R2.9）

別記第２号様式
（単位：円、％）

発注機関名 課　名
契約
方法

委託業務名 予定価格 契約金額 業務種別 入札日 落札率 紙入札 備　考

渡島総合振興局 農村振興課 6 経営体東開発２ 地区 調査設計６１ 25,322,000 23,760,000 土木設計 4/7 93.8% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 実施計画津別１ 地区 設計２ 3,575,000 3,355,000 技術資料作成 4/7 93.8% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 実施計画開成南丘 地区 設計１ 8,888,000 8,316,000 技術資料作成 4/7 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）若佐外６ 地区 施工管理７１ 35,068,000 34,320,000 技術資料作成 4/7 97.9%
上川総合振興局 調整課 14 経営体忠別北外３ 地区 施工管理1 38,203,000 38,060,000 技術資料作成 4/8 99.6% 1
空知総合振興局 調整課 14 経営体大師大国外３ 地区 施工管理６１ 50,677,000 49,610,000 技術資料作成 4/14 97.9%
空知総合振興局 調整課 14 中山間突出 地区 施工管理６１ 11,682,000 11,660,000 技術資料作成 4/14 99.8% 1
空知総合振興局 調整課 14 機構関連宇摩外３ 地区 施工管理６１ 50,688,000 50,677,000 技術資料作成 4/14 100.0% 1
後志総合振興局 農村振興課 6 中山間大谷 地区 調査６１ 3,454,000 3,234,000 技術資料作成 4/14 93.6%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体初田 地区 調査設計61 33,704,000 31,295,000 土木設計 4/14 92.9%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体初田 地区 調査６４ 3,960,000 3,685,000 技術資料作成 4/14 93.1%
上川総合振興局 調整課 6 経営体中士別第２ 地区 調査65 11,165,000 10,318,000 技術資料作成 4/15 92.4%
上川総合振興局 調整課 6 経営体中士別第１一期 地区 調査設計61 33,594,000 31,350,000 土木設計 4/15 93.3%
上川総合振興局 調整課 6 経営体中士別第１二期 地区 調査設計61 49,412,000 46,178,000 土木設計 4/15 93.5%
上川総合振興局 調整課 6 経営体幌加内中部 地区 調査61 17,028,000 15,895,000 技術資料作成 4/15 93.3%
上川総合振興局 調整課 6 経営体忠別北 地区 調査2 10,890,000 10,186,000 技術資料作成 4/15 93.5%
上川総合振興局 調整課 6 経営体兵村北 地区 調査2 6,776,000 6,358,000 技術資料作成 4/15 93.8%
上川総合振興局 調整課 6 経営体忠別南 地区 調査2 4,444,000 4,169,000 技術資料作成 4/15 93.8%
上川総合振興局 調整課 6 経営体旭正北中央 地区 調査2 2,552,000 2,310,000 技術資料作成 4/15 90.5%
上川総合振興局 調整課 6 通作条件（一般）北１７号 地区 調査1 2,387,000 2,233,000 技術資料作成 4/15 93.5%
上川総合振興局 調整課 6 通作条件（一般）大沼 地区 調査1 5,709,000 5,324,000 技術資料作成 4/15 93.3%
上川総合振興局 調整課 6 中山間びふか 地区 施工管理1 1,111,000 1,034,000 建築設計 4/15 93.1%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中東部 地区 調査61 4,081,000 3,729,000 技術資料作成 4/15 91.4%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中東部 地区 調査62 4,664,000 4,334,000 技術資料作成 4/15 92.9%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中第１ 地区 調査61 6,138,000 5,698,000 技術資料作成 4/15 92.8%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中第１ 地区 調査62 5,104,000 4,752,000 技術資料作成 4/15 93.1%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中第１ 地区 調査63 3,993,000 3,718,000 技術資料作成 4/15 93.1%
上川総合振興局 調整課 6 農地集積島津第２ 地区 調査62 3,124,000 2,904,000 技術資料作成 4/15 93.0%
上川総合振興局 調整課 6 経営体中士別第２ 地区 調査設計61 26,708,000 25,080,000 土木設計 4/15 93.9%
上川総合振興局 調整課 6 経営体中士別第２ 地区 調査設計62 23,287,000 21,835,000 土木設計 4/15 93.8%
上川総合振興局 調整課 6 経営体中士別第２ 地区 調査設計63 39,622,000 36,938,000 土木設計 4/15 93.2%
上川総合振興局 調整課 6 経営体中士別第２ 地区 調査設計64 42,834,000 40,150,000 土木設計 4/15 93.7%
上川総合振興局 調整課 6 経営体中士別第１一期 地区 調査62 10,175,000 9,460,000 技術資料作成 4/15 93.0%
上川総合振興局 調整課 6 経営体中士別第１二期 地区 調査62 9,240,000 8,492,000 技術資料作成 4/15 91.9% 内訳書確認
十勝総合振興局 調整課 6 通作条件（一般）上士幌東部第２ 地区 調査1 3,443,000 3,113,000 技術資料作成 4/15 90.4%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）東部居辺 地区 施工管理1 4,939,000 4,598,000 建築設計 4/15 93.1%
十勝総合振興局 調整課 14 農業農村整備事業清川 地区 調査1 5,456,000 5,445,000 技術資料作成 4/15 99.8%
十勝総合振興局 調整課 14 農業農村整備事業帯広外２ 地区 調査1 7,898,000 7,810,000 技術資料作成 4/15 98.9%
十勝総合振興局 調整課 6 実施計画糠内１ 地区 設計1 4,895,000 4,565,000 技術資料作成 4/15 93.3%
十勝総合振興局 調整課 6 実施計画帯広かわにし１ 地区 設計1 10,637,000 10,010,000 技術資料作成 4/15 94.1% 内訳書確認
十勝総合振興局 調整課 6 実施計画新田 地区 設計1 15,587,000 14,630,000 技術資料作成 4/15 93.9%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）札内川右岸北部 地区 設計61 1,661,000 1,628,000 技術資料作成 4/15 98.0%
留萌振興局 農村振興課 6 海岸保全北里外２ 地区 調査設計１１ 14,421,000 13,277,000 土木設計 4/16 92.1%
留萌振興局 農村振興課 14 実施計画二股 地区 設計１ 6,787,000 6,622,000 技術資料作成 4/16 97.6%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２南 地区 調査設計６１ 50,182,000 46,860,000 土木設計 4/16 93.4%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２南 地区 調査設計６２ 36,300,000 33,935,000 土木設計 4/16 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 通作条件（基幹）女満別大東 地区 調査設計１ 10,890,000 10,208,000 土木設計 4/17 93.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 農地防災日吉左岸 地区 調査設計１ 44,836,000 43,340,000 土木設計 4/17 96.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）常呂第３土佐 地区 調査設計１ 35,486,000 33,286,000 測量 4/17 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 5 通作条件（基幹）斜里 地区 用地測量１ 1,529,000 1,408,000 測量 4/17 92.1% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）置戸 地区 用地測量２ 4,774,000 4,455,000 測量 4/17 93.3%
空知総合振興局 調整課 6 経営体青雲一期外１ 地区 調査２ 11,550,000 10,758,000 技術資料作成 4/21 93.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体新光東一期外２ 地区 調査２ 15,114,000 14,036,000 技術資料作成 4/21 92.9%
空知総合振興局 調整課 14 経営体継立北部 地区 施工管理６１ 13,761,000 13,530,000 技術資料作成 4/21 98.3% 1
空知総合振興局 調整課 14 経営体三重 地区 施工管理６１ 12,881,000 12,540,000 技術資料作成 4/21 97.4% 1
空知総合振興局 調整課 14 経営体西幌 地区 施工管理６１ 12,958,000 12,650,000 技術資料作成 4/21 97.6% 1
空知総合振興局 調整課 14 経営体鶴城二期外１ 地区 施工管理６１ 15,290,000 14,960,000 技術資料作成 4/21 97.8%
空知総合振興局 調整課 14 経営体北竜南２外１ 地区 施工管理６１ 27,159,000 26,510,000 技術資料作成 4/21 97.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西納内 地区 調査６２ 6,512,000 6,028,000 技術資料作成 4/21 92.6%
空知総合振興局 調整課 5 経営体桜川第２ 地区 用地測量６１ 2,970,000 2,750,000 測量 4/21 92.6%
空知総合振興局 調整課 5 農地集積８号線 地区 用地測量６２ 2,530,000 2,376,000 測量 4/21 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体中幌向二期 地区 地質調査１ 3,234,000 2,992,000 地質調査 4/21 92.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体越前東 地区 設計１ 4,961,000 4,598,000 技術資料作成 4/21 92.7%
空知総合振興局 調整課 14 経営体北美唄外６ 地区 施工管理６５ 43,626,000 42,900,000 技術資料作成 4/21 98.3% 1
空知総合振興局 調整課 14 経営体峰延第１二期外５ 地区 施工管理６６ 62,535,000 61,160,000 技術資料作成 4/21 97.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体中幌向二期 地区 設計６１ 13,860,000 12,980,000 土木設計 4/21 93.7%
渡島総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）桔梗高台 地区 調査設計１ 3,137,200 2,893,000 土木設計 4/21 92.2%
渡島総合振興局 農村振興課 5 畑地帯（育成）桔梗高台 地区 用地測量３ 3,091,000 2,783,000 測量 4/21 90.0%
渡島総合振興局 農村振興課 6 中山間八雲 地区 調査設計６１ 29,029,000 26,895,000 土木設計 4/21 92.6%
空知総合振興局 調整課 14 農業農村調整 地区 調査１ 7,480,000 7,370,000 技術資料作成 4/21 98.5%
空知総合振興局 調整課 14 農業農村調整 地区 調査２ 6,897,000 6,820,000 技術資料作成 4/21 98.9%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画東納内２外１ 地区 調査計画１１ 11,979,000 11,880,000 技術資料作成 4/21 99.2%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画東滝川第２ 地区 調査計画１１ 8,426,000 8,360,000 技術資料作成 4/21 99.2%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画弥生花月外１ 地区 調査計画１１ 5,379,000 5,379,000 技術資料作成 4/21 100.0%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画大富２０号 地区 調査計画１１ 4,521,000 4,202,000 技術資料作成 4/21 92.9%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画二幹川第３ 地区 調査計画１１ 5,379,000 5,027,000 技術資料作成 4/21 93.5%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画東滝川第２外２ 地区 調査計画１２ 13,981,000 13,860,000 技術資料作成 4/21 99.1%
根室振興局 農村振興課 5 通作条件（一般農道）北鳴西 地区 用地測量１ 4,191,000 3,850,000 測量 4/21 91.9%
根室振興局 農村振興課 6 通作条件（一般農道）大成零号 地区 調査設計１ 41,811,000 39,226,000 土木設計 4/21 93.8%
根室振興局 農村振興課 5 通作条件（基幹農道保全）南１号第２ 地区 用地測量１ 3,113,000 2,860,000 測量 4/21 91.9%
根室振興局 農村振興課 5 通作条件（一般農道保全）桜ヶ丘 地区 用地測量１ 1,804,000 1,705,000 測量 4/21 94.5%
根室振興局 農村振興課 6 通作条件（一般農道）奥行西 地区 設計１ 9,284,000 8,690,000 技術資料作成 4/21 93.6%
釧路総合振興局 農村振興課 6 地すべり管理トライベツ外６ 地区 地質調査１ 3,454,000 3,234,000 地質調査 4/22 93.6%
釧路総合振興局 農村振興課 6 通作条件（基幹）釧路東 地区 調査１ 2,277,000 2,112,000 測量 4/22 92.8%
釧路総合振興局 農村振興課 6 通作条件（一般）蘇牛４号線 地区 調査設計１ 31,009,000 29,425,000 土木設計 4/22 94.9%
釧路総合振興局 農村振興課 6 通作条件（一般）浜中姉別第２ 地区 調査設計１ 17,105,000 15,818,000 土木設計 4/22 92.5%
石狩振興局 調整課 6 経営体西篠津南 地区 調査設計６１ 27,632,000 25,905,000 土木設計 4/23 93.8% 内訳書確認
石狩振興局 調整課 6 経営体西篠津南 地区 調査設計６２ 27,313,000 25,630,000 土木設計 4/23 93.8%
胆振総合振興局 農村振興課 6 経営体豊共第２ 地区 調査１ 7,326,000 6,798,000 技術資料作成 4/23 92.8%
胆振総合振興局 農村振興課 6 通作条件（基幹農道保全）山田農場 地区 調査設計１ 13,222,000 12,276,000 土木設計 4/23 92.8%
胆振総合振興局 農村振興課 6 通作条件（基幹農道保全）山田農場 地区 地質調査２ 4,961,000 4,697,000 地質調査 4/23 94.7%
胆振総合振興局 農村振興課 14 実施計画伊達東 地区 設計１ 4,950,000 4,928,000 技術資料作成 4/23 99.6%
胆振総合振興局 農村振興課 6 地すべり管理幸内 地区 地質調査１ 4,048,000 3,806,000 地質調査 4/23 94.0%
日高振興局 農村振興課 5 中山間様似 地区 用地測量１ 1,782,000 1,650,000 測量 4/23 92.6% 内訳書確認
留萌振興局 農村振興課 5 経営体湯の沢地区 用地測量１ 1,386,000 1,320,000 測量 5/12 95.2%
留萌振興局 農村振興課 14 畑かんモデル苫前地区 調査１ 26,829,000 26,400,000 技術資料作成 5/12 98.4%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体信砂外３地区 調査１１ 6,578,000 6,270,000 技術資料作成 5/12 95.3%
留萌振興局 農村振興課 14 経営体信砂外３地区 施工管理１２ 26,829,000 26,180,000 技術資料作成 5/12 97.6%
石狩振興局 調整課 14 経営体新篠津北外１６ 地区 設計施工管理１１ 41,041,000 40,150,000 技術資料作成 5/12 97.8%
石狩振興局 調整課 6 経営体漁川右岸 地区 設計１ 3,971,000 3,685,000 技術資料作成 5/12 92.8%
石狩振興局 調整課 6 経営体左岸北栄 地区 設計１ 4,477,000 4,147,000 技術資料作成 5/12 92.6%
石狩振興局 調整課 6 水利施設中の月 地区 設計１ 3,916,000 3,575,000 技術資料作成 5/12 91.3%
石狩振興局 調整課 6 経営体中央南 地区 調査１ 27,962,000 26,279,000 技術資料作成 5/12 94.0%
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石狩振興局 調整課 6 経営体新蕨岱中央 地区 用地測量1 2,167,000 2,002,000 測量 5/12 92.4%
石狩振興局 調整課 14 農業農村当別 地区 設計１ 8,998,000 8,998,000 技術資料作成 5/12 100.0%
石狩振興局 調整課 13 農地防災石狩 地区 調査設計61 16,764,000 14,190,000 土木設計 5/12 84.6%
石狩振興局 調整課 6 農地防災石狩 地区 調査設計６３ 26,708,000 22,880,000 土木設計 5/12 85.7%
後志総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）発足 地区 調査設計1 4,015,000 3,762,000 土木設計 5/12 93.7%
後志総合振興局 農村振興課 6 水利施設余市川第2 地区 調査設計1 26,983,000 25,498,000 土木設計 5/12 94.5%
後志総合振興局 農村振興課 6 水利施設余市川第2 地区 地質調査2 5,621,000 5,280,000 地質調査 5/12 93.9%
後志総合振興局 農村振興課 14 実施計画真狩 地区 設計1 1,320,000 1,309,000 技術資料作成 5/12 99.2%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体目名一期 地区 調査設計61 17,325,000 16,225,000 土木設計 5/12 93.7%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体目名二期 地区 調査設計61 13,343,000 12,485,000 土木設計 5/12 93.6%
後志総合振興局 農村振興課 14 水利施設発足・前田外12 地区 施工管理65 67,177,000 65,780,000 技術資料作成 5/12 97.9%
後志総合振興局 農村振興課 6 農地防災後志 地区 調査設計61 27,379,000 25,630,000 土木設計 5/12 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 経営体女満別豊住１期地区 用地測量１ 6,501,000 5,995,000 測量 5/12 92.2%
渡島総合振興局 農村振興課 6 草地整備八雲第１ 地区 調査設計１ 16,929,000 15,917,000 土木設計 5/12 94.0%
渡島総合振興局 農村振興課 6 農道特対細入外１ 地区 用地測量１１ 8,316,000 7,788,000 測量 5/12 93.7%
後志総合振興局 農村振興課 6 中山間大谷 地区 調査設計1 11,583,000 10,780,000 土木設計 5/12 93.1%
後志総合振興局 農村振興課 6 中山間名駒 地区 調査設計1 27,676,000 25,960,000 土木設計 5/12 93.8%
後志総合振興局 農村振興課 6 中山間名駒 地区 調査設計2 27,522,000 26,048,000 土木設計 5/12 94.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 通作条件（基幹）幸岡地区 調査設計１ 20,790,000 19,525,000 土木設計 5/12 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）常呂第３土佐地区 地質調査２ 6,149,000 5,742,000 地質調査 5/12 93.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 通作条件（一般）端野一区地区 調査設計１ 14,080,000 13,255,000 土木設計 5/12 94.1% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 実施計画端野協和川向地区 設計１ 9,284,000 9,218,000 技術資料作成 5/12 99.3%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 実施計画北見豊郷２外１地区 設計１１ 12,771,000 12,430,000 技術資料作成 5/12 97.3%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 実施計画津別１地区 設計１ 6,501,000 6,358,000 技術資料作成 5/12 97.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 実施計画美幌川外１地区 設計１１ 3,355,000 3,256,000 技術資料作成 5/12 97.0%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 実施計画津別２地区 設計１ 6,490,000 6,072,000 技術資料作成 5/12 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 実施計画音稲府地区 設計１ 7,656,000 7,205,000 技術資料作成 5/12 94.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 実施計画オホーツクサロマ地区 設計１ 7,183,000 6,732,000 技術資料作成 5/12 93.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 機能保全計画協栄地区 設計６１ 21,263,000 19,910,000 技術資料作成 5/12 93.6%
根室振興局 農村振興課 6 草地整備計根別南部 地区 調査設計１ 14,773,000 13,750,000 土木設計 5/12 93.1%
根室振興局 農村振興課 6 草地整備上西春別 地区 調査設計１ 34,639,000 32,835,000 土木設計 5/12 94.8%
根室振興局 農村振興課 6 草地整備根室西部 地区 調査設計１ 24,299,000 22,792,000 土木設計 5/12 93.8%
根室振興局 農村振興課 6 草地整備別海上風連 地区 調査設計１ 42,713,000 40,150,000 土木設計 5/12 94.0%
根室振興局 農村振興課 6 草地整備茶志骨 地区 調査設計１ 14,465,000 13,442,000 土木設計 5/12 92.9%
根室振興局 農村振興課 6 草地整備川北外１ 地区 調査設計１１ 17,754,000 16,720,000 土木設計 5/12 94.2%
根室振興局 農村振興課 6 草地整備計根別北部 地区 調査設計１ 26,862,000 25,300,000 土木設計 5/12 94.2%
根室振興局 農村振興課 6 通作条件（一般農道）上風連北 地区 用地測量１ 7,623,000 7,150,000 測量 5/12 93.8%
根室振興局 農村振興課 6 海岸保全茶志骨第２ 地区 用地測量１ 4,862,000 4,609,000 測量 5/12 94.8%
根室振興局 農村振興課 6 農道特対北中西別 地区 用地測量１ 5,676,000 5,335,000 測量 5/12 94.0%
根室振興局 農村振興課 6 草地整備中西別第２ 地区 設計１ 7,348,000 6,875,000 技術資料作成 5/12 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体砂浜東第２ 地区 調査設計１ 39,479,000 36,828,000 土木設計 5/13 93.3%
空知総合振興局 調整課 6 経営体砂浜東第２ 地区 調査設計２ 35,684,000 32,890,000 土木設計 5/13 92.2%
空知総合振興局 調整課 6 水利施設小西 地区 設計１ 1,265,000 1,100,000 土木設計 5/13 87.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体豊葦第１ 地区 調査設計１ 29,348,000 27,555,000 土木設計 5/13 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体豊葦第１ 地区 調査設計２ 25,377,000 23,540,000 土木設計 5/13 92.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体峰延第２二期 地区 調査設計１ 30,470,000 28,490,000 土木設計 5/13 93.5%
空知総合振興局 調整課 14 経営体青雲一期外５ 地区 施工管理１ 36,399,000 35,860,000 技術資料作成 5/13 98.5% 1
空知総合振興局 調整課 6 経営体新光西 地区 調査設計２ 57,651,000 53,944,000 土木設計 5/13 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体新光西 地区 調査設計３ 32,890,000 30,800,000 土木設計 5/13 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西三川 地区 調査設計１ 34,606,000 32,428,000 土木設計 5/13 93.7%
空知総合振興局 調整課 14 経営体西三川外３ 地区 施工管理３ 17,270,000 16,390,000 技術資料作成 5/13 94.9% 1
空知総合振興局 調整課 6 経営体川端 地区 調査設計１ 41,613,000 39,050,000 土木設計 5/13 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体新光西 地区 調査設計４ 44,077,000 40,997,000 土木設計 5/13 93.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体新光西 地区 調査６ 11,924,000 11,165,000 測量 5/13 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南１ 地区 調査設計１ 37,741,000 35,420,000 土木設計 5/13 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南１ 地区 用地測量３ 4,873,000 4,543,000 測量 5/13 93.2%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南２ 地区 用地測量１ 4,224,000 3,960,000 測量 5/13 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体鶴城一期 地区 調査設計６２ 25,762,000 24,200,000 土木設計 5/13 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体鶴城二期 地区 調査設計６２ 60,082,000 56,210,000 土木設計 5/13 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南２ 地区 用地測量６３ 9,515,000 8,965,000 測量 5/13 94.2%
空知総合振興局 調整課 14 経営体東岩山西入外３ 地区 施工管理６１ 44,044,000 43,175,000 技術資料作成 5/13 98.0% 1
空知総合振興局 調整課 6 経営体大師大国 地区 調査６２ 14,927,000 13,926,000 技術資料作成 5/13 93.3%
空知総合振興局 調整課 6 中山間南たどし 地区 調査６２ 2,233,000 2,068,000 技術資料作成 5/13 92.6%
空知総合振興局 調整課 6 機構関連鷹泊 地区 調査６２ 2,651,000 2,431,000 技術資料作成 5/13 91.7%
空知総合振興局 調整課 6 経営体出雲東３二期 地区 調査６２ 3,861,000 3,608,000 技術資料作成 5/13 93.4%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西納内 地区 調査設計６３ 31,383,000 29,315,000 土木設計 5/13 93.4%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西納内 地区 調査設計６４ 40,788,000 38,258,000 土木設計 5/13 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北納内１ 地区 調査設計６２ 54,681,000 51,370,000 土木設計 5/13 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北納内１ 地区 調査設計６３ 58,817,000 55,055,000 土木設計 5/13 93.6%
空知総合振興局 調整課 5 経営体北納内１地区 用地測量６５ 2,794,000 2,607,000 測量 5/13 93.3%
空知総合振興局 調整課 6 中山間北たどし 地区 調査６２ 5,137,000 4,785,000 技術資料作成 5/13 93.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体菊水一期 地区 調査設計６１ 32,868,000 30,833,000 土木設計 5/13 93.8%
空知総合振興局 調整課 14 経営体菊水一期外１ 地区 施工管理６２ 14,014,000 13,640,000 技術資料作成 5/13 97.3%
空知総合振興局 調整課 6 経営体桜川第２ 地区 調査６２ 5,742,000 5,390,000 技術資料作成 5/13 93.9%
空知総合振興局 調整課 14 経営体桜川第２外１ 地区 施工管理６３ 26,708,000 26,169,000 技術資料作成 5/13 98.0% 1
空知総合振興局 調整課 5 中山間北たどし地区 用地測量１ 1,606,000 1,507,000 測量 5/13 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体菊水二期外１ 地区 調査１ 9,306,000 8,657,000 技術資料作成 5/13 93.0%
空知総合振興局 調整課 14 経営体千秋第２二期 地区 施工管理１ 14,003,000 13,640,000 技術資料作成 5/13 97.4%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南１ 地区 用地測量６ 4,851,000 4,598,000 測量 5/13 94.8% 内訳書確認
空知総合振興局 調整課 6 経営体大師大国 地区 用地測量１ 8,338,000 7,810,000 測量 5/13 93.7%
空知総合振興局 調整課 6 中山間北たどし 地区 用地測量２ 18,073,000 16,874,000 測量 5/13 93.4%
空知総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画雨竜暑寒 地区 用地測量１ 35,123,000 33,022,000 測量 5/13 94.0%
空知総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画雨竜暑寒 地区 用地測量２ 21,142,000 19,756,000 測量 5/13 93.4%
空知総合振興局 調整課 14 農地集積８号線外２ 地区 施工管理６２ 30,602,000 30,140,000 技術資料作成 5/13 98.5% 1
空知総合振興局 調整課 14 経営体江部乙北西外５ 地区 施工管理６１ 59,983,000 58,740,000 技術資料作成 5/13 97.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体東滝川第１ 地区 調査６３ 20,119,000 18,810,000 技術資料作成 5/13 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西南北部一期 地区 調査６２ 8,690,000 8,140,000 技術資料作成 5/13 93.7%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（道草）稚内第３ 地区 調査設計１ 27,159,000 25,520,000 土木設計 5/13 94.0%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（道草）稚内第３ 地区 調査設計２ 22,187,000 20,680,000 土木設計 5/13 93.2%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（道草）稚内第３ 地区 調査設計３ 23,639,000 22,110,000 土木設計 5/13 93.5%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）枝幸 地区 調査設計１ 30,327,000 28,050,000 土木設計 5/13 92.5%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）中頓別 地区 調査設計２ 21,527,000 20,295,000 土木設計 5/13 94.3%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）中頓別 地区 調査設計３ 17,589,000 16,478,000 土木設計 5/13 93.7%
空知総合振興局 調整課 6 経営体峰延第１二期 地区 調査設計６１ 19,558,000 18,260,000 土木設計 5/13 93.4%
空知総合振興局 調整課 6 経営体砂浜東第１ 地区 設計６１ 12,133,000 11,330,000 土木設計 5/13 93.4%
空知総合振興局 調整課 6 経営体砂浜東第１ 地区 地質調査６２ 4,378,000 4,070,000 地質調査 5/13 93.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体進徳一心第１二期 地区 調査設計６１ 7,887,000 7,315,000 土木設計 5/13 92.7%
空知総合振興局 調整課 6 経営体上幌向第２ 地区 調査設計６１ 52,921,000 49,500,000 土木設計 5/13 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体茶志内東２ 地区 調査設計６１ 26,818,000 24,948,000 土木設計 5/13 93.0%
空知総合振興局 調整課 14 農業農村調整 地区 調査３ 7,084,000 7,040,000 技術資料作成 5/13 99.4%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画クッタリ北外３ 地区 調査計画１１ 13,816,000 13,530,000 技術資料作成 5/13 97.9%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画毛陽滝の上 地区 調査計画１１ 10,428,000 10,230,000 技術資料作成 5/13 98.1%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画日進第２ 地区 調査計画１１ 9,757,000 9,680,000 技術資料作成 5/13 99.2%
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令和２年度（2020年度）発注機関別入札・契約実績（R2.4～R2.9）

別記第２号様式
（単位：円、％）

発注機関名 課　名
契約
方法
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空知総合振興局 調整課 14 実施計画東栄第１外１ 地区 調査計画１１ 10,813,000 10,670,000 技術資料作成 5/13 98.7%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）浜鬼志別 地区 地質調査３ 4,620,000 4,345,000 地質調査 5/13 94.0%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）浜鬼志別 地区 調査設計４ 22,429,000 21,593,000 土木設計 5/13 96.3%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）浜鬼志別 地区 調査設計５ 18,194,000 17,028,000 土木設計 5/13 93.6%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）浜鬼志別 地区 調査設計６ 22,814,000 21,230,000 土木設計 5/13 93.1%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画暁第２外３ 地区 調査計画１１ 12,408,000 12,320,000 技術資料作成 5/13 99.3%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画妹背牛４区第２外１ 地区 調査計画１１ 11,990,000 11,880,000 技術資料作成 5/13 99.1%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画東納内２外５ 地区 調査計画１２ 12,529,000 11,825,000 技術資料作成 5/13 94.4%
空知総合振興局 調整課 14 実施計画クッタリ北外１ 地区 調査計画１２ 9,988,000 9,900,000 技術資料作成 5/13 99.1%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画三笠 地区 調査計画１１ 3,102,000 2,948,000 技術資料作成 5/13 95.0%
空知総合振興局 調整課 13 実施計画空知１ 地区 調査設計６８ 28,248,000 22,756,008 土木設計 5/13 80.6%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 実施計画クトネベツ 地区 設計１ 6,963,000 6,512,000 技術資料作成 5/13 93.5%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 実施計画豊富西 地区 設計１ 6,215,000 5,808,000 技術資料作成 5/13 93.5%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 実施計画東部 地区 設計１ 10,263,000 9,702,000 技術資料作成 5/13 94.5%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（道草）沼川南 地区 調査設計６１ 28,204,000 26,455,000 土木設計 5/13 93.8%
十勝総合振興局 調整課 14 畑かんモデル芽室びせい 地区 調査1 7,810,000 7,700,000 技術資料作成 5/13 98.6%
十勝総合振興局 調整課 6 通作条件（一般）北中 地区 調査設計1 41,184,000 38,808,000 土木設計 5/13 94.2%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）駒畠中里 地区 調査設計1 45,595,000 42,900,000 土木設計 5/13 94.1%
十勝総合振興局 調整課 6 草地整備北清水円山外１ 地区 調査設計11 30,756,000 28,765,000 土木設計 5/13 93.5%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）清水羽帯外１ 地区 調査設計11 15,642,000 14,575,000 土木設計 5/13 93.2%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）雄馬別第２外３ 地区 調査設計11 8,712,000 8,162,000 土木設計 5/13 93.7%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）第２下居辺 地区 調査設計1 12,804,000 12,045,000 土木設計 5/13 94.1%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）第２上陸別 地区 調査4 5,280,000 4,928,000 技術資料作成 5/13 93.3%
十勝総合振興局 調整課 6 通作条件（一般）北中 地区 地質調査2 5,698,000 5,335,000 地質調査 5/13 93.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）美蘭別 地区 用地測量2 3,465,000 3,256,000 測量 5/13 94.0%
十勝総合振興局 調整課 6 農道特対中陸別 地区 用地測量1 3,432,000 3,157,000 測量 5/13 92.0%
十勝総合振興局 調整課 14 畑かんモデル帯広かわにし 地区 調査1 29,601,000 29,480,000 技術資料作成 5/13 99.6%
十勝総合振興局 調整課 14 実施計画西中音更 地区 設計1 14,674,000 14,630,000 技術資料作成 5/13 99.7%
十勝総合振興局 調整課 14 実施計画美蔓高台 地区 設計1 12,661,000 12,320,000 技術資料作成 5/13 97.3%
十勝総合振興局 調整課 14 実施計画川西中央２－１ 地区 設計1 10,505,000 10,340,000 技術資料作成 5/13 98.4%
十勝総合振興局 調整課 14 実施計画士幌川西東北 地区 設計1 6,666,000 6,534,000 技術資料作成 5/13 98.0%
十勝総合振興局 調整課 6 実施計画陸別第２ 地区 設計1 6,699,000 6,314,000 技術資料作成 5/13 94.3%
十勝総合振興局 調整課 6 機能保全計画相川１ 地区 調査1 4,994,000 4,774,000 技術資料作成 5/13 95.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）清水松沢 地区 調査設計61 45,111,000 42,350,000 土木設計 5/13 93.9% 内訳書確認
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）糠内第３ 地区 調査設計63 23,100,000 21,703,000 土木設計 5/13 94.0%
十勝総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）西幕別第２外１６ 地区 施工管理71 37,004,000 36,080,000 技術資料作成 5/13 97.5%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）軍豊第２外１ 地区 調査設計71 29,898,000 28,072,000 土木設計 5/13 93.9%
十勝総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）芽室北第２外１４ 地区 施工管理71 47,960,000 46,860,000 技術資料作成 5/13 97.7%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）士幌南部第２ 地区 設計61 5,544,000 5,192,000 技術資料作成 5/13 93.7%
日高振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）太陽 地区 調査設計１ 47,938,000 44,990,000 土木設計 5/14 93.9%
日高振興局 農村振興課 5 水利施設豊畑 地区 用地測量１ 1,771,000 1,650,000 測量 5/14 93.2%
日高振興局 農村振興課 6 中山間浦河中部 地区 調査設計６１ 9,889,000 9,240,000 土木設計 5/14 93.4%
日高振興局 農村振興課 14 中山間浦河西部外１ 地区 施工管理７１ 10,901,000 10,560,000 技術資料作成 5/14 96.9%
日高振興局 農村振興課 6 地すべり管理幌毛志 地区 地質調査１ 1,243,000 1,078,000 地質調査 5/14 86.7%
檜山振興局 農村振興課 6 経営体若松 地区 調査設計3 40,887,000 36,850,000 土木設計 5/14 90.1%
檜山振興局 農村振興課 6 機構関連稲見 地区 調査設計1 24,948,000 23,375,000 土木設計 5/14 93.7%
檜山振興局 農村振興課 6 中山間滝野 地区 設計1 9,141,000 8,503,000 土木設計 5/14 93.0% 内訳書確認
檜山振興局 農村振興課 6 経営体天の川 地区 用地測量1 11,088,000 10,450,000 測量 5/14 94.2%
檜山振興局 農村振興課 6 中山間滝野 地区 用地測量61 6,391,000 6,017,000 測量 5/14 94.1%
檜山振興局 農村振興課 6 国営農地換地計画今金南 地区 用地測量１ 21,945,000 20,823,000 測量 5/14 94.9%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路 地区 調査設計１ 9,493,000 8,932,000 土木設計 5/14 94.1%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路 地区 調査設計２ 9,449,000 8,778,000 土木設計 5/14 92.9%
釧路総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）虹別 地区 用地測量３ 2,035,000 1,859,000 測量 5/14 91.4%
釧路総合振興局 農村振興課 6 農地防災トライベツ 地区 用地測量１ 13,849,000 12,903,000 測量 5/14 93.2%
釧路総合振興局 農村振興課 6 実施計画弟子屈 地区 設計１ 7,898,000 7,370,000 技術資料作成 5/14 93.3%
釧路総合振興局 農村振興課 6 実施計画片無去 地区 設計１ 1,342,000 1,265,000 技術資料作成 5/14 94.3%
上川総合振興局 調整課 14 畑かんモデル美瑛 地区 調査1 9,625,000 9,460,000 技術資料作成 5/20 98.3%
上川総合振興局 調整課 14 実施計画剣淵 地区 設計1 9,988,000 9,680,000 技術資料作成 5/20 96.9%
上川総合振興局 調整課 14 実施計画忠栄外１ 地区 設計1 27,192,000 26,620,000 技術資料作成 5/20 97.9%
上川総合振興局 調整課 14 実施計画朗根内南 地区 設計1 11,539,000 11,110,000 技術資料作成 5/20 96.3%
上川総合振興局 調整課 14 実施計画西達布 地区 設計1 11,803,000 11,715,000 技術資料作成 5/20 99.3%
上川総合振興局 調整課 14 実施計画鷹栖南日の出 地区 設計1 10,274,000 10,065,000 技術資料作成 5/20 98.0%
上川総合振興局 調整課 14 実施計画和寒 地区 設計1 8,140,000 7,920,000 技術資料作成 5/20 97.3%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２南 地区 調査設計１ 37,466,000 35,090,000 土木設計 5/21 93.7%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２北 地区 調査設計１ 35,948,000 33,616,000 土木設計 5/21 93.5%
留萌振興局 農村振興課 6 中山間るもい 地区 調査設計１ 26,664,000 24,970,000 土木設計 5/21 93.6%
留萌振興局 農村振興課 6 中山間遠別第２ 地区 調査設計１ 21,747,000 20,317,000 土木設計 5/21 93.4%
留萌振興局 農村振興課 6 中山間遠別第２ 地区 調査設計２ 29,403,000 27,500,000 土木設計 5/21 93.5%
留萌振興局 農村振興課 6 農道特対沖内 地区 設計１ 1,661,000 1,540,000 技術資料作成 5/21 92.7%
留萌振興局 農村振興課 6 実施計画住吉川南 地区 設計１ 3,927,000 3,685,000 技術資料作成 5/21 93.8% 内訳書確認
留萌振興局 農村振興課 6 実施計画天塩創生 地区 設計１ 7,117,000 6,655,000 技術資料作成 5/21 93.5%
留萌振興局 農村振興課 6 実施計画八線沢溜池 地区 設計６１ 18,282,000 17,182,000 技術資料作成 5/21 94.0%
留萌振興局 農村振興課 6 実施計画留萌 地区 地質６１ 10,703,000 10,054,000 地質調査 5/21 93.9%
留萌振興局 農村振興課 6 防災ダム維持管理上小川 地区 堤体変形測量 3,553,000 3,245,000 測量 5/21 91.3%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２南 地区 調査設計６３ 33,561,000 31,570,000 土木設計 5/21 94.1%
胆振総合振興局 農村振興課 6 経営体１区下流 地区 調査１ 8,052,000 7,458,000 技術資料作成 5/21 92.6%
胆振総合振興局 農村振興課 14 経営体１区下流外３ 地区 施工管理１１ 13,948,000 13,475,000 技術資料作成 5/21 96.6%
胆振総合振興局 農村振興課 6 経営体幌内沢 地区 調査設計１ 30,261,000 28,380,000 土木設計 5/21 93.8%
胆振総合振興局 農村振興課 14 畑地帯(育成)追分 地区 施工管理１ 12,155,000 11,880,000 技術資料作成 5/21 97.7%
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯(育成)春日 地区 調査１ 1,441,000 1,353,000 技術資料作成 5/21 93.9%
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）春日 地区 用地測量２ 1,408,000 1,320,000 測量 5/21 93.8%
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）豊浦北 地区 用地測量１ 4,158,000 3,850,000 測量 5/21 92.6%
胆振総合振興局 農村振興課 14 農業農村整備厚真外２ 地区 調査１１ 7,359,000 7,260,000 技術資料作成 5/21 98.7%
胆振総合振興局 農村振興課 14 実施計画上鹿沼第１ 地区 設計１ 8,855,000 8,624,000 技術資料作成 5/21 97.4%
胆振総合振興局 農村振興課 14 実施計画桜第２外１ 地区 設計１１ 7,964,000 7,766,000 技術資料作成 5/21 97.5%
胆振総合振興局 農村振興課 6 実施計画登別 地区 設計１ 8,745,000 8,162,000 技術資料作成 5/21 93.3%
胆振総合振興局 農村振興課 6 農地防災胆振 地区 調査61 44,275,000 41,360,000 土木設計 5/21 93.4%
胆振総合振興局 農村振興課 6 農地防災胆振 地区 調査６２ 32,318,000 30,250,000 土木設計 5/21 93.6%
檜山振興局 農村振興課 6 経営体若松 地区 調査設計1 22,858,000 21,395,000 土木設計 5/21 93.6%
檜山振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）厚沢部第2 地区 調査設計1 33,385,000 31,570,000 土木設計 5/21 94.6%
檜山振興局 農村振興課 6 農道特対千畳 地区 用地測量2 4,070,000 3,850,000 測量 5/21 94.6%
檜山振興局 農村振興課 6 実施計画泊 地区 設計1 4,972,000 4,675,000 技術資料作成 5/21 94.0%
檜山振興局 農村振興課 6 実施計画西兜野 地区 設計1 4,983,000 4,675,000 技術資料作成 5/21 93.8%
檜山振興局 農村振興課 6 農地防災下小黒部 地区 設計61 9,559,000 8,965,000 技術資料作成 5/21 93.8%
檜山振興局 農村振興課 6 農地防災檜山 地区 調査設計61 21,043,000 19,800,000 地質調査 5/21 94.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体豊葦第１ 地区 地質調査３ 4,114,000 3,828,000 地質調査 5/26 93.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体茶志内東２ 地区 地質調査１ 4,235,000 3,927,000 地質調査 5/26 92.7%
空知総合振興局 調整課 14 経営体越前西外３ 地区 工事数量算定６ 5,709,000 5,588,000 技術資料作成 5/26 97.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西幌 地区 地質調査２ 3,190,000 2,970,000 地質調査 5/26 93.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西幌 地区 設計１ 5,643,000 5,368,000 土木設計 5/26 95.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体熊本 地区 用地測量２ 4,631,000 4,345,000 測量 5/26 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体三重 地区 設計１ 5,038,000 4,730,000 技術資料作成 5/26 93.9%
空知総合振興局 調整課 14 経営体北友南 地区 施工管理３ 13,299,000 13,024,000 技術資料作成 5/26 97.9% 1
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空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南１ 地区 用地測量４ 8,701,000 8,140,000 測量 5/26 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南１ 地区 用地測量５ 7,084,000 6,589,000 測量 5/26 93.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南２ 地区 用地測量２ 6,842,000 6,402,000 測量 5/26 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南２ 地区 用地測量３ 6,182,000 5,808,000 測量 5/26 94.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体三重 地区 調査設計６２ 30,316,000 28,490,000 土木設計 5/26 94.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体熊本 地区 用地測量６１ 4,873,000 4,565,000 測量 5/26 93.7%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南２ 地区 調査６２ 1,144,000 1,067,000 技術資料作成 5/26 93.3%
空知総合振興局 調整課 6 経営体一已中央２二期 地区 調査設計６２ 45,705,000 42,900,000 土木設計 5/26 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 中山間突出 地区 調査６２ 2,420,000 2,244,000 技術資料作成 5/26 92.7%
空知総合振興局 調整課 6 機構関連宇摩 地区 調査設計６２ 27,214,000 25,465,000 土木設計 5/26 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北納内１ 地区 用地測量６６ 6,446,000 6,050,000 測量 5/26 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体菊水二期 地区 調査設計６１ 29,381,000 27,500,000 土木設計 5/26 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 農地集積８号線 地区 調査６１ 11,880,000 11,088,000 技術資料作成 5/26 93.3% 内訳書確認
空知総合振興局 調整課 6 経営体日進第１ 地区 調査設計１ 43,692,000 41,140,000 土木設計 5/26 94.2%
空知総合振興局 調整課 6 経営体日進第１ 地区 調査設計２ 36,861,000 34,485,000 土木設計 5/26 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北納内２ 地区 調査設計１ 41,382,000 38,720,000 土木設計 5/26 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北納内２ 地区 調査設計２ 50,545,000 47,410,000 土木設計 5/26 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北納内２ 地区 調査設計３ 24,453,000 22,957,000 土木設計 5/26 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体中部西 地区 調査設計１ 52,140,000 48,785,000 土木設計 5/26 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体中部西 地区 調査設計２ 43,131,000 40,315,000 土木設計 5/26 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体中部西 地区 調査設計３ 40,084,000 37,598,000 土木設計 5/26 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体桜川第２ 地区 設計１ 5,280,000 4,939,000 技術資料作成 5/26 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 農地集積８号線 地区 設計１ 5,225,000 4,807,000 技術資料作成 5/26 92.0%
空知総合振興局 調整課 6 農地集積西南外１ 地区 調査設計１ 25,256,000 23,540,000 土木設計 5/26 93.2%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西南中央１ 地区 調査１ 10,219,000 9,504,000 技術資料作成 5/26 93.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西南中央１ 地区 設計２ 6,094,000 5,698,000 土木設計 5/26 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体東滝川第１ 地区 設計１ 5,225,000 4,840,000 技術資料作成 5/26 92.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西南中央２ 地区 調査設計２ 27,302,000 25,608,000 土木設計 5/26 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西南中央３ 地区 調査設計１ 26,235,000 24,508,000 土木設計 5/26 93.4%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西南中央３ 地区 調査設計２ 33,715,000 31,713,000 土木設計 5/26 94.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南１ 地区 用地測量７ 5,940,000 5,555,000 測量 5/26 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西納内 地区 用地測量６６ 8,041,000 7,502,000 測量 5/26 93.3%
空知総合振興局 調整課 6 経営体江部乙北西 地区 調査６２ 6,787,000 6,303,000 技術資料作成 5/26 92.9%
空知総合振興局 調整課 6 水利施設沼乙 地区 設計２ 3,575,000 3,322,000 技術資料作成 5/26 92.9%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知１ 地区 調査設計６９ 23,507,000 21,978,000 土木設計 5/26 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 施設計画石狩川 地区 調査１ 29,557,000 27,632,000 技術資料作成 5/26 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体進徳一心第１二期 地区 設計６２ 13,992,000 13,123,000 土木設計 5/26 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体進徳一心第２二期 地区 調査設計６１ 26,114,000 24,200,000 土木設計 5/26 92.7%
空知総合振興局 調整課 6 経営体上幌向第２外１ 地区 調査設計６２ 12,881,000 12,045,000 土木設計 5/26 93.5%
渡島総合振興局 農村振興課 14 経営体東開発２外３ 地区 工事数量算定１１ 9,262,000 9,064,000 技術資料作成 5/26 97.9%
渡島総合振興局 農村振興課 6 農地防災第３元町 地区 用地調査２ 1,958,000 1,760,000 技術資料作成 5/26 89.9%
空知総合振興局 調整課 6 農業農村南部 地区 調査１ 4,488,000 4,213,000 技術資料作成 5/26 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知１ 地区 調査設計６３ 25,179,000 23,595,000 土木設計 5/26 93.7%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知１ 地区 調査設計６４ 33,209,000 31,075,000 土木設計 5/26 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知１ 地区 調査設計６５ 25,641,000 24,068,000 土木設計 5/26 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知１ 地区 調査設計６６ 32,230,000 29,920,000 土木設計 5/26 92.8%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知１ 地区 調査設計６７ 25,190,000 23,606,000 土木設計 5/26 93.7%
上川総合振興局 調整課 6 実施計画上川 地区 調査設計64 27,005,000 25,190,000 技術資料作成 5/27 93.3%
上川総合振興局 調整課 6 実施計画上川 地区 調査設計62 20,966,000 19,525,000 地質調査 5/27 93.1%
上川総合振興局 調整課 6 実施計画上川 地区 調査設計63 19,437,000 17,930,000 地質調査 5/27 92.2%
上川総合振興局 調整課 5 経営体扇山北 地区 用地測量67 1,925,000 1,782,000 測量 5/27 92.6%
上川総合振興局 調整課 5 経営体扇山北 地区 用地測量68 2,629,000 2,464,000 測量 5/27 93.7%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山北 地区 用地測量69 3,784,000 3,520,000 測量 5/27 93.0%
上川総合振興局 調整課 5 経営体扇山北 地区 用地測量70 1,584,000 1,485,000 測量 5/27 93.8%
上川総合振興局 調整課 6 経営体北成 地区 調査設計61 20,273,000 18,953,000 土木設計 5/27 93.5%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東１ 地区 調査設計61 19,316,000 18,040,000 土木設計 5/27 93.4%
上川総合振興局 調整課 6 経営体拓進 地区 調査設計61 19,415,000 18,172,000 土木設計 5/27 93.6%
上川総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）幌加内北部 地区 調査設計61 10,142,000 9,504,000 土木設計 5/27 93.7%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山南二期 地区 調査62 3,729,000 3,432,000 技術資料作成 5/27 92.0%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山北 地区 調査設計61 35,266,000 32,945,000 土木設計 5/27 93.4%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山北 地区 調査設計62 38,907,000 36,465,000 土木設計 5/27 93.7%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山北 地区 調査設計63 54,087,000 50,688,000 土木設計 5/27 93.7%
上川総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）東山 地区 調査設計61 32,934,000 30,822,000 土木設計 5/27 93.6%
上川総合振興局 調整課 14 経営体扇山南一期外３ 地区 施工管理71 15,906,000 15,510,000 技術資料作成 5/27 97.5%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山南一期外１地区 地区 設計72 5,258,000 4,862,000 技術資料作成 5/27 92.5%
上川総合振興局 調整課 6 中山間北なかがわ 地区 調査設計61 28,886,000 26,994,000 土木設計 5/27 93.5%
上川総合振興局 調整課 6 農地集積島津第２ 地区 設計63 5,192,000 4,840,000 技術資料作成 5/27 93.2%
上川総合振興局 調整課 13 実施計画上川 地区 調査設計61 24,310,000 20,350,000 地質調査 5/27 83.7%
上川総合振興局 調整課 6 水利施設伊香牛導水路 地区 設計61 5,060,000 4,708,000 土木設計 5/27 93.0%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 機構関連拓実北外１地区 調査設計１１ 15,576,000 14,608,000 土木設計 5/27 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 機構関連拓実南地区 調査設計１ 14,168,000 13,299,000 土木設計 5/27 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）常呂第３土佐地区 調査設計３ 14,630,000 13,640,000 土木設計 5/27 93.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）常呂第３土佐地区 調査設計４ 25,487,000 23,870,000 土木設計 5/27 93.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）若佐地区 調査１ 9,559,000 9,064,000 技術資料作成 5/27 94.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）若佐地区 調査２ 4,422,000 4,147,000 技術資料作成 5/27 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）若佐地区 調査３ 4,686,000 4,400,000 技術資料作成 5/27 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）西興部地区 施工管理１ 1,419,000 1,331,000 建築設計 5/27 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）滝上地区 調査１ 2,354,000 2,200,000 技術資料作成 5/27 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）安国地区 設計１ 4,895,000 4,587,000 技術資料作成 5/27 93.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 草地整備はまなす第３外１地区 調査設計１１ 11,330,000 10,538,000 土木設計 5/27 93.0%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（支援）第２兵村地区 調査設計１ 4,433,000 4,213,000 土木設計 5/27 95.0%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）西興部地区 地質調査２ 2,640,000 2,453,000 地質調査 5/27 92.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 経営体女満別豊住二期地区 用地測量２ 8,074,000 7,612,000 測量 5/27 94.3%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 経営体女満別豊住二期地区 用地測量３ 11,880,000 11,077,000 測量 5/27 93.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）るべしべ地区 用地測量３ 3,762,000 3,498,000 測量 5/27 93.0% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（支援）訓子府中央一期地区 用地測量１ 3,740,000 3,498,000 測量 5/27 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（支援）訓子府中央二期地区 用地測量１ 4,829,000 4,532,000 測量 5/27 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）安国地区 用地測量４ 2,035,000 1,925,000 測量 5/27 94.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画津別地区 用地測量１ 50,567,000 47,850,000 測量 5/27 94.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画津別地区 用地測量２ 21,285,000 19,910,000 測量 5/27 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画津別地区 用地測量３ 22,374,000 21,010,000 測量 5/27 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 水利施設山林川地区 設計６２ 8,514,000 7,931,000 土木設計 5/27 93.2%
上川総合振興局 調整課 5 経営体扇山南一期 地区 用地測量1 2,893,000 2,695,000 測量 5/27 93.2%
上川総合振興局 調整課 6 中山間北なかがわ 地区 用地測量2 4,928,000 4,642,000 測量 5/27 94.2%
上川総合振興局 調整課 5 経営体東中東部 地区 用地測量6 2,640,000 2,475,000 測量 5/27 93.8%
上川総合振興局 調整課 5 畑地帯（育成）東川東部高原 地区 用地測量1 2,255,000 2,090,000 測量 5/27 92.7%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中中央 地区 用地測量1 30,250,000 28,380,000 測量 5/27 93.8%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中中央 地区 用地測量2 25,498,000 23,980,000 測量 5/27 94.0%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中西 地区 用地測量２ 27,291,000 25,432,000 測量 5/27 93.2%
上川総合振興局 調整課 6 経営体兵村北 地区 設計3 5,137,000 4,752,000 技術資料作成 5/27 92.5%
上川総合振興局 調整課 6 経営体旭正北中央 地区 調査設計3 35,343,000 32,890,000 土木設計 5/27 93.1%
上川総合振興局 調整課 6 経営体幌加内中部 地区 設計1 5,797,000 5,368,000 技術資料作成 5/27 92.6%
上川総合振興局 調整課 6 経営体拓進 地区 設計1 4,906,000 4,565,000 技術資料作成 5/27 93.0%
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上川総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）幌加内北部 地区 調査設計1 12,540,000 11,715,000 土木設計 5/27 93.4%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（道草）沼川南 地区 設計１ 4,312,000 4,026,000 技術資料作成 5/27 93.4%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）枝幸 地区 施工管理３ 6,809,000 6,358,000 建築設計 5/27 93.4%
上川総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画北野 地区 用地測量2 21,131,000 19,756,000 測量 5/27 93.5%
上川総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画北野 地区 用地測量3 21,351,000 19,998,000 測量 5/27 93.7%
上川総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画北野 地区 用地測量4 25,311,000 24,090,000 測量 5/27 95.2%
上川総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画北野 地区 用地測量5 12,903,000 12,056,000 測量 5/27 93.4%
上川総合振興局 調整課 6 国営農地換地計画大雪東川第１ 地区 用地測量2 11,231,000 10,505,000 測量 5/27 93.5%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山北 地区 調査65 2,563,000 2,376,000 技術資料作成 5/27 92.7%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山北 地区 調査66 3,135,000 2,948,000 技術資料作成 5/27 94.0%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）女満別東部高台２地区 地質調査４ 5,687,000 5,280,000 地質調査 5/27 92.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 畑かんモデル網走川中央地区 調査１ 34,958,000 34,650,000 技術資料作成 5/27 99.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）小清水北第２地区 調査設計１ 21,769,000 20,350,000 土木設計 5/27 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）小清水南第２地区 調査設計１ 30,723,000 28,710,000 土木設計 5/27 93.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）小清水南第２地区 調査設計２ 33,671,000 31,020,000 土木設計 5/27 92.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 経営体女満別豊住二期外２地区 調査設計１１ 24,662,000 23,210,000 土木設計 5/27 94.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）女満別南部地区 調査設計１ 23,925,000 22,385,000 土木設計 5/27 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）女満別東部高台２地区 調査設計１ 29,601,000 27,610,000 土木設計 5/27 93.3%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）女満別東部高台２地区 調査設計２ 31,416,000 29,568,000 土木設計 5/27 94.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）女満別東部高台２地区 調査設計３ 26,631,000 24,992,000 土木設計 5/27 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）清里第２地区 調査設計１ 28,358,000 27,170,000 土木設計 5/27 95.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）清里第２地区 調査設計２ 29,601,000 27,676,000 土木設計 5/27 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 畑かんモデル斜里地区 調査１ 21,956,000 21,780,000 技術資料作成 5/27 99.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）中央美和地区 調査設計１ 28,534,000 26,246,000 土木設計 5/27 92.0%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）網走平和外１地区 調査設計１１ 30,833,000 28,897,000 土木設計 5/27 93.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）網走平和外１地区 調査１２ 2,420,000 2,277,000 技術資料作成 5/27 94.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）網走南部東第２地区 調査設計１ 29,051,000 28,270,000 土木設計 5/27 97.3%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）網走南部西第２地区 調査設計１ 30,591,000 28,820,000 土木設計 5/27 94.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）網走南部西第２地区 調査設計２ 29,447,000 27,720,000 土木設計 5/27 94.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）北見北２外２地区 調査設計１１ 7,051,000 6,622,000 土木設計 5/27 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 機構関連拓実北地区 調査設計１ 12,639,000 12,144,000 土木設計 5/27 96.1%
上川総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）幌加内北部 地区 調査設計2 12,221,000 11,418,000 土木設計 5/27 93.4%
上川総合振興局 調整課 6 経営体鷹栖南 地区 調査設計1 23,518,000 22,110,000 土木設計 5/27 94.0%
上川総合振興局 調整課 6 経営体鷹栖南 地区 調査設計2 35,057,000 33,000,000 土木設計 5/27 94.1%
上川総合振興局 調整課 6 経営体鷹栖南 地区 調査設計3 52,976,000 49,588,000 土木設計 5/27 93.6%
上川総合振興局 調整課 6 水利施設伊香牛導水路 地区 地質調査2 2,926,000 2,750,000 地質調査 5/27 94.0%
上川総合振興局 調整課 6 経営体永山西第１ 地区 調査設計1 15,169,000 14,157,000 土木設計 5/27 93.3%
上川総合振興局 調整課 6 経営体永山西第１ 地区 調査設計2 32,065,000 30,085,000 土木設計 5/27 93.8%
上川総合振興局 調整課 6 経営体永山西第１ 地区 地質調査3 6,182,000 5,808,000 地質調査 5/27 94.0%
上川総合振興局 調整課 14 経営体東中東部外1 地区 施工管理11 16,324,000 16,280,000 技術資料作成 5/27 99.7% 1
上川総合振興局 調整課 6 経営体なかふ中央 地区 調査設計1 29,524,000 28,413,000 土木設計 5/27 96.2%
上川総合振興局 調整課 6 経営体なかふ中央 地区 調査設計2 23,859,000 22,297,000 土木設計 5/27 93.5%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）浜鬼志別 地区 建築設計１ 21,912,000 20,460,000 建築設計 5/27 93.4%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）浜鬼志別 地区 調査設計２ 7,062,000 6,457,000 測量 5/27 91.4%
宗谷総合振興局 農村振興課 14 畑地帯（営農用水）増幌外３ 地区 施工管理１１ 17,996,000 17,600,000 技術資料作成 5/27 97.8%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）問寒別 地区 設計１ 9,438,000 8,877,000 土木設計 5/27 94.1%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 通作条件（一般）浅茅野台地 地区 調査設計１ 25,487,000 23,430,000 技術資料作成 5/27 91.9%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 海岸保全（侵食対策）猿払第２ 地区 調査設計１ 16,962,000 15,895,000 測量 5/27 93.7%
上川総合振興局 調整課 6 通作条件（一般）大沼 地区 設計2 7,601,000 7,150,000 土木設計 5/27 94.1%
上川総合振興局 調整課 14 中山間びふか外５ 地区 施工管理11 33,506,000 32,780,000 技術資料作成 5/27 97.8%
上川総合振興局 調整課 14 経営体中士別第２外２ 地区 施工管理12 32,263,000 32,010,000 技術資料作成 5/27 99.2% 1
上川総合振興局 調整課 6 中山間北なかがわ 地区 設計1 4,345,000 4,059,000 技術資料作成 5/27 93.4%
上川総合振興局 調整課 6 通作条件（一般）越路豊原 地区 設計1 10,153,000 9,460,000 土木設計 5/27 93.2%
上川総合振興局 調整課 14 農業農村幾寅 地区 調査1 6,182,000 6,105,000 技術資料作成 5/27 98.8%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）枝幸 地区 調査５ 4,796,000 4,554,000 技術資料作成 5/27 95.0%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 国営農地換地計画東宗谷 地区 用地測量１ 30,822,000 28,820,000 測量 5/27 93.5%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 国営農地換地計画東宗谷 地区 用地測量２ 32,956,000 30,910,000 測量 5/27 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 農道特対萱野地区 調査１ 5,786,000 5,434,000 技術資料作成 5/27 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）豊高第２地区 調査設計６１ 20,273,000 18,975,000 土木設計 5/27 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）訓子府川南地区 調査設計６１ 12,265,000 11,550,000 土木設計 5/27 94.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）訓子府川南地区 調査設計６２ 14,278,000 13,442,000 土木設計 5/27 94.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）るべしべ地区 調査設計６１ 24,046,000 22,165,000 土木設計 5/27 92.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）るべしべ地区 地質調査６２ 3,982,000 3,718,000 地質調査 5/27 93.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（支援）訓子府中央二期外１地区 調査設計７１ 33,935,000 31,955,000 土木設計 5/27 94.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）若佐地区 調査設計６１ 55,803,000 52,393,000 土木設計 5/27 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）若佐地区 調査設計６２ 35,684,000 33,396,000 土木設計 5/27 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）若佐地区 調査設計６４ 22,517,000 21,142,000 土木設計 5/27 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）若佐地区 調査設計６５ 16,478,000 15,565,000 土木設計 5/27 94.5%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）雄馬別第２外１ 地区 調査設計12 2,948,000 2,728,000 土木設計 5/27 92.5%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）西足寄 地区 調査設計1 53,702,000 50,204,000 土木設計 5/27 93.5%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）中足寄 地区 調査設計1 36,322,000 33,825,000 土木設計 5/27 93.1%
十勝総合振興局 調整課 6 草地整備新得第４ 地区 調査設計1 37,103,000 34,650,000 土木設計 5/27 93.4%
十勝総合振興局 調整課 6 草地整備新得第４ 地区 調査設計2 39,545,000 37,180,000 土木設計 5/27 94.0%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）札内川右岸南部 地区 調査設計1 15,444,000 14,465,000 土木設計 5/27 93.7%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）御影旭山 地区 調査設計1 25,883,000 24,145,000 土木設計 5/27 93.3%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）礼作別外２ 地区 調査設計11 16,489,000 15,433,000 土木設計 5/27 93.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）中足寄 地区 地質調査2 4,477,000 4,158,000 地質調査 5/27 92.9%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）第２上陸別 地区 地質調査2 4,807,000 4,543,000 地質調査 5/27 94.5%
十勝総合振興局 調整課 14 畑地帯（営農用水）第２上陸別外３ 地区 施工管理11 42,460,000 41,580,000 技術資料作成 5/27 97.9%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）札内川右岸北部 地区 調査設計62 37,499,000 35,200,000 土木設計 5/27 93.9%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）糠内第３ 地区 調査設計62 18,722,000 17,490,000 土木設計 5/27 93.4%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）芽室北第３ 地区 調査設計61 36,531,000 34,298,000 土木設計 5/27 93.9% 内訳書確認
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）芽室北第２ 地区 調査設計61 27,126,000 25,630,000 土木設計 5/27 94.5%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）新得第２ 地区 調査設計61 67,771,000 63,712,000 土木設計 5/27 94.0%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）新得第２ 地区 調査設計62 29,601,000 27,940,000 土木設計 5/27 94.4%
根室振興局 農村振興課 5 通作条件（一般農道）奥行西 地区 用地測量１ 3,168,000 2,937,000 測量 5/27 92.7%
根室振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）西竹 地区 調査設計６１ 78,155,000 73,700,000 土木設計 5/27 94.3%
石狩振興局 調整課 6 経営体左岸島松 地区 設計１ 4,532,000 4,213,000 技術資料作成 5/28 93.0%
石狩振興局 調整課 6 経営体西篠津北 地区 調査１ 6,182,000 4,871,548 測量 5/28 78.8%
石狩振興局 調整課 6 経営体新沼２ 地区 調査１ 6,479,000 5,105,056 測量 5/28 78.8%
石狩振興局 調整課 6 経営体中央北 地区 用地測量１ 10,945,000 10,285,000 測量 5/28 94.0% 内訳書確認
石狩振興局 調整課 6 実施計画新中原南外１ 地区 調査１ 2,310,000 2,156,000 技術資料作成 5/28 93.3%
石狩振興局 調整課 6 経営体西篠津南 地区 調査設計６３ 26,807,000 25,102,000 土木設計 5/28 93.6%
石狩振興局 調整課 6 経営体東蕨岱西 地区 調査設計６１ 36,289,000 33,880,000 土木設計 5/28 93.4%
石狩振興局 調整課 6 経営体東蕨岱西 地区 調査設計６２ 33,550,000 31,240,000 土木設計 5/28 93.1%
日高振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）太陽 地区 調査設計２ 46,574,000 43,560,000 土木設計 5/28 93.5%
日高振興局 農村振興課 6 中山間浦河西部 地区 調査設計１ 12,067,000 11,330,000 土木設計 5/28 93.9%
日高振興局 農村振興課 6 中山間平取南 地区 調査１ 8,822,000 8,272,000 技術資料作成 5/28 93.8%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備大別 地区 調査設計１ 30,393,000 28,490,000 土木設計 5/28 93.7%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備標茶南部 地区 調査設計１ 9,086,000 8,525,000 土木設計 5/28 93.8%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備白糠第２ 地区 調査設計１ 4,543,000 4,290,000 土木設計 5/28 94.4%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路太田西部 地区 調査設計１ 7,304,000 6,853,000 土木設計 5/28 93.8%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路太田東部 地区 調査設計１ 10,516,000 9,856,000 土木設計 5/28 93.7%
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釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備つるい 地区 調査設計１ 14,124,000 13,145,000 土木設計 5/28 93.1%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備浜中 地区 調査設計１ 16,841,000 15,609,000 土木設計 5/28 92.7%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備浜中 地区 調査設計２ 16,236,000 15,070,000 土木設計 5/28 92.8%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備浜中 地区 調査設計３ 18,524,000 17,160,000 土木設計 5/28 92.6%
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）追分 地区 用地測量61 4,752,000 4,400,000 測量 6/4 92.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）網走南部西第２地区 調査設計３ 24,035,000 22,308,000 土木設計 6/9 92.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）網走西部川向外２２地区 施工管理１１ 56,848,000 55,660,000 技術資料作成 6/9 97.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）訓子府北東地区 調査設計１ 3,355,000 3,102,000 土木設計 6/9 92.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）小清水北第２地区 用地測量２ 10,659,000 9,966,000 測量 6/9 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）若佐地区 地質調査６３ 4,345,000 4,048,000 地質調査 6/9 93.2%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山南二期 地区 調査設計61 14,894,000 13,915,000 土木設計 6/10 93.4% 内訳書確認
上川総合振興局 調整課 6 農地集積島津第２ 地区 調査64 4,510,000 4,202,000 技術資料作成 6/10 93.2%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中東部 地区 調査設計63 14,355,000 13,475,000 土木設計 6/10 93.9%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中東部 地区 調査設計64 3,619,000 3,333,000 土木設計 6/10 92.1%
上川総合振興局 調整課 6 防災ダム維持管理小沢外１ 地区 調査81 3,542,000 3,355,000 測量 6/10 94.7%
上川総合振興局 調整課 6 農地防災上富良野 地区 調査1 2,299,000 2,145,000 技術資料作成 6/10 93.3%
上川総合振興局 調整課 6 経営体鷹栖南 地区 地質調査4 3,883,000 3,630,000 地質調査 6/10 93.5%
上川総合振興局 調整課 6 農地防災開明 地区 調査設計1 9,955,000 9,361,000 土木設計 6/10 94.0%
上川総合振興局 調整課 6 経営体東中東部外１ 地区 地質調査12 3,047,000 2,838,000 地質調査 6/10 93.1%
上川総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）老節布 地区 調査設計1 29,909,000 27,775,000 土木設計 6/10 92.9%
上川総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）老節布 地区 調査設計2 17,182,000 15,994,000 土木設計 6/10 93.1%
上川総合振興局 調整課 6 農地防災上富良野 地区 設計2 3,795,000 3,553,000 技術資料作成 6/10 93.6%
十勝総合振興局 調整課 6 水利施設帯広川西 地区 設計1 2,552,000 2,376,000 技術資料作成 6/10 93.1%
十勝総合振興局 調整課 6 畑かんモデル芽室びせい 地区 調査設計2 7,051,000 6,600,000 土木設計 6/10 93.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）河北 地区 調査設計2 65,923,000 62,150,000 土木設計 6/10 94.3%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）更別 地区 調査設計1 43,703,000 40,975,000 土木設計 6/10 93.8%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）第２上陸別 地区 調査設計1 8,998,000 8,470,000 土木設計 6/10 94.1%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）士幌川西西 地区 調査設計2 17,831,000 16,830,000 土木設計 6/10 94.4%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）士幌川西西 地区 調査設計1 25,894,000 24,750,000 土木設計 6/10 95.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）第２上陸別 地区 設計3 4,103,000 3,839,000 技術資料作成 6/10 93.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）西幕別第２ 地区 調査2 7,788,000 7,260,000 技術資料作成 6/10 93.2%
十勝総合振興局 調整課 5 畑地帯（育成）士幌佐倉第２ 地区 用地測量61 2,321,000 1,772,452 測量 6/10 76.4%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）美蔓高倉第２ 地区 調査設計62 58,245,000 54,230,000 土木設計 6/10 93.1%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）美蔓高倉第２ 地区 設計61 7,304,000 6,842,000 建築設計 6/10 93.7%
日高振興局 農村振興課 6 農道整備（広域）日高中部 地区 調査設計１ 28,611,000 27,060,000 土木設計 6/11 94.6%
日高振興局 農村振興課 6 農道整備（広域）日高中部 地区 調査設計２ 27,005,000 25,300,000 土木設計 6/11 93.7%
日高振興局 農村振興課 6 中山間浦河西部 地区 調査設計６１ 11,781,000 10,978,000 土木設計 6/11 93.2% 内訳書確認
石狩振興局 調整課 6 経営体上当別外１ 地区 調査１ 19,305,000 18,018,000 技術資料作成 6/16 93.3%
石狩振興局 調整課 6 経営体金沢 地区 調査設計１ 2,750,000 2,530,000 土木設計 6/16 92.0%
石狩振興局 調整課 6 経営体上篠津 地区 調査設計１ 18,700,000 17,578,000 土木設計 6/16 94.0%
石狩振興局 調整課 6 経営体川南西 地区 調査設計１ 29,282,000 27,588,000 土木設計 6/16 94.2%
石狩振興局 調整課 6 経営体獅子内 地区 設計１ 4,917,000 4,598,000 技術資料作成 6/16 93.5%
石狩振興局 調整課 6 経営体上篠津 地区 調査設計６１ 37,279,000 35,068,000 土木設計 6/16 94.1%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）枝幸 地区 建築設計２ 5,489,000 5,104,000 建築設計 6/17 93.0%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）中頓別 地区 建築設計１ 13,079,000 12,210,000 建築設計 6/17 93.4%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）中頓別 地区 設計４ 4,312,000 4,026,000 技術資料作成 6/17 93.4%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）宗谷 地区 調査設計１ 4,378,000 4,103,000 技術資料作成 6/17 93.7% 内訳書確認
留萌振興局 農村振興課 5 経営体信砂 地区 用地測量１ 2,600,000 2,409,000 測量 6/18 92.7%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２南 地区 地質調査２ 4,730,000 4,422,000 地質調査 6/18 93.5%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２南 地区 地質調査３ 5,654,000 5,258,000 地質調査 6/18 93.0%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２北 地区 調査設計２ 26,785,000 24,728,000 土木設計 6/18 92.3%
留萌振興局 農村振興課 6 中山間遠別第２ 地区 地質調査３ 6,204,000 5,665,000 地質調査 6/18 91.3%
留萌振興局 農村振興課 6 中山間るもい 地区 地質調査２ 3,465,000 3,245,000 地質調査 6/18 93.7%
留萌振興局 農村振興課 6 機能保全計画第一 地区 設計６１ 24,530,000 22,935,000 土木設計 6/18 93.5%
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯(育成)追分 地区 調査設計２ 32,725,000 30,635,000 土木設計 6/18 93.6%
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯(育成)春日 地区 用地測量３ 5,951,000 5,467,000 測量 6/18 91.9%
胆振総合振興局 農村振興課 6 海岸保全登別第２ 地区 調査１ 9,130,000 8,459,000 測量 6/18 92.7%
胆振総合振興局 農村振興課 6 経営体幌内富里 地区 用地測量１ 23,474,000 22,000,000 測量 6/18 93.7%
胆振総合振興局 農村振興課 6 実施計画上鹿沼第1 地区 調査2 3,839,000 3,553,000 地質調査 6/18 92.6%
胆振総合振興局 農村振興課 6 海岸管理伊達 地区 調査１ 1,342,000 1,254,000 技術資料作成 6/18 93.4%
檜山振興局 農村振興課 6 経営体天の川 地区 調査4 7,326,000 6,446,000 技術資料作成 6/18 88.0%
檜山振興局 農村振興課 6 中山間滝野 地区 地質調査3 11,682,000 10,780,000 地質調査 6/18 92.3%
檜山振興局 農村振興課 14 畑地帯（営農用水）厚沢部第2 地区 工事数量算定2 2,640,000 2,574,000 技術資料作成 6/18 97.5%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路 地区 地質調査３ 3,707,000 3,410,000 地質調査 6/18 92.0%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路 地区 工事監理４ 6,160,000 5,720,000 建築設計 6/18 92.9%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路太田西部 地区 設計２ 4,301,000 4,026,000 技術資料作成 6/18 93.6%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備つるい 地区 設計２ 4,301,000 3,971,000 技術資料作成 6/18 92.3%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路太田東部 地区 調査設計３ 11,352,000 10,615,000 土木設計 6/18 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）網走南部西第２地区 調査設計４ 8,536,000 8,030,000 建築設計 6/23 94.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）網走藻琴地区 設計１ 3,630,000 3,399,000 技術資料作成 6/23 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）小清水北第２地区 地質調査３ 4,521,000 4,191,000 地質調査 6/23 92.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）峰浜豊倉地区 調査設計１ 3,630,000 3,410,000 土木設計 6/23 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 14 地域用水環境緑地区 施工管理１ 1,342,000 1,230,570 技術資料作成 6/23 91.7% 1
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）端野川向協和外１地区 調査１１ 2,354,000 2,255,000 技術資料作成 6/23 95.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 農地防災日吉左岸地区 地質調査２ 6,468,000 6,039,000 地質調査 6/23 93.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 農地防災常呂姉問地区 調査設計１ 26,257,000 24,530,000 土木設計 6/23 93.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）端野下右岸第２地区 設計１ 5,192,000 4,796,000 技術資料作成 6/23 92.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（支援）訓子府中央一期外１地区 設計１２ 5,291,000 4,950,000 技術資料作成 6/23 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（支援）訓子府中央二期外１地区 地質調査１３ 4,664,000 4,356,000 地質調査 6/23 93.4%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体豊国 地区 設計1 4,774,000 4,455,000 技術資料作成 6/23 93.3%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体目名一期外１ 地区 設計11 5,643,000 5,236,000 技術資料作成 6/23 92.8%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体蘭越 地区 設計2 4,642,000 4,290,000 技術資料作成 6/23 92.4%
後志総合振興局 農村振興課 6 中山間中の川 地区 調査設計1 2,200,000 2,068,000 土木設計 6/23 94.0%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体豊国 地区 用地測量61 5,951,000 5,577,000 測量 6/23 93.7%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体初田 地区 用地測量63 7,810,000 7,238,000 測量 6/23 92.7%
渡島総合振興局 農村振興課 6 中山間八雲 地区 設計１ 6,028,000 5,654,000 技術資料作成 6/23 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）サロマ東部地区 調査設計１ 5,797,000 5,445,000 土木設計 6/23 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）常呂福山地区 設計１ 5,137,000 4,752,000 技術資料作成 6/23 92.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 海岸保全東地区 調査設計１ 13,794,000 12,815,000 土木設計 6/23 92.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）安国地区 設計２ 8,206,000 7,678,000 土木設計 6/23 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 農地防災福山２３号地区 用地測量１ 1,727,000 1,617,000 測量 6/23 93.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 5 畑地帯（育成）滝上 地区用地測量２ 6,160,000 5,775,000 測量 6/23 93.8% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 実施計画北見豊郷２外１地区 地質調査１１ 3,740,000 3,465,000 地質調査 6/23 92.6%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 実施計画津別１地区 地質調査３ 4,037,000 3,751,000 地質調査 6/23 92.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体砂浜東第２ 地区 地質調査３ 6,336,000 5,918,000 地質調査 6/24 93.4%
空知総合振興局 調整課 5 水利施設沼乙地区 用地測量１ 2,332,000 2,200,000 測量 6/24 94.3%
空知総合振興局 調整課 6 農地防災峰延１外１ 地区 調査設計１ 21,615,000 20,207,000 土木設計 6/24 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 農地防災継立ため池１ 地区 設計１ 3,377,000 3,124,000 技術資料作成 6/24 92.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体三重 地区 地質調査３ 3,718,000 3,465,000 地質調査 6/24 93.2%
空知総合振興局 調整課 6 経営体新光西 地区 地質調査５ 4,246,000 3,960,000 地質調査 6/24 93.3%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西三川 地区 用地測量４ 4,235,000 3,960,000 測量 6/24 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体出雲東３二期 地区 調査設計６３ 8,250,000 7,810,000 土木設計 6/24 94.7%
空知総合振興局 調整課 6 経営体出雲東３一期 地区 調査１ 2,211,000 2,068,000 技術資料作成 6/24 93.5%
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空知総合振興局 調整課 6 経営体千秋第２二期 地区 調査設計２ 11,319,000 10,637,000 土木設計 6/24 94.0%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北友南 地区 調査４ 3,190,000 2,970,000 技術資料作成 6/24 93.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北納内１ 地区 用地測量６７ 3,740,000 3,509,000 測量 6/24 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知３ 地区 調査計画１１ 18,535,000 17,490,000 技術資料作成 6/24 94.4%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知３ 地区 調査計画１２ 18,557,000 17,380,000 技術資料作成 6/24 93.7%
空知総合振興局 調整課 6 機能保全計画中村第１ 地区 調査計画１１ 11,660,000 10,945,000 技術資料作成 6/24 93.9%
空知総合振興局 調整課 6 機能保全計画浦臼第６支線外１ 地区 調査計画１１ 12,782,000 12,089,000 技術資料作成 6/24 94.6%
空知総合振興局 調整課 6 地すべり管理黄金第一外３ 地区 調査設計１ 4,741,000 4,455,000 土木設計 6/24 94.0%
空知総合振興局 調整課 5 経営体晩生内地区 用地測量６１ 2,266,000 2,123,000 測量 6/24 93.7%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知２ 地区 調査計画６１ 11,055,000 10,329,000 技術資料作成 6/24 93.4%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知２ 地区 調査計画６２ 12,331,000 11,440,000 技術資料作成 6/24 92.8%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知１ 地区 調査計画６１ 9,812,000 9,185,000 技術資料作成 6/24 93.6%
空知総合振興局 調整課 6 実施計画空知１ 地区 調査計画６２ 8,162,000 7,568,000 技術資料作成 6/24 92.7%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）恩根内外１ 地区 調査設計11 5,775,000 5,500,000 土木設計 6/24 95.2%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）士幌川西西 地区 調査設計3 11,583,000 10,890,000 土木設計 6/24 94.0%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）士幌川西西 地区 調査設計4 24,530,000 22,770,000 土木設計 6/24 92.8%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）河北 地区 設計1 1,969,000 1,815,000 土木設計 6/24 92.2%
十勝総合振興局 調整課 6 草地整備池田 地区 調査設計1 29,975,000 28,116,000 土木設計 6/24 93.8%
十勝総合振興局 調整課 6 草地整備池田 地区 調査設計2 29,029,000 27,280,000 土木設計 6/24 94.0%
十勝総合振興局 調整課 6 草地整備忠類 地区 調査設計1 33,088,000 30,690,000 土木設計 6/24 92.8%
十勝総合振興局 調整課 6 草地整備忠類 地区 調査設計2 16,511,000 15,510,000 土木設計 6/24 93.9%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）長節 地区 調査設計1 23,177,000 21,637,000 土木設計 6/24 93.4%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）下佐幌人舞 地区 設計2 4,367,000 4,070,000 技術資料作成 6/24 93.2%
十勝総合振興局 調整課 6 農道特対古舞 地区 地質調査1 5,181,000 4,807,000 地質調査 6/24 92.8%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）相川第２ 地区 調査設計61 33,572,000 31,790,000 土木設計 6/24 94.7%
石狩振興局 調整課 6 経営体西篠津北 地区 調査設計２ 25,982,000 24,365,000 土木設計 6/30 93.8%
石狩振興局 調整課 6 経営体西篠津北 地区 調査設計３ 25,465,000 23,815,000 土木設計 6/30 93.5%
石狩振興局 調整課 6 経営体新沼２ 地区 調査設計２ 35,222,000 32,945,000 土木設計 6/30 93.5%
石狩振興局 調整課 6 農地防災五の沢 地区 調査設計６２ 17,732,000 15,620,000 技術資料作成 6/30 88.1% 内訳書確認
石狩振興局 水産課 6 石狩湾周辺地区愛冠沖合魚礁設置工事施工管理委託業務 1,067,000 1,012,000 土木設計 5/28 94.8%
石狩振興局 水産課 6 石狩湾周辺地区浜益毘砂別増殖場測量設計委託業務 6,347,000 6,336,000 技術資料作成 5/28 99.8%
後志総合振興局 水産課 6 石狩湾周辺地区余別沖合魚礁設置工事施工管理委託業務 1,067,000 935,000 土木設計 5/19 87.6%
後志総合振興局 水産課 6 北海道南西部地区豊浜沖合魚礁設置工事施工管理委託業務 1,067,000 946,000 土木設計 5/19 88.7%
後志総合振興局 水産課 6 北海道南西部地区永豊沖合魚礁設置工事施工管理委託業務 1,100,000 979,000 土木設計 5/19 89.0%
胆振総合振興局 水産課 6 北海道太平洋西部地区苫小牧中央魚礁設置工事施工管理委託業務 1,067,000 990,000 土木設計 5/21 92.8%
胆振総合振興局 水産課 6 北海道太平洋西部地区苫小牧南増殖場造成工事施工管理委託業務 1,067,000 990,000 土木設計 5/21 92.8%
日高振興局 水産課 6 251　北海道太平洋西部地区日高西部門別増殖場造成工事施工管理委託業務 1,067,000 990,000 土木設計 5/14 92.8%
日高振興局 水産課 6 252　北海道太平洋西部地区厚賀魚礁設置工事施工管理委託業務 1,067,000 1,001,000 土木設計 5/14 93.8% 内訳書確認
渡島総合振興局 水産課 14 北海道津軽海峡地区函館住吉魚礁生物調査委託業務 16,104,000 15,400,000 技術資料作成 5/12 95.6%
渡島総合振興局 水産課 6 北海道津軽海峡地区根崎入舟増殖場生物調査委託業務 9,229,000 7,576,800 技術資料作成 5/12 82.1%
渡島総合振興局 水産課 6 噴火湾周辺地区森沼尻魚礁生物調査委託業務 12,529,000 10,274,000 技術資料作成 5/12 82.0% 内訳書確認
渡島総合振興局 水産課 6 噴火湾周辺地区鹿部増殖場生物調査委託業務 7,458,000 6,119,300 技術資料作成 5/12 82.1%
渡島総合振興局 水産課 6 北海道津軽海峡地区福島藻場増殖場測量設計委託業務 6,391,000 5,001,590 技術資料作成 5/12 78.3%
渡島総合振興局 水産課 6 北海道津軽海峡地区原口藻場増殖場造成工事施工管理委託業務 1,067,000 1,001,000 土木設計 5/26 93.8%
渡島総合振興局 水産課 6 北海道津軽海峡地区松前小島魚礁設置工事施工管理委託業務 1,144,000 1,067,000 土木設計 5/26 93.3%
渡島総合振興局 水産課 6 北海道津軽海峡地区福島沖魚礁設置工事施工管理委託業務 1,067,000 990,000 土木設計 5/26 92.8%
渡島総合振興局 水産課 6 北海道津軽海峡地区渡島釜谷魚礁設置工事施工管理委託業務 1,100,000 1,045,000 土木設計 5/26 95.0%
檜山振興局 水産課 6 北海道南西部地区せたな白泉魚礁設置工事施工管理委託業務 1,067,000 990,000 土木設計 5/21 92.8%
檜山振興局 水産課 6 北海道南西部地区奥尻南部魚礁設置工事施工管理委託業務 1,540,000 1,507,000 土木設計 5/21 97.9%
檜山振興局 水産課 6 北海道南西部地区奥尻勝澗沖増殖場造成工事施工管理委託業務 1,474,000 1,430,000 土木設計 5/21 97.0%
留萌振興局 水産課 6 石狩湾周辺地区増毛雄冬岬増殖場測量設計委託業務 6,325,000 4,978,930 測量 5/12 78.7%
宗谷総合振興局 水産課 6 6221　オホーツク海地区頓別漁場増殖場測量設計委託業務 45,290,000 42,113,500 測量 5/27 93.0%
宗谷総合振興局 水産課 6 6231 日本海宗谷地区鴛泊魚礁設置工事施工管理委託業務 1,232,000 1,045,000 土木設計 5/27 84.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 水産課 6 第２サロマ湖地区第２サロマ湖漁場機能保全計画策定業務 3,751,000 2,989,371 土木設計 6/23 79.7%
十勝総合振興局 水産課 6 北海道太平洋中部地区広尾魚礁設置工事施工管理委託業務 1,067,000 968,000 土木設計 5/26 90.7%
釧路総合振興局 水産課 6 北海道太平洋東部地区厚岸大黒魚礁生物調査委託業務 9,537,000 7,820,340 技術資料作成 5/28 82.0%
根室振興局 水産課 6 103_羅臼地区羅臼増殖場深浅測量・設計委託業務 7,821,000 7,590,000 土木設計 6/24 97.0% 内訳書確認
空知総合振興局 林務課 6 滝ノ上地区復旧治山委託業務 18,975,000 17,985,000 土木設計 5/29 94.8%
空知総合振興局 林務課 6 学校地先緊急予防治山委託業務 15,928,000 15,070,000 土木設計 5/29 94.6%
空知総合振興局 林務課 6 美唄地区保安林緊急改良委託業務 8,646,000 8,118,000 土木設計 5/29 93.9%
空知総合振興局 林務課 6 吉野地区小規模治山委託業務 6,325,000 5,995,000 土木設計 5/29 94.8%
空知総合振興局 林務課 6 歌志内地区治山施設点検診断委託業務 3,663,000 3,355,000 土木設計 5/29 91.6% 内訳書確認
空知総合振興局 林務課 6 治山パトロール調査委託業務 2,915,000 2,695,000 土木設計 5/29 92.5%
空知総合振興局 林務課 6 学園沢線地すべり調査管理委託業務 2,838,000 2,585,000 地質調査 5/29 91.1%
空知総合振興局 林務課 6 森林基幹道総学線総進工区施工管理委託業務 3,927,000 3,608,000 土木設計 5/29 91.9%
後志総合振興局 林務課 6 敷島内地区予防治山測量設計調査委託業務 24,662,000 23,430,000 土木設計 5/12 95.0%
後志総合振興局 林務課 6 赤木の沢小規模治山測量設計委託業務 9,372,000 8,800,000 土木設計 5/12 93.9% 内訳書確認
後志総合振興局 林務課 6 後志管理区機能強化・老朽化対策測量設計調査委託業務 20,812,000 19,470,000 土木設計 5/12 93.6%
後志総合振興局 林務課 6 林業専用道(規格相当)５１林班線測量設計委託業務 10,648,000 9,988,000 土木設計 5/12 93.8%
後志総合振興局 林務課 6 佐竹の沢復旧治山測量設計調査委託業務 14,542,000 13,750,000 土木設計 6/23 94.6%
胆振総合振興局 林務課 6 穂別キャンプ場地区予防治山測量設計委託業務 15,631,000 14,795,000 土木設計 4/23 94.7%
胆振総合振興局 林務課 6 本安平川復旧治山調査測量設計委託業務 15,136,000 14,377,000 土木設計 4/23 95.0%
胆振総合振興局 林務課 6 治山パトロール委託業務 2,549,800 2,365,000 土木設計 4/23 92.8%
胆振総合振興局 林務課 6 ウクル川地先復旧治山調査測量設計委託業務 10,010,000 9,460,000 土木設計 4/23 94.5%
胆振総合振興局 林務課 6 宇隆地区復旧治山調査測量設計委託業務 16,269,000 15,345,000 土木設計 4/23 94.3%
胆振総合振興局 林務課 6 富里地区B治山激甚災害対策特別緊急測量設計委託業務 8,316,000 7,810,000 土木設計 4/23 93.9%
胆振総合振興局 林務課 6 富里地区D治山激甚災害対策特別緊急測量設計委託業務 7,293,000 6,710,000 土木設計 4/23 92.0% 内訳書確認
胆振総合振興局 林務課 6 高丘地区O治山激甚災害対策特別緊急調査測量設計委託業務 8,954,000 8,415,000 土木設計 4/23 94.0%
胆振総合振興局 林務課 6 朝日地区B治山激甚災害対策特別緊急測量設計委託業務 8,448,000 7,920,000 土木設計 4/23 93.8%
胆振総合振興局 林務課 6 勇払地区２防災林造成調査測量設計委託業務 19,162,000 18,183,000 土木設計 4/23 94.9%
胆振総合振興局 林務課 6 胆振地区治山施設機能強化委託業務その１ 6,765,000 6,270,000 土木設計 5/21 92.7%
胆振総合振興局 林務課 6 胆振地区治山施設機能強化委託業務その２ 7,898,000 7,480,000 土木設計 5/21 94.7%
胆振総合振興局 林務課 6 胆振地区治山施設機能強化委託業務その３ 8,525,000 8,085,000 土木設計 5/21 94.8%
胆振総合振興局 林務課 6 胆振地区治山施設機能強化委託業務その４ 7,161,000 6,776,000 土木設計 5/21 94.6%
胆振総合振興局 林務課 6 林業専用道平丘和泉線測量設計委託業務 9,955,000 9,438,000 土木設計 5/21 94.8%
胆振総合振興局 林務課 6 片倉地区復旧治山調査測量設計委託業務 17,919,000 16,830,000 土木設計 6/18 93.9%
日高振興局 林務課 6 平賀地区復旧治山委託業務 2,005,300 1,815,000 土木設計 4/23 90.5%
日高振興局 林務課 6 武岡の沢復旧治山委託業務 21,087,000 19,888,000 土木設計 4/23 94.3%
日高振興局 林務課 6 えりも岬保安林緊急改良委託業務 5,753,000 5,280,000 土木設計 4/23 91.8%
日高振興局 林務課 6 宮川の沢小規模治山委託業務 6,314,000 5,885,000 土木設計 4/23 93.2%
日高振興局 林務課 6 仲山地先小規模治山委託業務 6,138,000 5,764,000 土木設計 4/23 93.9%
日高振興局 林務課 6 西山中地区小規模治山委託業務 4,378,000 4,070,000 土木設計 4/23 93.0%
日高振興局 林務課 6 富沢地区緊急機能強化・老朽化対策委託業務 11,088,000 10,340,000 土木設計 5/28 93.3%
日高振興局 林務課 6 貫気別小学校の沢機能強化・老朽化対策委託業務 12,991,000 11,528,000 土木設計 5/28 88.7%
渡島総合振興局 林務課 6 大岩地区予防治山委託業務（業務番号第201号） 12,287,000 11,660,000 土木設計 4/21 94.9%
渡島総合振興局 林務課 6 ポントワルベツ川小規模治山委託業務（業務番号第242号） 5,929,000 5,500,000 土木設計 4/21 92.8%
渡島総合振興局 林務課 6 建石地区防災林造成委託業務（業務番号第211号） 2,414,500 2,255,000 土木設計 5/12 93.4%
檜山振興局 林務課 6 中里地区復旧治山委託業務 5,610,000 5,280,000 土木設計 5/14 94.1%
檜山振興局 林務課 6 松江地区予防治山委託業務 14,179,000 13,530,000 土木設計 5/21 95.4%
檜山振興局 林務課 6 治山パトロール委託業務 2,246,200 2,035,000 地質調査 5/21 90.6%
上川総合振興局 林務課 6 林業専用道（規格相当）７５林班線測量設計委託業務 4,532,000 4,202,000 土木設計 4/23 92.7%
上川総合振興局 林務課 6 上川管内石狩川流域(上流域)機能強化・老朽化対策測量設計計画調査施設点検委託業務 36,674,000 34,320,000 測量 4/23 93.6%
上川総合振興局 林務課 6 上川管内石狩川流域(中流域)機能強化・老朽化対策施設点検委託業務 6,149,000 5,830,000 測量 4/23 94.8% 内訳書確認
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上川総合振興局 林務課 6 上雨粉地区小規模治山測量設計委託業務 4,917,000 4,554,000 測量 4/23 92.6%
上川総合振興局 林務課 6 林業専用道１８・１９林班線全体計画調査・測量設計委託業務 13,717,000 13,035,000 土木設計 5/28 95.0%
上川総合振興局 林務課 6 ナガフジの沢流木防止総合対策測量設計委託業務 8,437,000 8,008,000 土木設計 5/28 94.9% 内訳書確認
上川総合振興局 林務課 6 上川管内治山パトロール委託業務 2,211,000 2,035,000 技術資料作成 5/28 92.0%
上川総合振興局 林務課 6 上川管内施設点検委託業務 6,622,000 6,237,000 技術資料作成 5/28 94.2%
上川総合振興局 林務課 6 林業生産基盤整備道長留内ほろたち線全体計画調査・測量設計委託業務 24,981,000 23,650,000 土木設計 5/28 94.7%
上川総合振興局 林務課 6 当麻線他６路線橋梁点検診断委託業務 6,468,000 6,017,000 測量 6/25 93.0% 内訳書確認
留萌振興局 林務課 6 天売地区保安林改良委託業務 8,657,000 8,030,000 土木設計 5/12 92.8%
留萌振興局 林務課 6 中北里地区小規模治山委託業務 10,582,000 9,834,000 土木設計 5/12 92.9%
留萌振興局 林務課 6 ケマフレ地区予防治山委託業務 5,819,000 5,280,000 土木設計 5/12 90.7%
留萌振興局 林務課 6 オトイチの沢小規模治山委託業務 3,949,000 3,740,000 土木設計 5/12 94.7%
留萌振興局 林務課 6 森林管理道藤山幌糠線測量設計委託業務 7,018,000 6,523,000 測量 5/21 92.9%
宗谷総合振興局 林務課 6 101　一の沢予防治山委託業務 6,589,000 6,248,000 土木設計 5/13 94.8%
宗谷総合振興局 林務課 6 102　礼文地区機能強化・老朽化対策委託業務 20,042,000 19,305,000 土木設計 5/13 96.3%
宗谷総合振興局 林務課 6 103　知来別地区防災林造成委託業務 6,545,000 6,072,000 土木設計 5/13 92.8%
宗谷総合振興局 林務課 6 104　宗谷管内治山パトロール委託業務 1,406,900 1,265,000 土木設計 5/13 89.9%
宗谷総合振興局 林務課 6 105　中田地先小規模治山委託業務 4,939,000 4,620,000 土木設計 5/13 93.5%
宗谷総合振興局 林務課 6 261　林業生産基盤整備道三笠山ウエンナイ線宇遠内工区測量設計委託業務 13,618,000 12,925,000 土木設計 5/13 94.9%
宗谷総合振興局 林務課 6 262　林業生産基盤整備道三笠山ウエンナイ線三笠山工区測量設計委託業務 13,618,000 13,002,000 土木設計 5/13 95.5%
宗谷総合振興局 林務課 6 263　林業生産基盤整備道松麿線敏音知工区測量設計委託業務 15,972,000 15,070,000 土木設計 5/13 94.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 6 (051)常呂川流域機能強化・老朽化対策委託業務 6,644,000 6,160,000 土木設計 4/17 92.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 6 (054)ルシャ川小規模治山委託業務 7,293,000 6,820,000 土木設計 4/17 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 6 (056)北見北部地区流木防止総合対策全体計画調査委託業務 63,536,000 61,490,000 土木設計 5/12 96.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 6 (057)紅葉山地区緊急機能強化・老朽化対策委託業務 19,745,000 18,854,000 土木設計 5/12 95.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 林務課 6 (251)林業生産基盤整備道　上東線測量設計委託業務 27,929,000 26,367,000 土木設計 6/9 94.4%
十勝総合振興局 林務課 6 十勝管内治山パトロール委託業務 2,267,100 2,123,000 測量 4/27 93.6%
十勝総合振興局 林務課 6 牧場の沢小規模治山委託業務 4,818,000 4,488,000 測量 4/27 93.2% 内訳書確認
十勝総合振興局 林務課 6 旭浜地区保安林緊急改良委託業務 3,443,000 3,223,000 測量 5/11 93.6%
釧路総合振興局 林務課 6 イワイ沢緊急予防治山測量設計委託業務 16,313,000 15,345,000 土木設計 5/14 94.1%
釧路総合振興局 林務課 6 音別防災林造成測量設計委託業務 5,500,000 5,148,000 土木設計 5/14 93.6%
釧路総合振興局 林務課 6 釧路地区機能強化・老朽化対策調査測量設計委託業務 40,777,000 38,775,000 土木設計 5/14 95.1%
釧路総合振興局 林務課 6 林業生産基盤整備道別寒辺牛２号線全体計画調査・測量設計委託業務 34,892,000 33,110,000 土木設計 6/18 94.9%
根室振興局 林務課 6 281 羅臼高校地先小規模治山測量設計委託業務 4,851,000 4,510,000 土木設計 5/27 93.0%
根室振興局 林務課 6 291 海岸町・共栄町地区地域防災対策総合治山測量設計委託業務 14,685,000 13,728,000 土木設計 5/27 93.5%
空知総合振興局森林室 森林整備課 6 林業専用道（規格相当）３２１林班線測量設計委託業務 4,158,000 3,828,000 土木設計 5/13 92.1% 内訳書確認
空知総合振興局森林室 森林整備課 6 空知地区林道橋梁点検委託業務 1,331,000 1,210,000 測量 5/28 90.9%
渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 6 幹線林道女那川線橋梁補修設計委託業務（業務番号第381号） 7,502,000 7,370,000 土木設計 4/24 98.2%
渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 6 川口地先緊急予防治山測量設計調査委託業務（業務番号301号） 17,996,000 17,050,000 土木設計 5/14 94.7%
渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 6 林業専用道(規格相当)三森山線測量設計委託業務(業務番号第911号) 7,293,000 6,864,000 土木設計 5/14 94.1%
渡島総合振興局東部森林室 森林整備課 6 常五郎林道橋梁点検委託業務 1,904,100 1,738,000 土木設計 5/28 91.3%
上川総合振興局北部森林室 森林整備課 6 上川北部地区林道橋梁定期点検委託業務 3,245,000 3,080,000 測量 4/27 94.9%
上川総合振興局北部森林室 森林整備課 6 林業専用道（規格相当）310林班線測量設計委託業務 4,829,000 4,598,000 測量 4/27 95.2%
留萌振興局森林室 森林整備課 6 暑寒沢線ほか１路線林道橋定期点検委託業務 2,363,900 2,200,000 測量 6/30 93.1% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室 森林整備課 6 444番の沢予防治山測量設計委託業務 9,900,000 9,295,000 土木設計 4/28 93.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局東部森林室 森林整備課 6 網走東部地区林道橋梁（定期）点検委託業務 9,845,000 9,207,000 土木設計 5/28 93.5% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室 森林整備課 6 ２５林班地先小規模治山測量設計委託業務 6,523,000 6,116,000 土木設計 4/23 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局西部森林室 森林整備課 6 ２１１林班地先小規模治山測量設計委託業務 6,413,000 5,962,000 土木設計 4/23 93.0% 内訳書確認
十勝総合振興局森林室 森林整備課 6 林業専用道（規格相当）202林班線測量設計委託業務 5,225,000 4,862,000 土木設計 4/27 93.1%
十勝総合振興局森林室 森林整備課 6 林業専用道（規格相当）316林班線測量設計委託業務 10,076,000 9,460,000 土木設計 4/27 93.9%
札幌建設管理部 本部 3 札幌建設管理部管内 道路事業積算補助業務 140,162,000 133,155,000 技術資料作成 4/21 95.0%
札幌建設管理部 本部 14 札幌建設管理部管内 技術資料作成 21,604,000 20,570,000 技術資料作成 4/7 95.2%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 建設資材価格動向調査 9,515,000 8,140,000 技術資料作成 4/7 85.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 恵庭栗山線 地道債工事橋梁計測システム保守点検 5,995,000 5,577,000 技術資料作成 4/7 93.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 開発茶志内線 地道債交安工事調査観測 4,455,000 4,180,000 測量 4/7 93.8% 内訳書確認
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 夕張岩見沢線 地道債工事地すべり調査 7,414,000 6,985,000 地質調査 4/7 94.2%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金工事（美唄工区）地すべり観測 3,883,000 3,608,000 地質調査 4/7 92.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 栗沢工業団地大和線 防Ｂ６７１交安工事（翌債）騒音振動調査 5,951,000 5,555,000 技術資料作成 4/7 93.3%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）水質調査その１ 3,740,000 3,487,000 技術資料作成 4/7 93.2%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）水質調査その２ 2,838,000 2,431,000 技術資料作成 4/7 85.7%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）地すべり調査その１ 21,461,000 20,075,000 地質調査 4/7 93.5%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）地すべり調査その２ 16,830,000 15,708,000 地質調査 4/7 93.3%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線 防Ｂ地方道工事地すべり調査 7,612,000 7,040,000 地質調査 4/7 92.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 栗沢工業団地大和線 地道債交安工事地下水調査 5,104,000 4,697,000 地質調査 4/7 92.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 月形峰延線 防Ｂ交安工事軟弱地盤解析 3,960,000 3,674,000 地質調査 4/7 92.8%
札幌建設管理部 本部 14 増毛稲田線 妹背牛橋架替工事技術審査補助業務 7,271,000 6,930,000 技術資料作成 4/14 95.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 夕張岩見沢線 地道債交安工事地すべり観測 1,903,000 1,705,000 地質調査 4/14 89.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 栗沢南幌線 防Ｂ雪寒工事実測実施設計 7,535,000 7,150,000 土木設計 4/14 94.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）道路実施設計 6,061,000 5,665,000 土木設計 4/14 93.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金工事（美唄工区）環境調査 11,022,000 10,230,000 技術資料作成 4/14 92.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金工事（美唄工区）現場技術業務 7,183,000 6,732,000 技術資料作成 4/14 93.7%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金工事（美唄工区）水質調査 2,453,000 2,288,000 技術資料作成 4/14 93.3%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 積算データ修正 3,729,000 3,355,000 技術資料作成 4/14 90.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 芦別美瑛線 地道債交安工事地すべり調査 22,638,000 21,230,000 地質調査 4/14 93.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 防Ｂ地方道工事地すべり観測 5,808,000 5,412,000 地質調査 4/14 93.2%
札幌建設管理部 長沼出張所 6 夕張長沼線 局改（一般局改）（特）工事法面調査設計 6,083,000 5,687,000 土木設計 4/7 93.5%
札幌建設管理部 長沼出張所 6 夕張岩見沢線外 局改（一般局改）（特）工事調査設計 3,993,000 3,795,000 土木設計 4/14 95.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その１ 16,566,000 15,235,000 技術資料作成 4/14 92.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その２ 19,228,000 18,040,000 技術資料作成 4/14 93.8%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 交通政策検討 14,993,000 14,080,000 技術資料作成 4/14 93.9%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 緊急輸送道路ネットワーク計画資料作成 9,229,000 8,547,000 技術資料作成 4/14 92.6%
札幌建設管理部 事業課 6 札幌北広島環状線 地道債交安工事環境調査 8,987,000 8,415,000 技術資料作成 4/14 93.6% 内訳書確認
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 江別奈井江線 防Ｂ雪寒工事地質調査 4,686,000 4,422,000 地質調査 4/14 94.4%
札幌建設管理部 事業課 6 きたひろしま総合運動公園線 総Ａ地方道工事環境調査 37,554,000 35,035,000 技術資料作成 4/14 93.3%
札幌建設管理部 事業課 6 きたひろしま総合運動公園線 総Ａ地方道工事事業管理 21,252,000 19,767,000 技術資料作成 4/14 93.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 14 美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）発注者支援業務 7,953,000 7,590,000 技術資料作成 4/21 95.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 江別奈井江線 防Ｂ雪寒工事実測実施設計 7,612,000 7,150,000 土木設計 4/21 93.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 暑寒別雨竜（停）線外 局改（一般局改）（特）工事調査設計 6,424,000 6,160,000 土木設計 4/21 95.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢月形線外 局改（一般局改）（特）工事調査設計 5,005,000 4,708,000 土木設計 4/21 94.1%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 道路附属物維持管理長寿命化計画策定外 17,501,000 16,280,000 技術資料作成 4/21 93.0%
札幌建設管理部 本部 6 美唄達布岩見沢線 地道債交安工事用地測量 2,563,000 2,365,000 測量 4/21 92.3%
札幌建設管理部 本部 14 札幌建設管理部管内 気象情報解析外 15,807,000 15,807,000 技術資料作成 5/19 100.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢出張所管内 道路事業現場技術業務 9,944,000 9,295,000 技術資料作成 5/19 93.5%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路現況図作成 3,487,000 3,267,000 技術資料作成 5/19 93.7%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 冬期資料作成 20,394,000 19,140,000 技術資料作成 5/14 93.9% 内訳書確認
札幌建設管理部 事業課 6 札幌建設管理部管内 総合Ａ地方道工事３号橋橋梁設計 127,611,000 118,800,000 土木設計 5/19 93.1%
札幌建設管理部 当別出張所 6 札幌当別線外 局改（一般局改）（特）工事調査設計 4,026,000 3,773,000 土木設計 5/19 93.7%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 除雪管理システム改修外 31,691,000 29,700,000 技術資料作成 5/19 93.7%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 札幌夕張線外 橋梁点検その１ 16,390,000 15,400,000 技術資料作成 5/19 94.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 札幌夕張線外 橋梁点検その２ 15,158,000 14,355,000 技術資料作成 5/19 94.7%
札幌建設管理部 事業課 6 札幌建設管理部管内 総合Ａ地方道工事地質調査その１ 19,789,000 18,370,000 地質調査 5/19 92.8%
札幌建設管理部 事業課 6 札幌建設管理部管内 総合Ａ地方道工事地質調査その２ 8,415,000 7,942,000 地質調査 5/19 94.4%
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札幌建設管理部 事業課 6 札幌建設管理部管内 総合Ａ地方道工事１号橋橋梁設計 86,548,000 81,180,000 土木設計 5/26 93.8%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路維持管理発生物資源化検討 7,810,000 6,985,000 技術資料作成 5/26 89.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金（地すべり対策工）工事（美唄工区）外施工管理 1,870,000 1,749,000 技術資料作成 5/26 93.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄達布岩見沢線 道路大型構造物点検 1,650,000 1,595,000 技術資料作成 5/26 96.7%
札幌建設管理部 事業課 6 江別恵庭線外 橋梁点検その１ 19,679,000 18,535,000 技術資料作成 6/2 94.2%
札幌建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業現場技術業務 16,181,000 15,202,000 技術資料作成 6/2 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金１工事（美唄工区）（明許）外施工管理 1,870,000 1,705,000 技術資料作成 6/2 91.2%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金（地すべり対策工）工事（美唄工区）施工管理 1,870,000 1,749,000 技術資料作成 6/2 93.5%
札幌建設管理部 事業課 6 札幌北広島環状線 地道債交安工事実施設計 20,328,000 19,030,000 土木設計 6/9 93.6% 内訳書確認
札幌建設管理部 深川出張所 6 深川雨竜線外 局改（一般局改）（特）工事調査設計 5,170,000 4,895,000 土木設計 6/9 94.7%
札幌建設管理部 事業課 6 江別恵庭線外 橋梁点検その２ 19,294,000 18,172,000 技術資料作成 6/9 94.2%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線 奈井江跨線橋地質調査 8,228,000 7,700,000 地質調査 6/9 93.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢月形線 １１２岩見沢陸橋橋梁補修設計 18,436,000 17,380,000 土木設計 6/16 94.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金１工事（美唄工区）トンネル照明実施設計 20,757,000 19,360,000 土木設計 6/16 93.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 防Ｂ７４地方道工事法面実測実施設計 17,314,000 16,225,000 土木設計 6/16 93.7%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 防Ｂ７４地方道工事構造物実施設計 7,205,000 6,787,000 土木設計 6/16 94.2%
札幌建設管理部 千歳出張所 6 恵庭岳公園線外 交安（歩道打替え）（特）工事調査設計 5,577,000 5,269,000 土木設計 6/16 94.5%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路構造物照査 5,852,000 5,478,000 技術資料作成 6/16 93.6%
札幌建設管理部 事業課 6 小樽石狩線外 道路事業調査 4,510,000 4,235,000 技術資料作成 6/16 93.9%
札幌建設管理部 事業課 6 当別浜益港線外 橋梁点検その２ 22,759,000 21,285,000 技術資料作成 6/16 93.5%
札幌建設管理部 事業課 6 江別恵庭線外 橋梁点検その３ 9,350,000 8,855,000 技術資料作成 6/16 94.7%
札幌建設管理部 事業課 6 当別浜益港線外 橋梁点検その１ 14,949,000 13,970,000 技術資料作成 6/16 93.5%
札幌建設管理部 事業課 6 月形厚田線 防Ａ１１地方道工事外地すべり観測 11,726,000 10,956,000 地質調査 6/16 93.4%
札幌建設管理部 本部 6 札幌恵庭自転車道線 地道債１１６交安工事用地測量 4,884,000 4,565,000 測量 6/16 93.5%
札幌建設管理部 本部 14 札幌建設管理部管内 防Ｂ２６１地方道工事路面下空洞調査技術審査補助業務 1,133,000 1,078,000 技術資料作成 6/23 95.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金１工事（美唄工区）構造物設計 15,334,000 14,300,000 土木設計 6/23 93.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 夕張長沼線 地道債１３２交安工事実測実施設計 8,239,000 7,678,000 土木設計 6/23 93.2%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 美唄富良野線 特定交付金２工事実測実施設計 7,480,000 6,985,000 土木設計 6/23 93.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 札幌夕張線 地道債１１８交安工事道路実施設計 6,292,000 5,885,000 土木設計 6/23 93.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 三笠栗山線外 ２３橋梁定期点検その１ 19,239,000 18,095,000 技術資料作成 6/23 94.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 三笠栗山線外 ２３橋梁定期点検その２ 19,514,000 18,260,000 技術資料作成 6/23 93.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 三笠栗山線外 ２３橋梁定期点検その３ 18,348,000 17,270,000 技術資料作成 6/23 94.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金１工事（美唄工区）地質調査・観測 6,853,000 6,402,000 地質調査 6/23 93.4%
札幌建設管理部 本部 6 赤平奈井江線 局改（一般局改）（特）工事用地測量 2,332,000 2,200,000 測量 6/23 94.3%
札幌建設管理部 本部 6 矢臼場札幌線 地道債１０８交安工事用地測量外 5,698,000 5,346,000 測量 6/23 93.8%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 暑寒別雨竜（停）線 局改（一般局改）（特）道路設計 2,013,000 1,870,000 土木設計 6/9 92.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線 奈井江跨線橋外耐震性能照査外 25,949,000 24,068,000 土木設計 6/23 92.8%
札幌建設管理部 事業課 6 江別奈井江線 ３４線橋外橋梁補修設計 26,059,000 24,310,000 土木設計 6/23 93.3%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 美唄富良野線 富芦トンネル照明設計 4,686,000 4,378,000 土木設計 6/23 93.4%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 芦別砂川線 防Ｂ１３５地方道工事地質調査 3,454,000 3,333,000 地質調査 6/23 96.5%
札幌建設管理部 千歳出張所 14 支笏湖線 局改（一般局改）（特）工事道路調査（緊急） 1,628,000 1,628,000 技術資料作成 6/12 100.0% 1
札幌建設管理部 本部 3 札幌建設管理部管内 治水事業積算補助業務 85,569,000 81,345,000 技術資料作成 4/21 95.1%
札幌建設管理部 事業課 6 真駒内川 総合流域防災工事帯工設計（補正・明許） 19,855,000 19,118,000 土木設計 4/7 96.3%
札幌建設管理部 事業課 6 厚田川 総合流域防災工事仮設工設計（補正・明許） 5,269,000 4,950,000 土木設計 4/7 93.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 （特）改修工事外定期観測 6,666,000 6,270,000 技術資料作成 4/7 94.1%
札幌建設管理部 事業課 6 望来川 総合流域防災工事（翌債）騒音振動調査（明許）外 6,941,000 6,446,000 技術資料作成 4/7 92.9%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 （特）河川映像解析検討 5,995,000 5,610,000 技術資料作成 4/7 93.6%
札幌建設管理部 事業課 6 望来川 総合流域防災工事（翌債）施工管理（明許） 2,486,000 1,981,567 技術資料作成 4/7 79.7%
札幌建設管理部 事業課 6 真駒内川 総合流域防災工事（翌債）施工管理（明許）外 2,288,000 2,178,000 技術資料作成 4/7 95.2%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川広域河川改修工事 （利根別川工区）排水工設計その１（補正・明許） 19,041,000 17,820,000 土木設計 4/7 93.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川広域河川改修工事 （利根別川工区）排水工設計その２（補正・明許） 18,744,000 17,545,000 土木設計 4/7 93.6%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（放水路地区）施工管理 7,458,000 6,985,000 技術資料作成 4/7 93.7%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事騒音振動調査（補正・明許） 3,894,000 3,608,000 技術資料作成 4/7 92.7%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（放水路地区）地下水調査 6,391,000 5,940,000 地質調査 4/7 92.9%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）地下水調査 1,496,000 1,375,000 地質調査 4/7 91.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 南九号川 総合流域防災工事外河道実施設計（補正・明許） 7,986,000 7,700,000 土木設計 4/14 96.4%
札幌建設管理部 事業課 6 当別川 環境整備工事外河道実施設計 5,346,000 5,082,000 土木設計 4/14 95.1%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川外 広域河川改修工事外現場技術業務（補正・明許）外 19,470,000 18,425,000 技術資料作成 4/14 94.6%
札幌建設管理部 事業課 6 新川外 広域河川改修工事外現場技術業務 18,887,000 17,820,000 技術資料作成 4/14 94.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 南九号川 総合流域防災工事外現場技術業務 6,677,000 5,885,000 技術資料作成 4/14 88.1%
札幌建設管理部 事業課 6 真駒内川 総合流域防災工事環境調査（補正・明許） 19,767,000 18,535,000 技術資料作成 4/14 93.8%
札幌建設管理部 当別出張所 6 当別ダム管理 地すべり観測 3,047,000 2,695,000 地質調査 4/14 88.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事橋梁実施設計 32,197,000 29,953,000 土木設計 4/14 93.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事護岸工設計（補正・明許） 17,160,000 15,950,000 土木設計 4/14 92.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 環境整備工事管理用通路工設計 19,536,000 18,348,000 土木設計 4/14 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 旧幌向川外 応急対策工事樋門補修設計 17,468,000 16,610,000 土木設計 4/14 95.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）樋門設計その２（補正・明許） 17,963,000 16,720,000 土木設計 4/14 93.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）樋門設計その１（補正・明許） 17,193,000 16,148,000 土木設計 4/14 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事護岸設計その１（補正・明許） 13,882,000 13,035,000 土木設計 4/14 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（ポントネ川工区）河道設計（補正・明許） 14,003,000 13,145,000 土木設計 4/14 93.9%
札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事遮水工設計（補正・明許） 11,110,000 10,395,000 土木設計 4/14 93.6%
札幌建設管理部 事業課 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）取水施設設計 11,781,000 11,000,000 土木設計 4/14 93.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事帯工設計（補正・明許） 9,823,000 9,174,000 土木設計 4/14 93.4%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 入志別川 広域河川改修工事床止工設計（補正・明許） 7,678,000 7,260,000 土木設計 4/14 94.6%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 入志別川 広域河川改修工事用排水路実施設計（補正・明許） 6,424,000 6,072,000 土木設計 4/14 94.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事騒音振動調査（補正・明許） 13,244,000 12,320,000 技術資料作成 4/14 93.0%
札幌建設管理部 事業課 6 野津幌川外 （特）改修工事河畔林維持管理計画検討 7,755,000 7,282,000 技術資料作成 4/14 93.9%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）河道整備検討（補正・明許） 5,896,000 5,544,000 技術資料作成 4/14 94.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（南利根別川工区）家屋調査（補正・明許） 2,959,000 2,838,000 技術資料作成 4/14 95.9%
札幌建設管理部 事業課 6 穴の川 単独砂防資料作成 1,859,000 1,738,000 技術資料作成 4/14 93.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）地質調査（補正・明許） 5,379,000 5,038,000 地質調査 4/14 93.7%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 ラウネ川 総合流域防災工事地下水調査（補正・明許） 4,400,000 4,180,000 地質調査 4/14 95.0%
札幌建設管理部 事業課 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）地下水調査 3,201,000 2,970,000 地質調査 4/14 92.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事樋門設計その１（補正・明許） 22,990,000 21,648,000 土木設計 4/21 94.2%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事樋門設計その２（補正・明許） 17,578,000 16,500,000 土木設計 4/21 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 南九号川 総合流域防災工事排水工設計（補正・明許） 10,538,000 9,944,000 土木設計 4/21 94.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事排水工設計その１（補正・明許） 10,538,000 9,878,000 土木設計 4/21 93.7%
札幌建設管理部 事業課 6 厚田川 総合流域防災工事流下能力検討（補正・明許） 23,155,000 21,780,000 技術資料作成 4/21 94.1%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事外現場技術業務（補正・明許）外 19,657,000 18,370,000 技術資料作成 4/21 93.5%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川外 広域河川改修工事環境調査 14,322,000 13,464,000 技術資料作成 4/21 94.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 環境整備工事環境調査 7,601,000 7,117,000 技術資料作成 4/21 93.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 環境整備工事環境調査 4,312,000 4,015,000 技術資料作成 4/21 93.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事家屋調査（補正・明許） 6,523,000 6,138,000 技術資料作成 4/21 94.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 南九号川 総合流域防災工事家屋調査（補正・明許） 2,244,000 2,145,000 技術資料作成 4/21 95.6% 内訳書確認
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事施工計画検討（明許） 6,567,000 6,160,000 技術資料作成 4/21 93.8%
札幌建設管理部 長沼出張所 6 ポンウエンベツ川 （特）改修工事定期観測 3,135,000 2,408,073 技術資料作成 4/21 76.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（ポントネ川工区）地下水調査 5,544,000 5,170,000 地質調査 4/21 93.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事地質調査 4,752,000 4,477,000 地質調査 4/21 94.2%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事地質調査（補正・明許） 4,653,000 4,312,000 地質調査 4/21 92.7%
札幌建設管理部 本部 6 入志別川 広域河川改修工事用地測量（補正・明許） 1,276,000 1,199,000 測量 4/21 94.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事外河道実施設計（補正・明許） 5,445,000 5,280,000 土木設計 5/19 97.0%
札幌建設管理部 事業課 6 琴似発寒川外 （特）改修工事伐採計画検討 7,975,000 7,238,000 技術資料作成 5/19 90.8%
札幌建設管理部 本部 6 石山川 総合流域防災工事用地測量 2,882,000 2,717,000 測量 5/19 94.3%
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札幌建設管理部 本部 6 利根別川 広域河川改修工事用地測量その１ 2,398,000 2,233,000 測量 5/19 93.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川地区）橋梁実施設計（補正・明許） 31,702,000 29,700,000 土木設計 5/19 93.7%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 ラウネ川 総合流域防災工事橋梁実施設計 16,313,000 15,235,000 土木設計 5/19 93.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 阿野呂川 広域河川改修工事護岸設計その１ 19,228,000 17,985,000 土木設計 5/19 93.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 阿野呂川 広域河川改修工事護岸設計その２ 17,457,000 16,280,000 土木設計 5/19 93.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）護岸設計その１（補正・明許） 12,881,000 12,100,000 土木設計 5/19 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）護岸設計その２（補正・明許） 15,290,000 14,355,000 土木設計 5/19 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事護岸設計 9,801,000 9,196,000 土木設計 5/19 93.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 環境整備工事親水護岸設計 13,035,000 12,243,000 土木設計 5/19 93.9% 内訳書確認
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川地区）排水工設計（補正・明許） 9,691,000 9,075,000 土木設計 5/19 93.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）排水工設計その３ 14,355,000 13,530,000 土木設計 5/19 94.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川広域河川改修工事 （東利根別川地区）管理用通路工設計（補正・明許） 4,961,000 4,686,000 土木設計 5/19 94.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）外河道実施設計 8,008,000 7,425,000 土木設計 5/19 92.7%
札幌建設管理部 事業課 6 札幌建設管理部管内 漁港調査設計（補正・明許） 2,453,000 2,343,000 土木設計 5/19 95.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事外河道実施設計 5,918,000 5,665,000 土木設計 5/19 95.7%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄新川 効果促進事業浸水想定区域検討 23,815,000 22,330,000 技術資料作成 5/19 93.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事（翌債）外施工管理 3,553,000 3,278,000 技術資料作成 5/19 92.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川地区）家屋調査（補正・明許） 5,797,000 5,500,000 技術資料作成 5/19 94.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（ポントネ川工区）家屋調査（補正・明許） 8,569,000 8,030,000 技術資料作成 5/19 93.7%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）橋梁設計その１（補正・明許） 8,987,000 8,415,000 土木設計 5/26 93.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事排水工設計その１（補正・明許） 12,551,000 11,715,000 土木設計 5/26 93.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事排水工設計その２（補正・明許） 12,441,000 11,748,000 土木設計 5/26 94.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事排水工設計その３（補正・明許） 12,540,000 11,770,000 土木設計 5/26 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事排水工設計その４（補正・明許） 12,595,000 11,880,000 土木設計 5/26 94.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事河道設計 8,580,000 7,865,000 土木設計 5/26 91.7%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 石山川 総合流域防災工事落差工設計 14,641,000 13,750,000 土木設計 5/26 93.9%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）河道実施設計（補正・明許） 6,809,000 6,435,000 土木設計 5/26 94.5%
札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事外河道実施設計（補正・明許） 6,083,000 5,676,000 土木設計 5/26 93.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事事業再評価検討（補正・明許） 5,665,000 5,324,000 技術資料作成 5/26 94.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事流下能力検討（補正・明許） 23,892,000 22,440,000 技術資料作成 5/26 93.9%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）橋梁設計その２（補正・明許） 16,489,000 15,400,000 土木設計 6/2 93.4%
札幌建設管理部 事業課 6 事業課管内 河川情報基盤整備工事通信設備設計 12,793,000 10,188,797 土木設計 6/2 79.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川地区）落差工設計 13,475,000 12,683,000 土木設計 6/2 94.1%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事落差工設計（補正・明許） 13,992,000 13,068,000 土木設計 6/2 93.4%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 ラウネ川 総合流域防災工事農道設計 4,202,000 3,960,000 土木設計 6/2 94.2%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 奈井江川 効果促進事業浸水想定区域検討 26,917,000 25,278,000 技術資料作成 6/2 93.9%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 川づくり実施計画資料作成 9,834,000 9,185,000 技術資料作成 6/2 93.4%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 多自然川づくり効果調査 9,031,000 8,415,000 技術資料作成 6/2 93.2% 内訳書確認
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事地質調査（補正・明許） 3,575,000 3,300,000 地質調査 6/2 92.3%
札幌建設管理部 事業課 6 月寒川 広域河川改修工事家屋調査（補正・明許）外 16,907,000 15,928,000 技術資料作成 6/9 94.2%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 石山川 総合流域防災工事家屋調査 1,408,000 1,309,000 技術資料作成 6/9 93.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事護岸設計その２（補正・明許） 20,460,000 19,206,000 土木設計 6/16 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事護岸設計その３（補正・明許） 14,245,000 13,365,000 土木設計 6/16 93.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事護岸設計その４（補正・明許）外 16,687,000 15,620,000 土木設計 6/16 93.6%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）護岸設計（補正・明許） 7,524,000 7,040,000 土木設計 6/16 93.6%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事帯工詳細設計その１（補正・明許） 19,624,000 18,370,000 土木設計 6/16 93.6% 内訳書確認
札幌建設管理部 滝川出張所 6 入志別川 広域河川改修工事排水工設計（補正・明許）その１ 13,156,000 12,342,000 土木設計 6/16 93.8%
札幌建設管理部 事業課 6 新川 広域河川改修工事樋門耐震化設計（補正・明許） 17,138,000 16,038,000 土木設計 6/16 93.6%
札幌建設管理部 事業課 6 当別ダム 堰堤改良工事小水力発電設備基本設計 13,046,000 12,243,000 土木設計 6/16 93.8%
札幌建設管理部 事業課 6 ワラビ川外 特定構造物改築工事機器更新設計 3,047,000 2,838,000 土木設計 6/16 93.1%
札幌建設管理部 千歳出張所 6 柏木川外 （特）改修工事河道内伐採計画検討 4,950,000 4,598,000 技術資料作成 6/16 92.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事地形調査 8,074,000 6,310,594 測量 6/16 78.2%
札幌建設管理部 本部 6 利根別川 広域河川改修工事（ポントネ川工区）用地測量（補正・明許） 1,804,000 1,705,000 測量 6/16 94.5%
札幌建設管理部 本部 6 徳富川 広域河川改修工事用地測量その１ 5,280,000 4,950,000 測量 6/16 93.8%
札幌建設管理部 本部 6 徳富川 広域河川改修工事用地測量その２ 5,632,000 5,247,000 測量 6/16 93.2%
札幌建設管理部 本部 6 徳富川 広域河川改修工事用地測量その３ 5,324,000 4,840,000 測量 6/16 90.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 入志別川 広域河川改修工事橋梁設計（補正・明許） 22,110,000 20,680,000 土木設計 6/23 93.5%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事帯工詳細設計その２（補正・明許） 19,866,000 18,590,000 土木設計 6/23 93.6%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 入志別川 広域河川改修工事排水工設計（補正・明許）その２ 12,903,000 12,100,000 土木設計 6/23 93.8%
札幌建設管理部 事業課 6 当別ダム 堰堤改良工事小水力発電設備地質調査 6,875,000 6,435,000 地質調査 6/23 93.6% 内訳書確認
札幌建設管理部 滝川出張所 6 石山川 総合流域防災工事地質調査 3,916,000 3,630,000 地質調査 6/23 92.7%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 入志別川 広域河川改修工事地質調査（補正・明許） 4,301,000 4,048,000 地質調査 6/23 94.1%
札幌建設管理部 本部 6 由仁川 広域河川改修工事用地測量その１ 5,313,000 4,917,000 測量 6/23 92.5%
札幌建設管理部 本部 6 徳富川 広域河川改修工事用地測量その４ 5,533,000 5,071,000 測量 6/23 91.7%
札幌建設管理部 本部 6 徳富川 広域河川改修工事用地測量その５ 5,137,000 4,895,000 測量 6/23 95.3%
札幌建設管理部 本部 6 徳富川 広域河川改修工事用地測量その６ 3,432,000 3,190,000 測量 6/23 92.9%
札幌建設管理部 本部 6 徳富川 広域河川改修工事用地測量その７ 2,750,000 2,486,000 測量 6/23 90.4%
札幌建設管理部 本部 6 ラウネ川 総合流域防災工事物件等調査 3,190,000 2,970,000 技術資料作成 6/23 93.1%
札幌建設管理部 事業課 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）落差工設計 14,212,000 13,310,000 土木設計 6/23 93.7%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事落差工設計 14,388,000 13,420,000 土木設計 6/23 93.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事排水工設計 12,595,000 11,825,000 土木設計 6/23 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川地区）排水工設計 9,383,000 8,745,000 土木設計 6/23 93.2%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 南九号川 総合流域防災工事排水工設計 5,137,000 4,807,000 土木設計 6/23 93.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事流下能力検討 24,948,000 23,430,000 技術資料作成 6/23 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事環境調査 6,413,000 5,105,535 技術資料作成 6/23 79.6%
札幌建設管理部 事業課 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）地質調査 5,049,000 4,675,000 地質調査 6/23 92.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 南九号川 総合流域防災工事橋梁実施設計 24,134,000 22,550,000 土木設計 6/23 93.4%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 芦別本町 地すべり対策工事観測調査 25,366,000 23,815,000 地質調査 4/7 93.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 豊里第三 地すべり対策工事調査解析 21,516,000 20,130,000 地質調査 4/7 93.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 夕張真谷地外 地すべり対策工事観測・解析調査 15,609,000 14,520,000 地質調査 4/7 93.0%
札幌建設管理部 事業課 6 札幌南１０条西２３丁目 急傾斜地工事仮設工設計 5,412,000 5,060,000 土木設計 4/14 93.5%
札幌建設管理部 千歳出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事現場技術業務 16,819,000 15,730,000 技術資料作成 4/14 93.5%
札幌建設管理部 事業課 6 茂生１の沢川 砂防工事環境調査 9,713,000 9,042,000 技術資料作成 4/14 93.1%
札幌建設管理部 事業課 14 ３・３・３０４南大通 交付金工事環境調査 24,827,000 24,530,000 技術資料作成 4/14 98.8%
札幌建設管理部 当別出張所 6 石狩湾新港地域公共下水道 石狩湾浄化センタ－水質分析及び汚泥溶出試験 5,027,000 4,609,000 技術資料作成 4/21 91.7%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 豊里第三 地すべり対策工事頭部排土設計 6,490,000 6,072,000 土木設計 4/21 93.6%
札幌建設管理部 千歳出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計その１ 2,651,000 2,486,000 土木設計 5/19 93.8%
札幌建設管理部 千歳出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計その２ 2,651,000 2,530,000 土木設計 5/19 95.4%
札幌建設管理部 事業課 6 ３・２・４０１花川通 交付金工事環境調査 5,181,000 4,840,000 技術資料作成 5/19 93.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ３・４・９旭通 交付金工事（補正・明許）外騒音振動調査 4,004,000 3,718,000 技術資料作成 5/19 92.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 オキリカップ支流川 砂防工事地下水調査 2,420,000 2,233,000 地質調査 5/19 92.3%
札幌建設管理部 千歳出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事監視システム実施設計 2,607,000 2,420,000 土木設計 5/26 92.8%
札幌建設管理部 本部 6 石狩川流域下水道関連 広域化・共同化計画策定 11,209,000 10,560,000 技術資料作成 5/26 94.2%
札幌建設管理部 事業課 6 真栄川 砂防工事施工管理 1,485,000 1,474,000 技術資料作成 5/26 99.3% 内訳書確認
札幌建設管理部 事業課 6 石狩川流域下水道 全体計画変更資料作成 11,748,000 10,560,000 技術資料作成 6/2 89.9%
札幌建設管理部 本部 6 北海道子どもの国 公園調査設計 2,156,000 2,068,000 土木設計 6/2 95.9%
札幌建設管理部 事業課 6 ３・４・１１１基線通 交付金工事構造物設計 9,790,000 9,185,000 土木設計 6/9 93.8%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 上砂川東鶉北３条３丁目 急傾斜地工事対策工設計 13,662,000 12,760,000 土木設計 6/9 93.4%
札幌建設管理部 事業課 6 真栄川 砂防工事砂防実施設計 1,375,000 1,243,000 土木設計 6/9 90.4%
札幌建設管理部 事業課 6 石狩湾新港地域公共下水道 浄化センター機器更新実施設計外 24,178,000 23,650,000 土木設計 6/9 97.8%
札幌建設管理部 事業課 6 石狩川流域下水道 奈井江浄化センター機器更新実施設計外 20,515,000 19,360,000 土木設計 6/9 94.4%
札幌建設管理部 事業課 6 ３・４・１１１基線通 地道債工事再評価資料作成 4,499,000 4,180,000 技術資料作成 6/9 92.9%
札幌建設管理部 本部 6 ３・４・９旭通 交付金工事用地測量 2,288,000 2,145,000 測量 6/16 93.8%
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札幌建設管理部 本部 6 千歳北信濃１ 急傾斜地工事物件等調査 2,233,000 2,079,000 技術資料作成 6/23 93.1%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 モトマチ川 砂防工事施工計画検討その１ 19,723,000 18,810,000 技術資料作成 6/23 95.4%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 オキリカップ支流川 砂防工事家屋調査 1,804,000 1,683,000 技術資料作成 6/23 93.3%
小樽建設管理部 本部 3 小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務 31,713,000 30,140,000 技術資料作成 4/16 95.0%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 資材単価作成 8,470,000 7,810,000 技術資料作成 4/9 92.2%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 建設資材市況調査 6,083,000 5,610,000 技術資料作成 4/9 92.2%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 積算システムデータ修正 2,090,000 1,881,000 技術資料作成 4/9 90.0%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽環状線 総合Ｂ（地方道）工事環境調査 9,889,000 9,229,000 技術資料作成 4/9 93.3%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽環状線 総合Ｂ（地方道）工事地下水調査 6,897,000 6,402,000 地質調査 4/9 92.8%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽環状線 地道債（交安）工事再評価資料作成 4,037,000 3,773,000 技術資料作成 4/9 93.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事環境調査（茅沼工区） 13,970,000 13,112,000 技術資料作成 4/9 93.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（茅沼４号橋）詳細設計 10,417,000 9,735,000 土木設計 4/9 93.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事　残土処理施設水質調査 12,716,000 12,045,000 技術資料作成 4/9 94.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事環境調査（国富工区） 13,486,000 12,650,000 技術資料作成 4/9 93.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事　騒音振動調査外（茅沼工区） 8,965,000 8,360,000 技術資料作成 4/9 93.3%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事　残土処理施設　環境調査 5,687,000 5,258,000 技術資料作成 4/9 92.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 岩内洞爺線 （道単）局改工事雪状調査雪崩対応検討 3,102,000 2,882,000 技術資料作成 4/9 92.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事調査設計 2,959,000 2,750,000 土木設計 4/9 92.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事調査設計 2,574,000 2,288,000 土木設計 4/9 88.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（茅沼２号トンネル外）施工管理 2,288,000 2,134,000 土木設計 4/9 93.3%
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 朱太川 改修工事環境調査（補正・明許） 18,040,000 16,995,000 技術資料作成 4/9 94.2%
小樽建設管理部 黒松内事業所 14 朱太川 改修工事　漁業影響調査 18,381,000 18,260,000 技術資料作成 4/9 99.3%
小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事樋門設計（補正・明許） 22,363,000 21,120,000 土木設計 4/9 94.4%
小樽建設管理部 余市出張所 14 余市川 改修工事漁業影響調査（補正・明許） 20,273,000 19,800,000 技術資料作成 4/9 97.7%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事現況調査（補正・明許） 15,510,000 14,443,000 技術資料作成 4/9 93.1%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事水辺の国勢調査 13,255,000 12,408,000 技術資料作成 4/9 93.6%
小樽建設管理部 余市出張所 6 美国川 改修工事地下水調査（補正・明許） 9,757,000 9,020,000 地質調査 4/9 92.4%
小樽建設管理部 余市出張所 6 美国川 改修工事外河道実施設計（補正・明許） 5,709,000 5,445,000 土木設計 4/9 95.4% 内訳書確認
小樽建設管理部 余市出張所 6 畚部川 改修工事地下水調査（補正・明許） 8,030,000 7,568,000 地質調査 4/9 94.2%
小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事地質調査（補正・明許） 3,663,000 3,465,000 地質調査 4/9 94.6%
小樽建設管理部 共和出張所 6 大川海岸 津波高潮危機管理対策工事騒音振動調査 20,856,000 19,745,000 技術資料作成 4/9 94.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 共和出張所管内外 治水事業現場技術業務その１ 14,905,000 13,475,000 技術資料作成 4/9 90.4%
小樽建設管理部 共和出張所 6 大川海岸 津波高潮危機管理対策工事家屋調査 11,990,000 11,407,000 技術資料作成 4/9 95.1%
小樽建設管理部 共和出張所 6 小樽建設管理部管内 海岸・漁港事業現場技術業務（補正・明許）外 11,792,000 10,780,000 技術資料作成 4/9 91.4%
小樽建設管理部 共和出張所 6 千走漁港（原歌地区）外 機能保全工事施工管理外（補正・明許） 6,017,000 5,610,000 土木設計 4/9 93.2%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊泊村１６ 急傾斜地工事　騒音振動調査外 5,456,000 5,192,000 技術資料作成 4/9 95.2%
小樽建設管理部 共和出張所 6 美谷（歌棄）漁港外 機能強化工事外施工管理（補正・明許）外 2,882,000 2,750,000 土木設計 4/9 95.4%
小樽建設管理部 共和出張所 6 盃漁港 泉源水質調査 2,035,000 1,870,000 地質調査 4/9 91.9%
小樽建設管理部 事業課 6 小樽定山渓線外 （道単）局改（一般）工事調査設計 4,543,000 4,246,000 土木設計 4/16 93.5%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 真狩出張所管内 道路事業現場技術業務 19,074,000 17,930,000 技術資料作成 4/16 94.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 ３・４・３停車場通 防安工事騒音振動調査その１ 15,026,000 14,025,000 技術資料作成 4/16 93.3%
小樽建設管理部 共和出張所 6 ３・４・３停車場通 防安工事騒音振動調査その２ 15,026,000 14,135,000 技術資料作成 4/16 94.1%
小樽建設管理部 共和出張所 6 ３・４・３停車場通 防安工事事業損失調査 2,189,000 2,057,000 技術資料作成 4/16 94.0%
小樽建設管理部 本部 6 余市川 情報基盤整備工事通信設備設計 3,157,000 3,025,000 土木設計 4/16 95.8%
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 折川 （道単）砂防工事　環境調査 5,390,000 5,027,000 技術資料作成 4/16 93.3%
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 朱太川 改修工事　モニタリング計画検討 7,997,000 7,480,000 技術資料作成 4/16 93.5%
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 朱太川 改修工事河道実施設計（補正・明許） 1,826,000 1,727,000 土木設計 4/16 94.6%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事護岸設計 11,231,000 8,883,387 土木設計 4/16 79.1%
小樽建設管理部 余市出張所 14 余市川 改修工事漁業影響調査 8,613,000 8,580,000 技術資料作成 4/16 99.6%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽入船４丁目（４） 急傾斜地工事対策工調査設計 5,533,000 5,170,000 土木設計 4/16 93.4%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽入船４丁目（４） 急傾斜地工事事業影響調査検討 2,332,000 2,189,000 技術資料作成 4/16 93.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　橋梁工設計 50,149,000 46,508,000 土木設計 4/16 92.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　護岸工詳細設計外 18,821,000 17,545,000 土木設計 4/16 93.2%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　排水工詳細設計その１ 12,980,000 12,188,000 土木設計 4/16 93.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　排水工詳細設計その２ 12,980,000 12,177,000 土木設計 4/16 93.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 ルベシベ川 改修工事　環境調査 7,898,000 7,381,000 技術資料作成 4/16 93.5% 内訳書確認
小樽建設管理部 真狩出張所 6 鈴川（２） 地すべり対策工事地すべり調査 25,190,000 23,650,000 地質調査 4/16 93.9%
小樽建設管理部 本部 6 朱太川 改修工事用地測量 2,640,000 2,453,000 測量 4/16 92.9%
小樽建設管理部 本部 6 堀株川 改修工事用地測量（国富地区） 2,365,000 2,156,000 測量 4/16 91.2%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 応急対策工事用地測量 1,826,000 1,738,000 測量 4/16 95.2%
小樽建設管理部 事業課 6 小樽定山渓線 防災安全Ａ（地方道）工事外地すべり調査解析外 24,013,000 21,945,000 地質調査 4/23 91.4%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 防災安全Ａ（地方道）工事（茅沼３号橋）詳細設計外 23,936,000 22,330,000 土木設計 4/23 93.3%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事技術資料作成 12,342,000 11,550,000 技術資料作成 4/23 93.6%
小樽建設管理部 事業課 6 小樽梅ヶ枝２ （道単）急傾斜地工事騒音振動調査 1,969,000 1,848,000 技術資料作成 4/23 93.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 畚部川 改修工事橋梁設計（補正・明許） 27,995,000 26,070,000 土木設計 4/23 93.1%
小樽建設管理部 余市出張所 6 畚部川 改修工事事業再評価検討 4,554,000 4,290,000 技術資料作成 4/23 94.2% 内訳書確認
小樽建設管理部 余市出張所 6 古平川外 改修工事河道実施設計（補正・明許） 6,259,000 5,610,000 土木設計 4/23 89.6%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　樋門工詳細設計その１ 19,569,000 18,315,000 土木設計 4/23 93.6%
小樽建設管理部 本部 6 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事用地測量１工区（石標） 8,272,000 7,667,000 測量 4/23 92.7%
小樽建設管理部 本部 6 堀株川 改修工事用地測量２工区 8,503,000 7,986,000 測量 4/23 93.9%
小樽建設管理部 本部 6 堀株川 改修工事用地測量１工区 7,392,000 6,842,000 測量 4/23 92.6%
小樽建設管理部 本部 6 古平川 改修工事補償物件調査 7,117,000 6,655,000 技術資料作成 4/23 93.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 地道債（交安）工事ラジオ再放送設備検討 5,181,000 4,807,000 土木設計 5/14 92.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 神恵内漁港（赤石地区）外 機能保全工事施工管理外（補正・明許）外 4,763,000 4,455,000 土木設計 5/14 93.5%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）２工区（石標） 9,779,000 9,075,000 測量 5/14 92.8%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）３工区（石標） 9,625,000 8,756,000 測量 5/14 91.0%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）４工区（石標） 9,207,000 7,215,279 測量 5/14 78.4%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）１工区（石標） 8,481,000 6,638,534 測量 5/14 78.3%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）５工区（石標） 8,316,000 6,503,105 測量 5/14 78.2% 内訳書確認
小樽建設管理部 本部 6 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事用地測量２工区（石標） 6,798,000 6,358,000 測量 5/14 93.5%
小樽建設管理部 本部 14 小樽建設管理部管内 技術審査等補助業務外 11,044,000 10,505,000 技術資料作成 5/14 95.1%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 黒橋京極線 防災安全Ｂ（地方道）工事橋梁補修設計（補正・明許）外 2,937,000 2,695,000 土木設計 4/23 91.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　樋門工詳細設計その２ 19,569,000 18,348,000 土木設計 5/14 93.8%
小樽建設管理部 本部 6 余市川 改修工事実施設計 1,639,000 1,540,000 技術資料作成 5/21 94.0%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市出張所管内 治水事業現場技術業務（補正・明許）外 17,897,000 16,808,000 土木設計 5/21 93.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 美国川 改修工事地形調査（補正・明許） 3,014,000 2,794,000 測量 5/21 92.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　残土処理計画検討 11,341,000 10,703,000 土木設計 5/21 94.4%
小樽建設管理部 共和出張所 6 野束川 砂防工事（緊急改築）砂防調査外 18,315,000 17,215,000 土木設計 5/21 94.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　地質調査その１ 7,205,000 6,655,000 地質調査 5/21 92.4%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　水辺の国勢調査 8,679,000 8,074,000 技術資料作成 5/21 93.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 珊内川 砂防工事　環境調査 9,251,000 8,690,000 技術資料作成 5/21 93.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 盃漁港 機能保全工事泉源水質調査 8,338,000 7,810,000 技術資料作成 5/21 93.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事地質調査 6,622,000 6,160,000 地質調査 5/21 93.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 厚瀬漁港外 交付金（再生）工事外施工管理外 3,377,000 3,190,000 土木設計 5/21 94.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 余市漁港（出足平地区）外 機能保全工事施工管理 2,266,000 2,123,000 土木設計 5/21 93.7%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 尻別川外 応急対策工事（老朽化）調査設計 14,432,000 13,420,000 土木設計 5/21 93.0%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）７工区（石標） 8,822,000 6,907,635 測量 5/21 78.3%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）６工区（石標） 8,580,000 6,712,503 測量 5/21 78.2%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）８工区（石標） 8,415,000 7,909,000 測量 5/21 94.0%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）９工区（石標） 8,195,000 6,407,188 測量 5/21 78.2% 内訳書確認
小樽建設管理部 余市出張所 6 古平神恵内線外 （道単）局改工事調査設計 3,047,000 2,397,670 技術資料作成 5/28 78.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 道路メンテナンス工事トンネル点検 17,006,000 15,730,000 土木設計 5/28 92.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 岩内洞爺線外 （道単）局改（一般）工事調査設計 4,191,000 3,795,000 技術資料作成 5/28 90.6%
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小樽建設管理部 本部 6 黒松内川 効果促進事業洪水浸水想定区域図作成 18,568,000 17,435,000 土木設計 5/28 93.9%
小樽建設管理部 本部 6 黒松内川 効果促進事業基準水位検討 5,324,000 5,005,000 土木設計 5/28 94.0%
小樽建設管理部 本部 6 余市川 情報基盤整備工事河道実施設計 2,376,000 2,145,000 技術資料作成 5/28 90.3% 内訳書確認
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 朱太川 改修工事　水辺の国勢調査 11,715,000 10,978,000 技術資料作成 5/28 93.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 南部川 砂防工事（緊急改築）砂防調査外 17,688,000 16,610,000 土木設計 5/28 93.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 野塚海岸 津波高潮危機管理対策工事構造実施設計 7,271,000 6,765,000 土木設計 5/28 93.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 ルベシベ川 改修工事　排水工詳細設計 16,830,000 15,708,000 土木設計 5/28 93.3%
小樽建設管理部 共和出張所 6 野束川外 砂防工事（緊急改築）地質調査 15,950,000 14,960,000 地質調査 5/28 93.8%
小樽建設管理部 共和出張所 14 堀株川 改修工事　漁業影響調査 8,998,000 8,965,000 技術資料作成 5/28 99.6%
小樽建設管理部 共和出張所 6 珊内川外 砂防工事外　実施設計 3,927,000 3,685,000 技術資料作成 5/28 93.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 古平漁港海岸 （道単）工事技術資料作成外 3,982,000 3,718,000 技術資料作成 5/28 93.4%
小樽建設管理部 本部 6 小樽新光１丁目 急傾斜地用地測量 1,716,000 1,584,000 測量 5/28 92.3%
小樽建設管理部 本部 3 小樽建設管理部管内 道路事業積算補助業務 29,348,000 27,885,000 技術資料作成 6/11 95.0%
小樽建設管理部 余市出張所 6 登余市停車場線 地道債（交安）工事調査設計 11,979,000 11,165,000 技術資料作成 6/11 93.2%
小樽建設管理部 余市出張所 6 事業課管内 道路事業現場技術業務 12,881,000 11,825,000 技術資料作成 6/11 91.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 地道債（交安）工事実施設計 8,140,000 7,535,000 土木設計 6/11 92.6%
小樽建設管理部 事業課 6 朝里ダム 堰堤改良工事放流警報局耐水化実施設計 6,369,000 5,940,000 土木設計 6/11 93.3%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事堤防安定調査解析 17,853,000 16,610,000 地質調査 6/11 93.0%
小樽建設管理部 余市出張所 6 星置川外 砂防工事（緊急改築）地形調査 14,927,000 14,190,000 測量 6/11 95.1%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽入船４丁目（４）外 急傾斜地工事実施設計 3,333,000 3,080,000 技術資料作成 6/11 92.4%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　樋門工詳細設計（倶知安地区）その１ 30,074,000 28,160,000 土木設計 6/11 93.6% 内訳書確認
小樽建設管理部 共和出張所 6 志根津川 砂防工事（緊急改築）砂防調査外 18,106,000 17,050,000 土木設計 6/11 94.2%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　堤防天端舗装設計（喜茂別地区）その１ 16,918,000 15,818,000 土木設計 6/11 93.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　堤防天端舗装設計（喜茂別地区）その２ 15,730,000 14,740,000 土木設計 6/11 93.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 珊内川 砂防工事　施工方法検討 10,010,000 9,394,000 土木設計 6/11 93.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 志根津川外 砂防工事（緊急改築）地質調査 12,782,000 11,990,000 地質調査 6/11 93.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川外 改修工事　河道実施設計 8,976,000 8,360,000 技術資料作成 6/11 93.1%
小樽建設管理部 共和出張所 6 神恵内漁港（赤石地区）外 漁港台帳整備 6,842,000 6,358,000 技術資料作成 6/11 92.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 小樽建設管理部管内 漁港・海岸事業実施設計 5,951,000 5,577,000 技術資料作成 6/11 93.7%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 鈴川（２） 地すべり対策工事施工管理 4,906,000 4,565,000 土木設計 6/11 93.0%
小樽建設管理部 本部 6 畚部川 改修工事用地測量１工区（石標） 5,225,000 4,055,245 測量 6/11 77.6%
小樽建設管理部 本部 6 畚部川 改修工事用地測量２工区（石標） 2,970,000 2,281,050 測量 6/11 76.8%
小樽建設管理部 余市出張所 6 事業課管内 道路メンテナンス工事橋梁点検 34,639,000 32,890,000 土木設計 6/18 95.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 豊浦京極線外 道路メンテナンス工事橋梁点検 26,741,000 25,080,000 土木設計 6/18 93.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 蘭越出張所管内 道路メンテナンス工事橋梁点検その１ 14,201,000 13,387,000 土木設計 6/18 94.3%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事（国富大山トンネル）照明防災設備設計 5,082,000 4,708,000 土木設計 6/18 92.6%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 豊浦京極線外 （道単）局改（一般）工事調査設計 2,750,000 2,574,000 技術資料作成 6/18 93.6%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事地質調査 14,190,000 13,090,000 地質調査 6/18 92.2%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽入船４丁目（４）外 急傾斜地工事家屋調査 10,835,000 10,175,000 技術資料作成 6/18 93.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 野束川 砂防工事（緊急改築）道路詳細設計 19,096,000 18,095,000 土木設計 6/18 94.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 ルベシベ川 改修工事　護岸工詳細設計 13,244,000 12,408,000 土木設計 6/18 93.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 千走漁港（原歌地区）外 漁港台帳整備 6,798,000 6,369,000 技術資料作成 6/18 93.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊泊村１６ 急傾斜地工事　事業再評価検討 4,389,000 4,125,000 技術資料作成 6/18 94.0%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 鈴川（２） 地すべり対策工事実施設計 3,498,000 3,245,000 技術資料作成 6/18 92.8% 内訳書確認
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 公共土木施設維持管理高度化検討 26,587,000 24,970,000 技術資料作成 6/25 93.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽定山渓線 道路メンテナンス工事耐震補強設計 89,001,000 83,160,000 土木設計 6/25 93.4%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市出張所管内 道路メンテナンス工事　橋梁点検その１ 12,529,000 11,660,000 土木設計 6/25 93.1%
小樽建設管理部 余市出張所 6 ３・４・５黒川線 地道債（局改）工事実施設計 9,977,000 9,372,000 土木設計 6/25 93.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 ３・４・１４若松線 地道債（局改）工事駅前広場検討 9,163,000 8,525,000 土木設計 6/25 93.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 蘭越出張所管内 道路メンテナンス工事橋梁点検その２ 14,542,000 12,837,000 土木設計 6/25 88.3%
小樽建設管理部 共和出張所 6 岩内蘭越線 地道債（交安）工事法面予備設計 8,349,000 7,810,000 土木設計 6/25 93.5%
小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川 改修工事環境調査 5,104,000 4,730,000 技術資料作成 6/25 92.7%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市川 改修工事外河道実施設計 2,871,000 2,640,000 技術資料作成 6/25 92.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　樋門工詳細設計（倶知安地区）その２ 29,106,000 27,236,000 土木設計 6/25 93.6%
小樽建設管理部 共和出張所 6 祝津漁港 （道単）工事計画調査 9,823,000 9,130,000 土木設計 6/25 92.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　地質調査（倶知安地区） 6,138,000 5,720,000 地質調査 6/25 93.2%
小樽建設管理部 共和出張所 6 小樽建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画策定 2,937,000 2,750,000 技術資料作成 6/25 93.6%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量（喜茂別地区）１０工区（石標） 8,030,000 7,513,000 測量 6/25 93.6% 内訳書確認
小樽建設管理部 本部 6 小川左１号の沢川 砂防工事用地測量（石標） 4,224,000 3,960,000 測量 6/25 93.8%
小樽建設管理部 本部 6 小樽若竹５ （道単）急傾斜地工事用地測量 3,806,000 3,498,000 測量 6/25 91.9%
室蘭建設管理部 本部 3 室蘭建設管理部管内 積算補助業務その１ 91,597,000 87,065,000 技術資料作成 5/12 95.1%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧出張所管内 災害復旧工事発注者支援業務 9,262,000 8,690,000 技術資料作成 4/7 93.8%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 白老大滝線 地道債工事交通解析 10,406,000 9,625,000 技術資料作成 4/7 92.5%
室蘭建設管理部 本部 14 登別港線 蘭法華トンネル工事総合評価技術資料作成 5,742,000 5,500,000 技術資料作成 4/7 95.8%
室蘭建設管理部 本部 14 室蘭建設管理部管内 技術審査補助業務その１ 2,442,000 2,321,000 技術資料作成 4/7 95.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 29災55号白老海岸 災害助成工事外発注者支援業務 20,537,000 19,294,000 技術資料作成 4/7 93.9%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 幸内２ （特対）地すべり対策工事地下水調査・歪観測調査 6,523,000 5,995,000 地質調査 4/7 91.9%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事外地下水調査 8,745,000 8,140,000 地質調査 4/7 93.1% 内訳書確認
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 オバウス沢川外 砂防工事施工管理 7,898,000 7,425,000 土木設計 4/7 94.0%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川 （特対）改修工事施設観測 3,432,000 3,223,000 土木設計 4/7 93.9%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 30年災2号外鵡川漁港 災害復旧工事施工管理 3,190,000 2,959,000 土木設計 4/7 92.8%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真富里外 急傾斜地工事施工管理 4,928,000 4,565,000 土木設計 4/7 92.6%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 建設資材等実勢価格調査 4,785,000 4,400,000 技術資料作成 4/7 92.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 発注者支援業務 13,123,000 12,320,000 技術資料作成 4/14 93.9%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 30年災日高幌内川 災害復旧工事施工計画検討 11,253,000 10,560,000 土木設計 4/14 93.8%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川外 改修工事外発注者支援業務 18,557,000 17,413,000 技術資料作成 4/14 93.8%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 入鹿別川 改修工事河道実施設計 5,104,000 4,730,000 技術資料作成 4/14 92.7%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川 改修工事護岸設計 19,228,000 17,908,000 土木設計 4/14 93.1%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事家屋調査外 3,080,000 2,882,000 技術資料作成 4/14 93.6%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 様似川外 （特対）改修工事環境調査外 2,497,000 2,365,000 技術資料作成 4/14 94.7%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 高見ダム管理 水質調査外 1,331,000 1,243,000 技術資料作成 4/14 93.4% 内訳書確認
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 第六区１の沢 （特対）砂防工事外井戸調査 1,419,000 1,320,000 地質調査 4/14 93.0%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 （特対）交安工事道路現況図修正 1,551,000 1,463,000 技術資料作成 4/21 94.3%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 静内浦河線 （特対）局改（一般）工事調査設計 6,688,000 6,303,000 技術資料作成 4/21 94.2%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺湖登別線 （特対）局改工事調査設計 2,519,000 2,321,000 技術資料作成 4/21 92.1%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 高見西舎線 交付金Ａ（改築）工事環境調査 6,413,000 5,940,000 技術資料作成 4/21 92.6%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 地道債（交安）工事道路構造物照査 6,039,000 5,643,000 土木設計 4/21 93.4%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 美々川 （特対）改修工事流量観測（生き川） 4,939,000 4,598,000 技術資料作成 4/21 93.1%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 美々川 （特対）改修工事環境調査解析（植生・水質）（生き川） 10,648,000 10,010,000 技術資料作成 4/21 94.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭中島本町３丁目４ 急傾斜地工事家屋調査 5,456,000 5,093,000 技術資料作成 4/21 93.3%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 シャミチセ川 改修工事嘉ェ門橋水道管移設設計（補正繰越） 6,468,000 6,050,000 土木設計 4/21 93.5%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 有珠山 火山噴火緊急減災対策工事減災計画検討 6,061,000 5,610,000 技術資料作成 4/21 92.6%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 真沼津川 改修工事地下水位観測（補正繰越） 4,037,000 3,784,000 地質調査 4/21 93.7%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 美々川 （特対）改修工事湧水観測（生き川） 3,168,000 2,926,000 技術資料作成 4/21 92.4%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚幌ダム管理 地すべり調査 3,069,000 2,849,000 地質調査 4/21 92.8%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 トマチャナイ川 砂防工事地下水歪観測 3,850,000 3,575,000 地質調査 4/21 92.9% 内訳書確認
室蘭建設管理部 本部 6 厚真川 改修工事洪水流出検討 4,994,000 4,675,000 土木設計 4/14 93.6%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河出張所管内 発注者支援業務 6,248,000 5,995,000 技術資料作成 5/12 96.0%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 地道債工事道路計画資料作成 2,970,000 2,772,000 技術資料作成 5/12 93.3%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事水辺の国勢調査 7,854,000 7,348,000 技術資料作成 5/12 93.6%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 虎杖浜海岸 侵食対策工事深浅測量 13,112,000 12,210,000 測量 5/12 93.1%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事環境調査 5,654,000 5,302,000 技術資料作成 5/12 93.8%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 大学の沢川 砂防工事地下水調査 9,449,000 8,800,000 地質調査 5/12 93.1%
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室蘭建設管理部 登別出張所 6 大学の沢川 砂防工事環境調査 11,066,000 10,318,000 技術資料作成 5/12 93.2%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川 改修工事再評価資料作成 7,436,000 6,985,000 技術資料作成 5/12 93.9%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 紋別川 特定緊急砂防工事環境調査 2,695,000 2,508,000 技術資料作成 5/12 93.1%
室蘭建設管理部 本部 6 安平川 改修工事用地測量右岸（補正繰越） 20,691,000 19,250,000 測量 5/12 93.0%
室蘭建設管理部 本部 6 厚真吉野 （特対）急傾斜地工事用地測量 3,465,000 3,234,000 測量 5/12 93.3% 内訳書確認
室蘭建設管理部 本部 6 美和豊浦停車場線 交付金（交安）工事補償物件等調査 1,815,000 1,705,000 技術資料作成 5/12 93.9%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 門別出張所管内 発注者支援業務 8,492,000 7,810,000 技術資料作成 5/26 92.0%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 平取静内線 地道債（交安）工事地すべり対策設計 9,724,000 9,130,000 土木設計 5/26 93.9%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 静内浦河線 地道債（交安）工事地質調査 9,823,000 9,185,000 地質調査 5/26 93.5%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河出張所管内 漁港事業発注者支援業務 5,599,000 5,368,000 技術資料作成 5/26 95.9%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 黄金海岸 侵食対策工事深浅測量 11,594,000 10,780,000 測量 5/26 93.0%
室蘭建設管理部 本部 6 小有珠川 （特対）砂防工事植生調査 2,860,000 2,640,000 技術資料作成 5/26 92.3%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事施工管理 1,144,000 1,045,000 土木設計 5/26 91.3%
室蘭建設管理部 本部 6 安平川改修工事 用地測量左岸その１（補正繰越） 20,218,000 18,876,000 測量 5/26 93.4% 内訳書確認
室蘭建設管理部 本部 6 安平川改修工事 用地測量左岸その２（補正繰越） 15,697,000 14,850,000 測量 5/26 94.6%
室蘭建設管理部 本部 6 洞爺湖登別線 道路区域調査 1,265,000 1,166,000 測量 5/12 92.2%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河出張所管内海岸事業 発注者支援業務 8,580,000 8,228,000 技術資料作成 5/26 95.9%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 白老川 改修工事　環境調査 5,830,000 5,445,000 技術資料作成 5/26 93.4%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務 9,130,000 8,679,000 技術資料作成 6/9 95.1% 内訳書確認
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 滝之町伊達線 交付金（改築）工事環境調査 2,541,000 2,365,000 地質調査 6/9 93.1%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 門別出張所管内 橋梁長寿命化４０工事橋梁点検 16,786,000 15,400,000 土木設計 6/9 91.7%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 門別出張所管内 橋梁長寿命化４０工事橋梁点検その２ 19,569,000 18,260,000 土木設計 6/9 93.3%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 14 大岸礼文停車場線 交付金Ｂ（改築）工事環境調査 8,778,000 8,690,000 技術資料作成 6/9 99.0%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 門別出張所管内 橋梁長寿命化４０工事橋梁点検その３ 13,827,000 12,892,000 土木設計 6/9 93.2%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 平取厚真線 災害復旧調査設計 2,497,000 2,310,000 技術資料作成 6/9 92.5%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内外 漁港施設機能診断 54,956,000 52,690,000 土木設計 6/9 95.9%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事家屋調査 16,379,000 15,268,000 技術資料作成 6/9 93.2%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 ケリマイ川 応急対策工事樋門設計 7,942,000 7,425,000 土木設計 6/9 93.5%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 美々川 （特対）改修工事自然再生検討（生き川） 6,193,000 5,775,000 技術資料作成 6/9 93.3%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事環境調査 8,536,000 7,920,000 技術資料作成 6/9 92.8%
室蘭建設管理部 登別出張所 14 倶多楽火山噴火 緊急減災工事減災計画検討 23,177,000 22,000,000 技術資料作成 6/9 94.9%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 大学の沢川 砂防工事調査設計 6,556,000 6,160,000 土木設計 6/9 94.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 ミズモト沢川 （道単）砂防工事計画調査 4,774,000 4,455,000 技術資料作成 6/9 93.3%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 様似 （特対）地すべり工事地下水・歪観測調査 5,335,000 4,950,000 地質調査 6/9 92.8%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 ブウベツ川 改修工事護岸工設計 8,811,000 8,173,000 土木設計 6/9 92.8%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 ウヨロ川 改修工事樋管工調査設計 19,822,000 18,535,000 土木設計 6/9 93.5%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 ウヨロ川 改修工事地形調査 12,408,000 11,770,000 測量 6/9 94.9%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 鷲別漁港 機能保全工事外実施設計 1,573,000 1,485,000 土木設計 6/9 94.4%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 河川整備概略検討 6,083,000 5,665,000 技術資料作成 6/9 93.1%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 入鹿別川 改修工事排水設計 8,624,000 8,096,000 土木設計 6/9 93.9%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 砂防工事外堰堤設計 8,272,000 7,700,000 土木設計 6/9 93.1%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 オバウス沢川外 砂防工事外調査設計 8,118,000 7,546,000 技術資料作成 6/9 93.0%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 有珠山 火山噴火緊急減災対策工事監視システム改良基本設計 15,807,000 12,588,031 土木設計 6/9 79.6%
室蘭建設管理部 本部 6 安平川 改修工事用地測量左岸その３ 17,259,000 16,170,000 測量 6/9 93.7%
室蘭建設管理部 本部 6 安平川 改修工事用地測量左岸その４ 13,134,000 12,320,000 測量 6/9 93.8%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 道路管理強化対策検討 12,518,000 11,550,000 技術資料作成 6/16 92.3%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 白老大滝線外 （特対）局改（一般）工事調査設計 2,981,000 2,805,000 技術資料作成 6/16 94.1%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 美河三石（停）線 交付金Ｂ２３１（修繕）工事構造物設計 13,706,000 12,837,000 土木設計 6/16 93.7%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 美河三石（停）線 交付金Ｂ２３１（修繕）工事地質調査 5,951,000 5,588,000 地質調査 6/16 93.9%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 滑若新冠（停）線 地道債３５４（交安）工事実施設計 6,820,000 6,380,000 土木設計 6/16 93.5%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 滑若新冠（停）線 地道債３５４（交安）工事地質調査 7,139,000 6,688,000 地質調査 6/16 93.7%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真浜厚真（停）線 地道債工事路面調査設計 6,413,000 6,127,000 土木設計 6/16 95.5%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事落差工設計 19,338,000 18,150,000 土木設計 6/16 93.9%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 門別出張所管内 治水事業発注者支援業務 15,092,000 14,025,000 技術資料作成 6/16 92.9%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 真沼津川 改修工事仮橋設計 8,305,000 7,810,000 土木設計 6/16 94.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 千歳川 砂防工事（補正繰越）調査設計 13,893,000 13,068,000 土木設計 6/16 94.1%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 パンケヌシ川 砂防工事環境調査 8,393,000 7,755,000 技術資料作成 6/16 92.4%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 パンケヌシ川 砂防工事付替道路設計 18,293,000 17,160,000 土木設計 6/16 93.8%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 セブ川外 砂防工事地質調査 11,594,000 10,835,000 地質調査 6/16 93.5%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 セブ川 砂防工事砂防施設設計 25,443,000 24,090,000 土木設計 6/16 94.7%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭港南町 急傾斜地工事振動騒音調査外 2,684,000 2,519,000 技術資料作成 6/16 93.9%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 富浜漁港 機能保全工事実施設計 3,267,000 3,058,000 土木設計 6/16 93.6%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 礼文漁港外 機能保全工事施工管理外 5,940,000 5,588,000 土木設計 6/16 94.1%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 紋別川 特定緊急砂防工事施工管理 1,144,000 1,056,000 土木設計 6/16 92.3%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事周囲堤設計 19,063,000 17,820,000 土木設計 6/16 93.5%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事河道詳細設計外 12,991,000 12,188,000 土木設計 6/16 93.8%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事管理用通路設計 8,822,000 8,206,000 土木設計 6/16 93.0%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 入鹿別川 改修工事橋梁設計 9,306,000 8,690,000 土木設計 6/16 93.4%
室蘭建設管理部 本部 6 静内浦河線 道路区域調査その１ 4,301,000 3,905,000 測量 6/16 90.8%
室蘭建設管理部 本部 6 静内浦河線 道路区域調査その２ 3,839,000 3,608,000 測量 6/16 94.0% 内訳書確認
室蘭建設管理部 本部 6 宿志別振内停車場線 交付金（改築）工事用地測量 6,699,000 5,852,000 測量 6/16 87.4%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 上幌内早来停車場線 地道債３３４（改築）工事実施設計 7,612,000 7,095,000 土木設計 6/30 93.2%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事排水工設計 8,382,000 7,865,000 土木設計 6/30 93.8%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 多自然川づくり追跡調査 2,618,000 2,398,000 技術資料作成 6/30 91.6%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 30年災670号厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事地すべり調査 6,919,000 6,270,000 地質調査 6/30 90.6%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 貫気別川 砂防工事地形調査（補正繰越）外 5,489,000 5,082,000 測量 6/30 92.6%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 パンケヌシ川 砂防工事地形調査 11,352,000 10,648,000 測量 6/30 93.8%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川水系 砂防調査計画 6,468,000 6,050,000 技術資料作成 6/30 93.5%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 ウヨロ川 改修工事地質調査 4,015,000 3,773,000 地質調査 6/30 94.0%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 紋別川 特定緊急砂防工事地下水調査 3,883,000 3,520,000 地質調査 6/30 90.7%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事河道計画外 10,560,000 9,878,000 土木設計 6/30 93.5% 内訳書確認
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 焼別右の川 砂防工事実施設計 3,058,000 2,816,000 技術資料作成 6/30 92.1%
室蘭建設管理部 本部 6 静内浦河線 道路区域調査その３ 3,146,000 2,970,000 測量 6/30 94.4%
室蘭建設管理部 本部 6 静内中札内線 交付金Ｂ（防災）工事用地測量その１ 16,357,000 15,400,000 測量 6/30 94.1%
室蘭建設管理部 本部 6 静内中札内線 交付金Ｂ（防災）工事用地測量その２ 13,893,000 12,914,000 測量 6/30 93.0%
室蘭建設管理部 本部 6 三岩日高線 交付金Ｂ（防災）工事用地測量 3,300,000 3,080,000 測量 6/30 93.3%
室蘭建設管理部 本部 6 向別川 （特対）改修工事補償物件等調査 3,817,000 3,608,000 技術資料作成 6/30 94.5%
室蘭建設管理部 本部 6 牛舎川 砂防工事用地測量 6,116,000 5,720,000 測量 6/30 93.5%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭母恋北町３－１ 急傾斜地工事補償物件等調査 2,332,000 2,255,000 技術資料作成 6/30 96.7%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 千歳鵡川線外 橋梁長寿命化３７工事橋梁点検その１ 27,522,000 25,960,000 土木設計 6/30 94.3%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 千歳鵡川線外 橋梁長寿命化３７工事橋梁点検その２ 29,238,000 27,500,000 土木設計 6/30 94.1%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 千歳鵡川線外 橋梁長寿命化３７工事橋梁点検その３ 27,368,000 25,696,000 土木設計 6/30 93.9%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧出張所管内 事業評価検討 18,887,000 17,798,000 技術資料作成 6/30 94.2%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 北進平取線外 トンネル長寿命化７３１工事トンネル点検 11,803,000 11,000,000 土木設計 6/30 93.2%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧環状線外 大型構造物長寿命化８０１工事大型構造物点検 15,488,000 14,685,000 土木設計 6/30 94.8%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 公共土木施設維持管理高度化検討 33,110,000 31,075,000 技術資料作成 6/30 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業　現場技術業務委託 5,962,000 5,610,000 土木設計 4/9 94.1%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業　現場技術業務委託その２ 5,962,000 5,599,000 土木設計 4/9 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業　現場技術業務委託その３ 4,939,000 4,730,000 土木設計 4/9 95.8% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 ３・６・８２臨空工業団地通 改良工事施工管理委託 9,229,000 8,690,000 土木設計 4/9 94.2%
函館建設管理部 松前出張所 6 岩部渡島福島停車場線 局改工事（危険箇所）斜面点検委託 4,884,000 4,554,000 土木設計 4/9 93.2%
函館建設管理部 事業課 6 大沼公園鹿部線 （地交）工事地下水調査委託 2,024,000 1,870,000 地質調査 4/9 92.4%
函館建設管理部 事業課 6 桜野野田生停車場線 （地交）工事地すべり調査委託 2,816,000 2,618,000 地質調査 4/9 93.0%
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函館建設管理部 事業課 6 軍川 通常砂防工事　２号遊砂地設計委託 9,691,000 9,086,000 土木設計 4/9 93.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 豊浜漁港外 機能保全工事外施工管理委託（補正明許）外 5,280,000 4,983,000 土木設計 4/9 94.4%
函館建設管理部 事業課 6 山栗川 事業間連携砂防工事環境調査委託 3,553,000 3,300,000 技術資料作成 4/9 92.9%
函館建設管理部 事業課 6 度杭崎海岸 高潮対策工事　事業損失家屋調査委託（補正明許） 6,809,000 6,380,000 技術資料作成 4/9 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 押出海岸 津波・高潮対策工事事業損失家屋調査委託（補正明許） 7,975,000 7,403,000 技術資料作成 4/9 92.8%
函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託（積算データ入力） 2,101,000 1,881,000 技術資料作成 4/9 89.5%
函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託 11,737,000 11,000,000 技術資料作成 4/9 93.7%
函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託その２ 5,313,000 4,994,000 技術資料作成 4/9 94.0%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業現場技術業務委託その４ 7,535,000 7,128,000 土木設計 4/16 94.6%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業現場技術業務委託その５ 7,040,000 6,600,000 土木設計 4/16 93.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 道路現場技術業務委託 9,218,000 8,745,000 土木設計 4/16 94.9%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その２ 2,442,000 2,266,000 土木設計 4/16 92.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 八雲今金線 （Ｂ地）工事地下水調査委託 11,143,000 10,450,000 地質調査 4/16 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 函館恵山線外 （地交）工事調査設計委託 1,067,000 1,012,000 技術資料作成 4/16 94.8%
函館建設管理部 事業課 6 函館恵山線外 （地交）工事調査設計委託その２ 1,067,000 1,001,000 技術資料作成 4/16 93.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 八雲厚沢部線外 局改工事調査設計委託 4,257,000 3,993,000 技術資料作成 4/16 93.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差停車場線 （Ｂ地）工事擁壁調査委託 1,342,000 1,210,000 技術資料作成 4/16 90.2%
函館建設管理部 事業課 6 大沼公園鹿部線 （Ａ地）工事環境調査委託 4,609,000 4,290,000 技術資料作成 4/16 93.1% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 ３・４・４７文教通 改良工事　騒音振動調査委託 2,233,000 2,090,000 技術資料作成 4/16 93.6%
函館建設管理部 江差出張所 14 奥尻島線（長浜地区） （Ａ地）工事三者検討会委託 1,056,000 1,056,000 技術資料作成 4/16 100.0%
函館建設管理部 本部 6 事業課管内 技術管理業務委託その１ 3,993,000 3,773,000 技術資料作成 4/16 94.5%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事環境調査委託（補正明許） 19,316,000 18,062,000 技術資料作成 4/16 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 蒜沢川 通常砂防工事　環境調査委託 7,843,000 7,260,000 技術資料作成 4/16 92.6%
函館建設管理部 事業課 6 軍川 通常砂防工事　環境調査委託 3,729,000 3,498,000 技術資料作成 4/16 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 軍川 通常砂防工事　水質調査委託 3,718,000 3,465,000 技術資料作成 4/16 93.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 花磯川 砂防総合流域防災工事環境調査委託 4,345,000 4,015,000 技術資料作成 4/16 92.4%
函館建設管理部 事業課 6 松倉川 広域河川改修工事事業損失家屋調査委託 3,938,000 3,696,000 技術資料作成 4/16 93.9%
函館建設管理部 江差出張所 6 北檜山太櫓 急傾斜地工事騒音振動調査委託 3,388,000 3,168,000 技術資料作成 4/16 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 ３・６・８２臨空工業団地通 改良工事環境調査委託 2,937,000 2,739,000 技術資料作成 4/23 93.3%
函館建設管理部 松前出張所 6 岩部渡島福島停車場線外 局改工事（危険箇所）調査設計委託 3,916,000 3,630,000 技術資料作成 4/23 92.7%
函館建設管理部 事業課 14 ３・６・８２臨空工業団地通 改良工事三者検討会委託 2,002,000 1,980,000 技術資料作成 4/23 98.9%
函館建設管理部 事業課 6 木古内川 広域河川改修工事橋梁設計委託 40,238,000 37,675,000 土木設計 4/23 93.6%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事河道設計委託（補正明許） 7,843,000 7,370,000 土木設計 4/23 94.0%
函館建設管理部 江差出張所 6 オチャラッペ川外 応急対策工事樋門補修設計委託 6,259,000 5,874,000 土木設計 4/23 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 度杭崎海岸外 高潮対策工事外施工管理委託（補正明許） 3,212,000 3,014,000 土木設計 4/23 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事　河川整備計画資料作成委託 8,327,000 7,788,000 技術資料作成 4/23 93.5% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事外河道実施設計委託（補正明許） 4,323,000 4,048,000 技術資料作成 4/23 93.6%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事水位観測委託 12,595,000 11,935,000 技術資料作成 4/23 94.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事（糠野川地区）環境調査委託 11,792,000 11,000,000 技術資料作成 4/23 93.3%
函館建設管理部 今金出張所 6 須築川 道単砂防工事（特対）環境調査外委託 8,030,000 7,590,000 技術資料作成 4/23 94.5%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事事業損失家屋調査委託 5,456,000 5,170,000 技術資料作成 4/23 94.8%
函館建設管理部 事業課 6 押出海岸 津波・高潮対策工事　騒音振動調査委託（補正明許） 4,554,000 4,224,000 技術資料作成 4/23 92.8%
函館建設管理部 事業課 6 度杭崎海岸 高潮対策工事　騒音振動調査委託（補正明許） 3,828,000 3,564,000 技術資料作成 4/23 93.1%
函館建設管理部 事業課 6 松前白神６ 急傾斜地工事騒音振動調査委託 5,951,000 5,555,000 技術資料作成 4/23 93.3%
函館建設管理部 本部 14 函館建設管理部管内 技術審査補助業務委託 2,035,000 1,947,000 技術資料作成 4/23 95.7%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻空港 滑走路端安全区域拡張工事実施設計委託 26,895,000 22,880,000 土木設計 5/14 85.1%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻空港 滑走路端安全区域拡張工事地質調査委託 10,109,000 9,460,000 地質調査 5/14 93.6%
函館建設管理部 事業課 6 八雲厚沢部線外 長寿命化工事橋梁点検委託 25,971,000 23,925,000 技術資料作成 5/14 92.1%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線 （地交）工事環境調査委託 1,287,000 1,199,000 技術資料作成 5/14 93.2% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事施工管理委託 2,244,000 2,134,000 土木設計 5/14 95.1%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事地形調査委託（補正明許） 14,817,000 14,080,000 測量 5/14 95.0%
函館建設管理部 江差出張所 6 大成久遠１－１ 急傾斜地工事地形調査委託 4,015,000 3,795,000 測量 5/14 94.5%
函館建設管理部 事業課 6 駒ヶ岳 火山砂防工事地下水調査委託 4,290,000 3,960,000 地質調査 5/14 92.3%
函館建設管理部 江差出張所 6 太櫓川 広域河川改修工事環境調査委託 13,695,000 12,815,000 技術資料作成 5/14 93.6%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査委託 13,057,000 12,265,000 技術資料作成 5/14 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 山越海岸 老朽化対策工事　騒音振動調査委託 4,686,000 4,345,000 技術資料作成 5/14 92.7%
函館建設管理部 本部 6 ３・４・２中央通 改良工事用地調査委託 13,442,000 12,650,000 測量 5/14 94.1%
函館建設管理部 本部 6 山越駅裏沢 砂防工事用地調査委託 8,085,000 7,667,000 測量 5/14 94.8%
函館建設管理部 本部 6 松前港線 （Ａ地）工事補償物件調査委託 2,728,000 2,574,000 技術資料作成 5/14 94.4%
函館建設管理部 本部 6 霞台森停車場線 （Ｂ交）工事補償物件調査委託 1,518,000 1,430,000 技術資料作成 5/14 94.2%
函館建設管理部 事業課 6 上磯厚沢部線外 長寿命化工事橋梁点検委託 20,163,000 18,898,000 技術資料作成 5/21 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 上磯厚沢部線外 長寿命化工事橋梁点検委託その２ 19,382,000 17,710,000 技術資料作成 5/21 91.4%
函館建設管理部 本部 6 事業課管内 道路事業技術管理業務委託 3,971,000 3,729,000 技術資料作成 5/21 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 駒ヶ岳 火山砂防工事外施工管理委託 3,872,000 3,652,000 土木設計 5/21 94.3%
函館建設管理部 事業課 6 中の川漁港 水産生産基盤整備工事構造実施設計委託 45,595,000 43,395,000 土木設計 5/21 95.2%
函館建設管理部 事業課 6 南茅部川汲４ 急傾斜地工事地下水調査委託外 18,480,000 17,050,000 地質調査 5/21 92.3%
函館建設管理部 事業課 6 長万部高砂１ 急傾斜地工事地下水調査委託 3,872,000 3,586,000 地質調査 5/21 92.6%
函館建設管理部 事業課 6 中の川漁港 水産生産基盤整備工事地質調査委託 7,051,000 6,578,000 地質調査 5/21 93.3%
函館建設管理部 事業課 6 本別漁港 水産流通基盤整備工事地質調査委託 3,828,000 3,520,000 地質調査 5/21 92.0%
函館建設管理部 事業課 6 松倉川 環境整備工事外環境整備資料作成委託外 8,734,000 8,173,000 技術資料作成 5/21 93.6% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 松倉川外 広域河川改修工事河道実施設計委託 3,971,000 3,773,000 技術資料作成 5/21 95.0%
函館建設管理部 事業課 6 汐泊川外 広域河川改修工事外河道実施設計委託（補正明許） 3,487,000 3,410,000 技術資料作成 5/21 97.8%
函館建設管理部 事業課 6 大沼 道単改修工事（特対）水質調査外委託 6,490,000 6,050,000 技術資料作成 5/21 93.2%
函館建設管理部 本部 6 北海道太平洋沿岸 津波浸水想定業務委託 59,125,000 56,100,000 土木設計 4/23 94.9%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線（湯浜地区） (B地)工事トンネル補修設計委託 4,840,000 4,510,000 土木設計 5/28 93.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線（谷地地区） （Ｂ交）工事橋梁設計委託 27,918,000 26,048,000 土木設計 5/28 93.3%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線（長浜地区） （Ａ地）工事環境調査委託 15,587,000 14,575,000 技術資料作成 5/28 93.5%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線(谷地地区) （Ｂ交）工事地質調査委託 9,966,000 9,240,000 地質調査 5/28 92.7%
函館建設管理部 事業課 14 函館南茅部線 （Ｂ地）工事三者検討会委託 1,001,000 990,000 技術資料作成 5/28 98.9%
函館建設管理部 事業課 6 本別漁港 水産流通基盤整備工事構造実施設計委託 14,817,000 13,915,000 土木設計 5/28 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事施工管理委託（補正明許）外 2,431,000 2,255,000 土木設計 5/28 92.8%
函館建設管理部 事業課 6 釜谷（戸井）漁港外 機能保全工事外　施工管理委託 13,255,000 12,496,000 土木設計 5/28 94.3%
函館建設管理部 江差出張所 6 狩場漁港（中歌地区）外 機能保全工事外施工管理委託 6,644,000 6,292,000 土木設計 5/28 94.7%
函館建設管理部 事業課 6 知内市街地（２）・市街地２外 急傾斜地工事（緊急改築）調査設計委託 16,533,000 15,510,000 土木設計 5/28 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 知内市街地（２）・市街地２外 急傾斜地工事（緊急改築）地質調査委託 15,279,000 14,190,000 地質調査 5/28 92.9%
函館建設管理部 事業課 6 福島川 広域河川改修工事事業再評価資料作成委託 5,005,000 4,697,000 技術資料作成 5/28 93.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 トンケ川 総合流域防災工事サイフォン工設計委託 16,049,000 15,048,000 土木設計 5/28 93.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 上ノ国ダム 水質調査委託 2,805,000 2,640,000 技術資料作成 5/28 94.1% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 14 駒ヶ岳 火山砂防工事三者検討会委託 1,408,000 1,320,000 技術資料作成 5/28 93.8%
函館建設管理部 本部 6 石崎松前線 （Ｂ地）工事用地調査委託 6,193,000 5,874,000 測量 5/28 94.8%
函館建設管理部 事業課 6 駒ヶ岳 火山砂防工事外調査資料作成業務委託 4,477,000 4,180,000 技術資料作成 5/21 93.4%
函館建設管理部 事業課 6 八雲厚沢部線 長寿命化工事トンネル照明設計委託（山蕗トンネル） 6,545,000 6,105,000 土木設計 6/11 93.3%
函館建設管理部 事業課 6 ３・３・７７空港通 改良工事（単）調査設計委託 2,123,000 1,980,000 技術資料作成 6/11 93.3%
函館建設管理部 事業課施設保全室 6 函館南茅部線外 局改工事（一般）調査設計委託 4,994,000 4,840,000 技術資料作成 6/11 96.9%
函館建設管理部 江差出張所 6 乙部厚沢部線 （Ｂ地－１００）工事橋梁補修設計委託（補正明許） 5,643,000 5,258,000 土木設計 6/11 93.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 八雲今金線 （Ｂ地）工事施工管理委託 2,992,000 2,805,000 土木設計 6/11 93.8% 内訳書確認
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線(宮津地区) 長寿命化工事シェッド補修設計委託（宮津２号覆道） 10,450,000 9,680,000 土木設計 6/11 92.6%
函館建設管理部 今金出張所 6 金原今金線 局改工事（側溝）調査設計委託 5,544,000 5,445,000 土木設計 6/11 98.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線 （長浜地区）（Ａ地）工事保安林解除図書作成委託 3,157,000 2,937,000 技術資料作成 6/11 93.0%
函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事　河道設計委託 3,817,000 3,564,000 土木設計 6/11 93.4%
函館建設管理部 事業課 6 中の川 大規模特定河川改修工事施工計画検討委託 5,181,000 4,840,000 土木設計 6/11 93.4%
函館建設管理部 事業課 6 中の川 総合流域防災工事橋梁設計委託 9,515,000 8,910,000 土木設計 6/11 93.6%
函館建設管理部 事業課 6 吉岡川外 総合流域防災工事（緊急改築）地形測量委託（補正明許）外 19,195,000 18,370,000 測量 6/11 95.7%
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函館建設管理部 事業課 6 吉岡川 砂防総合流域防災工事（緊急改築）地質調査委託 6,292,000 5,885,000 地質調査 6/11 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 静浦漁港 機能保全工事公有水面埋立申請測量調査委託 3,751,000 3,509,000 測量 6/11 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 吉岡漁港 機能保全工事　事業損失家屋調査委託 2,365,000 2,233,000 技術資料作成 6/11 94.4%
函館建設管理部 事業課 6 大澗漁港 機能保全工事（橋梁）実施設計委託 4,037,000 3,762,000 土木設計 6/11 93.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事再評価資料作成委託 13,783,000 12,925,000 技術資料作成 6/11 93.8%
函館建設管理部 知内事業所 6 知内川 道単改修工事（特対）実施資料作成委託 2,915,000 2,728,000 技術資料作成 6/11 93.6%
函館建設管理部 事業課 6 本別漁港外 水産流通基盤整備工事外灯台移設設計委託 8,382,000 8,085,000 土木設計 6/11 96.5%
函館建設管理部 事業課 6 栄海岸 津波・高潮対策工事構造実施設計委託 16,808,000 15,972,000 土木設計 6/11 95.0%
函館建設管理部 事業課 6 栄海岸 津波・高潮対策工事地質調査委託 11,737,000 10,945,000 地質調査 6/11 93.3%
函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 河川情報基盤整備工事河道実施設計委託 2,013,000 1,870,000 技術資料作成 6/11 92.9%
函館建設管理部 本部 6 久根別川 広域河川改修工事外補償物件調査委託 4,279,000 3,982,000 技術資料作成 6/11 93.1%
函館建設管理部 本部 6 藤城川 通常砂防工事補償物件調査委託 2,156,000 2,024,000 技術資料作成 6/11 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 ３・４・４７文教通 改良工事　実施設計委託 16,566,000 15,510,000 土木設計 6/18 93.6%
函館建設管理部 事業課 6 ３・４・４７文教通 改良工事　地質調査委託 6,402,000 6,028,000 地質調査 6/18 94.2%
函館建設管理部 事業課 6 噴火湾パノラマパーク 公園施設調査設計委託 3,322,000 3,124,000 土木設計 6/18 94.0%
函館建設管理部 事業課 6 大野大中山線 （Ｂ交－３６２）工事交差点詳細設計委託外 4,719,000 4,565,000 土木設計 6/18 96.7%
函館建設管理部 事業課 6 函館恵山線 長寿命化工事トンネル補修設計委託 4,565,000 4,070,000 土木設計 6/18 89.2%
函館建設管理部 事業課 6 蛾眉野原木線 長寿命化工事橋梁補修設計委託 8,052,000 7,645,000 土木設計 6/18 94.9%
函館建設管理部 今金出張所 14 八雲今金線外 交安工事吹雪予測調査外委託 13,992,000 13,992,000 技術資料作成 6/18 100.0%
函館建設管理部 江差出張所 6 八雲北檜山線外 長寿命化工事橋梁点検委託 14,707,000 13,640,000 技術資料作成 6/18 92.7%
函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻出張所管内 道路事業現場技術業務委託 6,644,000 6,215,000 土木設計 6/18 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事　再評価資料作成委託 10,351,000 9,680,000 技術資料作成 6/18 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 外記川 事業間連携砂防工事　施工計画検討委託 3,388,000 3,179,000 土木設計 6/18 93.8% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 松倉川 環境整備工事地形測量委託 4,455,000 4,180,000 測量 6/18 93.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 太櫓川 広域河川改修工事河道計画検討委託 12,639,000 12,078,000 土木設計 6/18 95.6%
函館建設管理部 知内事業所 6 小谷石 道単地すべり工事（特対）調査観測委託 4,994,000 4,664,000 地質調査 6/18 93.4%
函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託 6,809,000 6,380,000 土木設計 6/18 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 吉岡漁港 機能保全工事　騒音振動調査委託 3,399,000 3,190,000 技術資料作成 6/18 93.9%
函館建設管理部 本部 6 大野大中山線 （Ｂ防）工事用地調査委託 5,467,000 5,170,000 測量 6/18 94.6%
函館建設管理部 本部 6 大野大中山線 （Ｂ防）工事用地調査委託（石標） 2,684,000 2,497,000 測量 6/18 93.0%
函館建設管理部 事業課 6 函館臨空工業団地線 （Ｂ交－２９３）工事事業損失家屋調査委託 2,915,000 2,706,000 技術資料作成 6/25 92.8%
函館建設管理部 事業課 6 元村恵山線 砂防連携（防災）工事落石対策工設計委託 2,178,000 2,035,000 土木設計 6/25 93.4%
函館建設管理部 江差出張所 6 奥尻島線 （宮津地区）（Ｂ地－１５０）工事落石対策設計委託 8,118,000 7,480,000 土木設計 6/25 92.1%
函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻島線 長寿命化工事橋梁点検委託 15,202,000 14,124,000 技術資料作成 6/25 92.9%
函館建設管理部 奥尻出張所 6 奧尻島線外 局改工事（一般）調査設計委託 3,465,000 3,278,000 技術資料作成 6/25 94.6%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業　現場技術業務委託その６ 18,711,000 17,600,000 土木設計 6/25 94.1%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業　現場技術業務委託その７ 18,711,000 17,545,000 土木設計 6/25 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業　現場技術業務委託その８ 14,872,000 14,234,000 土木設計 6/25 95.7%
函館建設管理部 事業課 6 中の川 総合流域防災工事再評価資料作成委託 4,862,000 4,543,000 技術資料作成 6/25 93.4%
函館建設管理部 江差出張所 6 太櫓川 広域河川改修工事再評価資料作成委託 8,503,000 7,975,000 技術資料作成 6/25 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 松倉川 環境整備工事導流堤設計委託 11,484,000 10,758,000 土木設計 6/25 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 松倉川 環境整備工事管理用通路設計委託 11,528,000 10,780,000 土木設計 6/25 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事浸水想定区域検討委託 16,566,000 15,554,000 技術資料作成 6/25 93.9%
函館建設管理部 知内事業所 6 知内川 道単改修工事（特対）河道調査設計委託 3,949,000 3,608,000 技術資料作成 6/25 91.4%
函館建設管理部 事業課 6 駒ヶ岳 火山砂防工事実施計画検討委託 9,207,000 8,580,000 土木設計 6/25 93.2%
函館建設管理部 事業課 14 恵山 火山噴火緊急減災対策工事緊急減災対策砂防計画策定委託 16,621,000 16,610,000 土木設計 6/25 99.9%
函館建設管理部 江差出張所 6 上ノ国木ノ子１外 急傾斜地工事調査設計委託 7,370,000 6,930,000 土木設計 6/25 94.0%
函館建設管理部 事業課 6 新中野ダム 堰堤改良工事放流警報局改良実施設計委託 17,677,000 16,555,000 土木設計 6/25 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 国縫漁港 機能保全工事（橋梁）実施設計委託 17,501,000 16,445,000 土木設計 6/25 94.0%
函館建設管理部 事業課 6 本別漁港 機能保全工事（橋梁）実施設計委託 3,773,000 3,509,000 土木設計 6/25 93.0%
函館建設管理部 事業課 6 原口漁港 機能保全工事基本計画策定委託 4,290,000 4,015,000 土木設計 6/25 93.6%
函館建設管理部 事業課 6 長万部漁港 機能保全工事　事業損失家屋調査委託 1,562,000 1,496,000 技術資料作成 6/25 95.8%
函館建設管理部 事業課 6 大中漁港 農山漁村地域整備交付金工事構造実施設計委託 9,911,000 9,295,000 土木設計 6/25 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内 海岸事業現場技術業務委託 8,228,000 7,810,000 土木設計 6/25 94.9% 内訳書確認
函館建設管理部 江差出張所 14 馬場川外特定構造物 改築工事三者検討会委託 1,001,000 1,001,000 技術資料作成 6/25 100.0%
函館建設管理部 本部 6 函館南茅部線 用地調査委託 1,727,000 1,639,000 測量 6/25 94.9%
函館建設管理部 江差出張所 3 八雲今金線 （地交）工事記録映画撮影業務委託 10,428,000 9,392,900 技術資料作成 4/23 90.1%
函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 治水事業積算補助業務委託 42,251,000 40,150,000 技術資料作成 4/23 95.0%
函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託 43,274,000 41,140,000 技術資料作成 5/21 95.1%
函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 漁港事業積算補助業務委託 31,570,000 30,030,000 技術資料作成 5/21 95.1%
旭川建設管理部 本部 14 旭川建設管理部管内 技術審査補助業務 2,673,000 2,541,000 技術資料作成 4/2 95.1%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 夕張新得線 防災Ｂ（地方道）工事地下水調査 3,674,000 3,410,000 地質調査 4/2 92.8% 内訳書確認
旭川建設管理部 富良野出張所 6 夕張新得線 地道債（交安）工事赤岩トンネル地すべり点検 1,870,000 1,705,000 地質調査 4/2 91.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 麓郷山部停車場線 地道債（交安）工事法面調査 3,828,000 3,553,000 地質調査 4/2 92.8%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部事業課管内 現場技術業務その１ 18,876,000 17,644,000 技術資料作成 4/9 93.5%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部事業課管内 現場技術業務その２ 18,876,000 17,710,000 技術資料作成 4/9 93.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 現場技術業務その１ 16,566,000 15,510,000 技術資料作成 4/9 93.6%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 現場技術業務その２ 18,183,000 17,160,000 技術資料作成 4/9 94.4%
旭川建設管理部 士別出張所 6 旭川建設管理部士別出張所管内 現場技術業務 16,533,000 15,598,000 技術資料作成 4/9 94.3%
旭川建設管理部 美深出張所 6 旭川建設管理部美深出張所管内 現場技術業務 18,029,000 16,940,000 技術資料作成 4/9 94.0%
旭川建設管理部 事業課 6 鷹栖東神楽線 道路改築工事　環境調査 15,972,000 13,574,000 技術資料作成 4/9 85.0%
旭川建設管理部 事業課 6 ３・３・２０永山東光線 交付金工事土壌汚染調査 8,965,000 8,360,000 技術資料作成 4/9 93.3%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 麓郷山部停車場線 地道債（交安）工事環境調査 7,678,000 7,172,000 技術資料作成 4/9 93.4%
旭川建設管理部 事業課 6 富良野上川線 地道債（交安）工事　地すべり調査 13,563,000 12,760,000 地質調査 4/9 94.1%
旭川建設管理部 士別出張所 6 下川愛別線 防災Ｂ（地方道）工事地すべり調査設計 7,128,000 6,963,000 地質調査 4/9 97.7%
旭川建設管理部 士別出張所 6 下川愛別線 防災Ｂ（地方道）工事地すべり解析 2,343,000 2,178,000 土木設計 4/16 93.0%
旭川建設管理部 事業課 6 ３・３・２０永山東光線 交付金工事地下水観測 10,857,000 10,208,000 地質調査 4/16 94.0%
旭川建設管理部 美深出張所 6 旭川建設管理部美深出張所管内 防災Ｂ（地方道）工事橋梁点検その１ 21,010,000 19,536,000 土木設計 4/23 93.0%
旭川建設管理部 美深出張所 6 旭川建設管理部美深出張所管内 防災Ｂ（地方道）工事橋梁点検その２ 23,562,000 22,132,000 土木設計 4/23 93.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 夕張新得線外 局改（一般改良）工事　調査設計 5,764,000 5,225,000 土木設計 4/23 90.6%
旭川建設管理部 事業課 6 ３・４・３９西神楽中央通 交付金工事　家屋事前調査 9,196,000 8,668,000 技術資料作成 4/23 94.3%
旭川建設管理部 事業課 6 ３・４・３９西神楽中央通 交付金工事　騒音振動調査 4,257,000 3,993,000 技術資料作成 4/23 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部事業課管内 防災Ｂ（地方道）工事　橋梁点検その２ 25,762,000 24,420,000 土木設計 5/14 94.8%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部事業課管内 防災Ｂ（地方道）工事　橋梁点検その１ 24,585,000 23,100,000 土木設計 5/14 94.0%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部事業課管内 防災Ｂ（地方道）工事橋梁点検その４ 26,499,000 25,135,000 土木設計 5/14 94.9%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部事業課管内 防災Ｂ（地方道）工事橋梁点検その５ 25,542,000 24,145,000 土木設計 5/14 94.5%
旭川建設管理部 士別出張所 6 旭川建設管理部士別出張所管内 防災Ｂ（地方道）工事橋梁点検その２ 19,624,000 18,403,000 土木設計 5/14 93.8%
旭川建設管理部 士別出張所 6 旭川建設管理部士別出張所管内 防災Ｂ（地方道）工事橋梁点検その３ 18,491,000 17,292,000 土木設計 5/14 93.5%
旭川建設管理部 事業課 6 鷹栖東神楽線 道路改築工事　旭正橋詳細設計外 20,119,000 18,788,000 土木設計 5/14 93.4%
旭川建設管理部 事業課 6 鷹栖東神楽線 道路改築工事　上難波田橋詳細設計外 12,540,000 11,704,000 土木設計 5/14 93.3%
旭川建設管理部 事業課 6 鷹栖東神楽線 地道債（交安）工事実施設計 5,467,000 5,170,000 土木設計 5/14 94.6%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事地質調査 5,973,000 5,588,000 地質調査 5/14 93.6%
旭川建設管理部 本部 6 ３・４・４吹上通 防災Ｂ（交安）工事用地測量 7,040,000 6,655,000 測量 5/28 94.5%
旭川建設管理部 士別出張所 6 旭川建設管理部士別出張所管内 防災Ｂ（地方道）工事橋梁点検その１ 16,027,000 14,938,000 土木設計 5/28 93.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 防災Ｂ（地方道）工事橋梁点検その１ 18,480,000 17,325,000 土木設計 5/28 93.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 防災Ｂ（地方道）工事橋梁点検その２ 14,729,000 13,849,000 土木設計 5/28 94.0%
旭川建設管理部 事業課 6 （１１３）蕗の台朱鞠内停車場線 防災Ｂ（地方道）工事宇津内橋補修設計（補正）（明許） 12,221,000 11,550,000 土木設計 5/28 94.5%
旭川建設管理部 事業課 6 天人峡美瑛線 防災Ｂ（地方道）工事高水流出解析 5,588,000 5,038,000 土木設計 5/28 90.2%
旭川建設管理部 事業課 6 ３・３・２０永山東光線 交付金工事土壌汚染対策設計 8,646,000 8,085,000 土木設計 5/28 93.5%
旭川建設管理部 事業課 6 （338）東川東神楽旭川線外 道路メンテナンス（長寿命化）工事　橋梁補修設計 29,513,000 27,588,000 土木設計 6/4 93.5%
旭川建設管理部 事業課 6 （335）旭川多度志線外 道路メンテナンス（長寿命化）工事　橋梁補修設計 17,105,000 15,950,000 土木設計 6/4 93.2%
旭川建設管理部 美深出張所 6 美深名寄線 局改（一般改良）工事調査設計 3,146,000 2,948,000 土木設計 6/4 93.7%
旭川建設管理部 事業課 6 鷹栖東神楽線 地道債（改築）工事地質調査 3,949,000 3,707,000 地質調査 6/4 93.9%
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旭川建設管理部 本部 6 （８５）旭川幌加内線 防災Ｂ（地方道）工事用地測量１工区 8,294,000 7,810,000 測量 6/11 94.2%
旭川建設管理部 本部 6 （１６３）天人峡美瑛線 防災Ｂ（地方道）工事用地測量 5,038,000 4,741,000 測量 6/11 94.1%
旭川建設管理部 本部 6 （３０２）美深名寄線 防災Ｂ（交安）工事用地測量 4,664,000 4,378,000 測量 6/11 93.9%
旭川建設管理部 本部 6 （６）天人峡美瑛線 地道債（局改）工事用地測量 2,508,000 2,354,000 測量 6/11 93.9%
旭川建設管理部 本部 6 新開旭川線 地道債（局改）工事立木調査 1,507,000 1,408,000 測量 6/11 93.4%
旭川建設管理部 士別出張所 6 和寒幌加内線 舗装（構造改良）工事調査設計 2,464,000 2,288,000 土木設計 6/11 92.9%
旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 瑞穂旭川停車場線外 局改（一般改良）工事（排水工設計） 4,983,000 4,675,000 土木設計 6/11 93.8%
旭川建設管理部 本部 6 （６５０）鷹栖東神楽線 地道債（改築）工事補償物件調査その１ 7,887,000 7,183,000 技術資料作成 6/11 91.1%
旭川建設管理部 本部 6 （２５）日東東雲線 総合Ｂ（地方道）工事補償物件調査 2,783,000 2,618,000 技術資料作成 6/11 94.1%
旭川建設管理部 事業課 6 (163)天人峡美瑛線 防災Ｂ（地方道）工事　保安林解除申請図書作成 4,290,000 4,015,000 技術資料作成 6/11 93.6%
旭川建設管理部 本部 6 （２）芦別美瑛線 地道債（局改）工事用地測量 6,721,000 6,204,000 測量 6/18 92.3%
旭川建設管理部 事業課 6 雨紛川 河川総合流域防災工事神居２４号橋設計 18,282,000 17,138,000 土木設計 6/18 93.7%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 占冠トンネル外定期点検 11,044,000 10,340,000 土木設計 6/18 93.6%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 赤岩トンネル定期点検 11,561,000 11,110,000 土木設計 6/18 96.1%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部事業課管内 羽衣トンネル定期点検 5,731,000 5,390,000 土木設計 6/18 94.0%
旭川建設管理部 美深出張所 6 （２７）問寒別佐久停車場線 地道債（交安）工事軟弱地盤解析 4,356,000 4,048,000 土木設計 6/18 92.9% 内訳書確認
旭川建設管理部 富良野出張所 6 （25）石勝高原幾寅線 地道債（局改）工事環境調査 7,183,000 6,710,000 技術資料作成 6/18 93.4%
旭川建設管理部 富良野出張所 14 吹上上富良野線外 気象情報解析 8,239,000 8,228,000 技術資料作成 6/18 99.9%
旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部 建設資材実勢価格調査 6,391,000 5,335,000 技術資料作成 4/16 83.5%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区動態観測 13,728,000 12,826,000 測量 4/2 93.4%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ベベルイ川地区河道計画検討 4,609,000 4,290,000 土木設計 4/2 93.1%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事地下水調査 15,323,000 14,190,000 地質調査 4/2 92.6%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区地下水調査 10,428,000 9,823,000 地質調査 4/2 94.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 東八線川地区地下水調査 8,778,000 8,195,000 地質調査 4/2 93.4%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ベベルイ川地区地下水調査（補正）（明許） 7,073,000 6,600,000 地質調査 4/2 93.3%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 中富良野地区地下水調査（補正）（明許） 7,205,000 6,655,000 地質調査 4/2 92.4%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 デボツナイ川地区地下水調査 6,127,000 5,742,000 地質調査 4/2 93.7%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 剣淵川地区地下水調査 2,024,000 1,914,000 地質調査 4/2 94.6%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 川松沢二の沢川 通常砂防工事　地下水調査 1,837,000 1,694,000 地質調査 4/2 92.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 デボツナイ川地区動態観測 4,224,000 3,927,000 測量 4/9 93.0%
旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事樋門工設計 18,733,000 17,578,000 土木設計 4/9 93.8%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部美深出張所管内 治水事業現場技術業務 19,426,000 18,205,000 技術資料作成 4/9 93.7%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 治水事業現場技術業務その１ 19,723,000 18,513,000 技術資料作成 4/9 93.9%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 治水事業現場技術業務その２ 19,734,000 18,623,000 技術資料作成 4/9 94.4%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 治水事業現場技術業務その３ 19,041,000 17,930,000 技術資料作成 4/9 94.2%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その１ 17,259,000 16,280,000 技術資料作成 4/9 94.3%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その２ 17,259,000 16,203,000 技術資料作成 4/9 93.9%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部事業課管内 治水事業現場技術業務その３ 17,270,000 16,214,000 技術資料作成 4/9 93.9%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部士別出張所管内 治水事業現場技術業務その１ 11,781,000 11,055,000 技術資料作成 4/9 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 愛別川特対改修工事 水質調査 2,068,000 1,925,000 技術資料作成 4/9 93.1% 内訳書確認
旭川建設管理部 士別出張所 6 小沢川特対改修工事 水質調査 1,859,000 1,694,000 技術資料作成 4/9 91.1%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 東八線川地区地質調査 11,869,000 11,176,000 地質調査 4/9 94.2%
旭川建設管理部 事業課 6 ポン川 改修工事八千代川地区柏木橋詳細設計（補正）（明許） 42,130,000 39,490,000 土木設計 4/16 93.7%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部管内 ダム再生計画策定事業貯留施設検討 19,195,000 18,040,000 土木設計 4/16 94.0%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 １３線沢 砂防総合流域防災工事堰堤工設計 14,927,000 14,025,000 土木設計 4/16 94.0%
旭川建設管理部 美深出張所 6 豊栄川河川総合流域防災工事 土捨場設計（補正）（明許）外 12,452,000 11,660,000 土木設計 4/16 93.6% 内訳書確認
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区護岸工設計 5,951,000 5,588,000 土木設計 4/16 93.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区地盤改良配合設計 4,884,000 4,565,000 土木設計 4/16 93.5%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川外改修工事 剣淵川地区外調査設計 1,056,000 990,000 土木設計 4/16 93.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川外改修工事 中富良野地区調査設計 2,981,000 2,794,000 土木設計 4/16 93.7%
旭川建設管理部 士別出張所 6 十六線川通常砂防工事 施工管理 1,441,000 1,342,000 土木設計 4/16 93.1%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川（２号堰堤）外 火山砂防工事調査設計 1,034,000 990,000 土木設計 4/16 95.7%
旭川建設管理部 事業課 6 ポン川 改修工事八千代川地区柏木橋地質調査（補正）（明許） 5,874,000 5,522,000 地質調査 4/16 94.0%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 河川総合流域防災工事樋門工設計その１（補正）（明許） 34,727,000 32,230,000 土木設計 4/23 92.8%
旭川建設管理部 美深出張所 6 智恵文川外特対改修工事 掘削計画検討 18,975,000 17,930,000 土木設計 4/23 94.5%
旭川建設管理部 美深出張所 6 音威子府川外特対改修工事 掘削計画検討 16,434,000 15,103,000 土木設計 4/23 91.9%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川応急対策工事 樋門工設計 13,376,000 12,595,000 土木設計 4/23 94.2%
旭川建設管理部 事業課 6 アイヌ川 河川総合流域防災工事護岸工設計 16,775,000 15,730,000 土木設計 4/23 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 ポン川 改修工事八千代川地区排水工設計（補正）（明許） 16,808,000 15,730,000 土木設計 4/23 93.6%
旭川建設管理部 美深出張所 6 豊栄川外河川総合流域防災工事外 河道実施設計 3,993,000 3,729,000 土木設計 4/23 93.4%
旭川建設管理部 美深出張所 6 安平志内川外災害復旧工事外 護岸設計（単独）（明許） 6,017,000 5,500,000 土木設計 4/23 91.4%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区河道実施設計（補正）（明許） 4,433,000 4,136,000 土木設計 4/23 93.3%
旭川建設管理部 事業課 6 倉沼川特対改修工事 河道実施設計 2,673,000 2,453,000 土木設計 4/23 91.8% 内訳書確認
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部 河川総合流域防災工事（石狩圏域情報基盤）河道実施設計 1,980,000 1,848,000 土木設計 4/23 93.3%
旭川建設管理部 事業課 6 大雪山 火山噴火緊急減災対策事業環境調査 11,979,000 11,242,000 技術資料作成 4/23 93.8%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川外 河川整備概略検討外 3,861,000 3,575,000 技術資料作成 4/23 92.6%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 火山砂防工事砂防事業調査設計 4,488,000 4,224,000 技術資料作成 4/23 94.1%
旭川建設管理部 事業課 14 大雪山 火山噴火緊急減災対策事業計画資料作成 19,965,000 19,910,000 技術資料作成 4/23 99.7%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 １３線沢 砂防総合流域防災工事地形調査 18,953,000 18,040,000 測量 5/14 95.2%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区用地測量２工区 18,766,000 17,523,000 測量 5/14 93.4%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区用地測量５工区 17,765,000 16,654,000 測量 5/14 93.7%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区用地測量６工区 16,863,000 15,840,000 測量 5/14 93.9%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区用地測量９工区 16,489,000 15,334,000 測量 5/14 93.0%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区用地測量８工区 13,992,000 12,980,000 測量 5/14 92.8%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区用地測量４工区 11,528,000 10,835,000 測量 5/14 94.0%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区用地測量３工区 11,154,000 10,450,000 測量 5/14 93.7%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区用地測量７工区 10,461,000 9,900,000 測量 5/14 94.6%
旭川建設管理部 本部 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区用地測量１工区 4,532,000 4,070,000 測量 5/14 89.8%
旭川建設管理部 事業課 6 イブンベウシ川 河川総合流域防災工事排水工設計その１（補正）（明許） 16,742,000 15,653,000 土木設計 5/14 93.5%
旭川建設管理部 事業課 6 イブンベウシ川 河川総合流域防災工事排水工設計その２（補正）（明許） 16,742,000 15,620,000 土木設計 5/14 93.3%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区河道計画設計 11,891,000 11,165,000 土木設計 5/14 93.9% 内訳書確認
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 イパノマップ川地区河道計画作成 4,169,000 3,905,000 土木設計 5/14 93.7%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 砂防事業調査設計 6,820,000 6,380,000 土木設計 5/14 93.5%
旭川建設管理部 美深出張所 6 豊栄川河川総合流域防災工事 環境調査 4,719,000 4,466,000 技術資料作成 5/14 94.6%
旭川建設管理部 美深出張所 6 豊栄川河川総合流域防災工事 工損調査 7,480,000 7,128,000 技術資料作成 5/14 95.3%
旭川建設管理部 事業課 14 大雪山 火山噴火緊急減災対策事業降雨量調査 9,669,000 9,669,000 土木設計 5/14 100.0%
旭川建設管理部 本部 6 剣淵川 改修工事イパノマップ川地区用地測量 13,035,000 12,232,000 測量 5/28 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事堤防整備検討 12,188,000 11,352,000 土木設計 5/28 93.1%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川（４号透過堰堤） 火山砂防工事モニタリング計画検討 7,975,000 7,480,000 土木設計 5/28 93.8% 内訳書確認
旭川建設管理部 士別出張所 6 ペンケペオッペ川特対改修工事（一般） 河道設計 2,992,000 2,805,000 土木設計 5/28 93.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川外改修工事 中富良野地区河道実施設計（補正）（明許） 6,688,000 6,237,000 土木設計 5/28 93.3%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 デボツナイ川地区軟弱地盤解析 17,556,000 16,500,000 地質調査 5/28 94.0%
旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事地質調査 6,204,000 5,830,000 地質調査 5/28 94.0%
旭川建設管理部 事業課 14 大雪山 火山噴火緊急減災対策事業火山砂防ハザードマップ作成 9,526,000 9,515,000 土木設計 5/28 99.9%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部管内 ダム再生計画策定事業地形測量 22,044,000 20,680,000 測量 6/4 93.8%
旭川建設管理部 本部 6 ピリカ富良野川 火山砂防工事用地測量 15,752,000 14,784,000 測量 6/4 93.9%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 河川総合流域防災工事樋門工設計その２（補正）（明許） 31,746,000 29,634,000 土木設計 6/4 93.3%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区樋管工設計 27,676,000 25,905,000 土木設計 6/4 93.6%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 東八線川地区河道計画検討 13,783,000 12,892,000 土木設計 6/4 93.5%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部管内 ダム再生計画策定事業正常流量検討 15,554,000 14,630,000 土木設計 6/4 94.1% 内訳書確認
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 東八線川地区橋梁設計その１ 9,889,000 9,284,000 土木設計 6/4 93.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 江幌完別川地区河道計画検討 7,623,000 7,150,000 土木設計 6/4 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 比布川 改修工事法面設計 8,547,000 8,030,000 土木設計 6/4 94.0%
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旭川建設管理部 士別出張所 6 朝日六線川通常砂防工事 協議資料作成 2,464,000 2,200,000 土木設計 6/4 89.3%
旭川建設管理部 事業課 6 ポン川 改修工事ポン川地区外事業再評価資料作成 6,831,000 6,413,000 技術資料作成 6/4 93.9%
旭川建設管理部 本部 14 旭川建設管理部管内 三者検討会その８ 2,112,000 2,090,000 土木設計 6/4 99.0%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区動態観測（下流工区） 6,710,000 6,270,000 測量 6/11 93.4%
旭川建設管理部 本部 6 富良野川 改修工事デボツナイ川地区石標埋設１工区 6,182,000 5,786,000 測量 6/11 93.6% 内訳書確認
旭川建設管理部 本部 6 富良野川 改修工事デボツナイ川地区石標埋設２工区 3,751,000 3,509,000 測量 6/11 93.5%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事外護岸工設計その２ 27,830,000 26,048,000 土木設計 6/11 93.6%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事牛朱別川地区樋門工設計その１（補正）（明許） 21,032,000 19,690,000 土木設計 6/11 93.6%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事牛朱別川地区樋門工設計その２（補正）（明許） 21,032,000 19,800,000 土木設計 6/11 94.1%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事牛朱別川地区樋門工設計その３（補正）（明許） 21,032,000 19,800,000 土木設計 6/11 94.1%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事牛朱別川地区樋門工設計その４外（補正）（明許） 25,190,000 23,485,000 土木設計 6/11 93.2%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事外護岸工設計その１ 15,873,000 14,850,000 土木設計 6/11 93.6%
旭川建設管理部 事業課 6 辺別川 火山砂防工事砂防堰堤工設計 16,412,000 15,510,000 土木設計 6/11 94.5%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部管内 ダム再生計画策定事業計画検討 10,582,000 9,900,000 土木設計 6/11 93.6%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 東八線川地区橋梁設計その２ 10,604,000 9,955,000 土木設計 6/11 93.9%
旭川建設管理部 美深出張所 6 豊栄川河川総合流域防災工事 再評価資料作成 5,247,000 4,928,000 技術資料作成 6/11 93.9%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事牛朱別川地区地質調査（補正）（明許） 5,698,000 5,280,000 地質調査 6/11 92.7%
旭川建設管理部 本部 6 富良野川（２号堰堤） 火山砂防工事用地測量 17,842,000 16,830,000 測量 6/18 94.3%
旭川建設管理部 本部 6 愛別川 河川区域調査 4,554,000 4,213,000 測量 6/18 92.5%
旭川建設管理部 本部 6 比布川 改修工事用地測量 3,322,000 3,124,000 測量 6/18 94.0%
旭川建設管理部 本部 6 江丹別川 特対改修工事用地測量 1,254,000 1,188,000 測量 6/18 94.7%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区排水工設計 7,315,000 6,864,000 土木設計 6/18 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 雨紛川 河川総合流域防災工事河道調査設計 6,523,000 6,105,000 土木設計 6/18 93.6%
旭川建設管理部 事業課 6 ポン川 改修工事ポン川地区外河道実施設計 4,004,000 3,740,000 土木設計 6/18 93.4%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区工損調査 5,951,000 5,599,000 技術資料作成 6/18 94.1%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事倉沼川地区地下水調査 8,151,000 7,535,000 地質調査 6/18 92.4%
旭川建設管理部 本部 3 旭川建設管理部管内 積算補助業務その１ 56,210,000 53,405,000 技術資料作成 4/23 95.0%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 大規模特定河川工事　土捨場調査（補正・明許） 17,369,000 16,093,000 測量 4/8 92.7% 内訳書確認
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 大規模特定河川工事　河道実施設計（補正・明許） 2,178,000 2,002,000 土木設計 4/8 91.9%
留萌建設管理部 本部 6 古丹別川外 河川情報基盤整備工事　（簡易型河川カメラ）調査設計 5,489,000 5,060,000 土木設計 4/8 92.2%
留萌建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務 4,279,000 3,949,000 土木設計 4/8 92.3%
留萌建設管理部 事業課 6 暑寒別川 砂防工事　魚類影響調査 32,560,000 28,974,000 技術資料作成 4/1 89.0% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 ユードロ沢川 砂防工事　地すべり調査 5,621,000 5,170,000 地質調査 4/8 92.0%
留萌建設管理部 事業課 6 ユードロ沢川 砂防工事　環境調査 2,992,000 2,805,000 技術資料作成 4/8 93.8%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 東浜沢川 砂防工事　環境調査 7,480,000 6,952,000 技術資料作成 4/1 92.9%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌南町４丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事　環境調査 4,675,000 4,378,000 技術資料作成 4/8 93.6%
留萌建設管理部 事業課 6 初浦漁港 機能保全工事　施工管理（繰越・明許） 1,991,000 1,815,000 技術資料作成 4/8 91.2%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 流域治水対策工事　排水工設計その１（補正・明許） 9,339,000 8,745,000 土木設計 4/8 93.6%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 流域治水対策工事　排水工設計その２（補正・明許） 9,339,000 8,778,000 土木設計 4/8 94.0%
留萌建設管理部 本部 3 留萌建設管理部管内 積算補助業務 39,215,000 37,290,000 技術資料作成 4/22 95.1%
留萌建設管理部 事業課 6 ３・４・１８見晴通 改築工事　環境調査 5,929,000 5,500,000 技術資料作成 4/15 92.8%
留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 建設資材等実勢価格調査 7,304,000 6,787,000 技術資料作成 4/15 92.9% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 達布石狩沼田（停）線 防災Ｂ地方道工事　地すべり観測 8,800,000 8,228,000 地質調査 4/15 93.5%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 現場技術業務 12,265,000 11,550,000 技術資料作成 4/15 94.2%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌小平線 防災Ｂ地方道工事外　地すべり観測 6,556,000 6,105,000 地質調査 4/15 93.1%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 大規模特定河川工事　護岸工設計その１ 7,194,000 6,710,000 土木設計 4/15 93.3%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 大規模特定河川工事　護岸工設計その２ 8,800,000 8,338,000 土木設計 4/15 94.8%
留萌建設管理部 本部 6 タルマップ川 河川計画調査 2,937,000 2,728,000 土木設計 4/15 92.9%
留萌建設管理部 事業課 6 暑寒別川 砂防工事　環境調査 7,018,000 6,545,000 技術資料作成 4/15 93.3%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 雄信内川 総合流域防災工事　河道実施設計 1,144,000 1,056,000 土木設計 4/15 92.3%
留萌建設管理部 遠別出張所 6 ウツツ川 総合流域防災工事　排水工設計（補正・明許） 9,493,000 8,987,000 土木設計 4/15 94.7%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 茂築別川 総合流域防災工事　護岸工設計 4,026,000 3,795,000 土木設計 4/15 94.3%
留萌建設管理部 本部 6 二十三号川 総合流域防災工事　用地測量（補正・明許）外 17,017,000 15,730,000 測量 4/15 92.4%
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線 特定交付金工事　環境調査 9,218,000 8,580,000 技術資料作成 4/22 93.1%
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）　地すべり観測その１ 9,658,000 8,910,000 地質調査 4/22 92.3%
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）　地すべり観測その２ 9,328,000 8,778,000 地質調査 4/22 94.1%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌小平線 総合Ａ地方道工事外　環境調査 5,357,000 5,005,000 技術資料作成 4/22 93.4%
留萌建設管理部 事業課 6 苫前小平線 地道債局改工事　地すべり観測 2,750,000 2,563,000 地質調査 4/22 93.2%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌南町４丁目２ 急傾斜地崩壊対策工事　騒音振動調査 3,168,000 2,970,000 技術資料作成 4/22 93.8%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌礼受 雪崩対策工事　環境調査 2,728,000 2,530,000 技術資料作成 4/22 92.7%
留萌建設管理部 本部 6 二十三号川 総合流域防災工事　用地測量 14,883,000 13,783,000 測量 4/22 92.6%
留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 積算システムデータ作成 1,364,000 1,221,000 技術資料作成 4/22 89.5% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）　地質調査その１ 23,716,000 22,220,000 地質調査 5/13 93.7%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 築別天塩有明（停）線外 道単局改工事（一般）　調査設計 3,916,000 3,586,000 土木設計 5/13 91.6%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 橋梁点検その１ 15,796,000 14,564,000 土木設計 5/13 92.2%
留萌建設管理部 事業課 6 問寒別（停）下国府線 道路メンテナンス工事（新問寒別大橋）　施工計画検討 5,632,000 5,280,000 土木設計 5/13 93.8%
留萌建設管理部 事業課 6 霧立小平線外 道単局改工事（一般）　調査設計 4,158,000 3,850,000 土木設計 5/13 92.6% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 14 名寄遠別線 特定交付金工事　三者検討会その２ 1,386,000 1,375,000 土木設計 5/13 99.2%
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線 特定交付金工事　水質調査 3,190,000 3,003,000 技術資料作成 5/20 94.1%
留萌建設管理部 遠別出張所 6 円山天塩（停）線外 道単局改工事（一般）調査設計 3,113,000 2,860,000 土木設計 5/20 91.9%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 橋梁点検その３ 16,170,000 15,180,000 土木設計 5/20 93.9%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 橋梁点検その４ 21,461,000 19,580,000 土木設計 5/20 91.2%
留萌建設管理部 事業課 6 暑寒別川 砂防工事　実施設計 2,618,000 2,464,000 土木設計 5/20 94.1%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌港町２丁目 急傾斜地崩壊対策工事　地形調査 5,379,000 5,071,000 測量 5/20 94.3% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 留萌港町２丁目 急傾斜地崩壊対策工事　地質調査 10,725,000 9,900,000 地質調査 5/20 92.3%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌港町２丁目 急傾斜地崩壊対策工事　斜面対策工設計 7,832,000 7,370,000 土木設計 5/20 94.1%
留萌建設管理部 本部 6 留萌礼受 雪崩対策工事　用地測量 3,839,000 3,575,000 測量 5/20 93.1%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 橋梁点検その５ 5,874,000 5,555,000 土木設計 5/27 94.6% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 橋梁点検その６ 4,499,000 4,180,000 土木設計 5/27 92.9%
留萌建設管理部 事業課 6 小平ダム 堰堤改良工事　警報局改良設計 17,589,000 16,445,000 土木設計 5/27 93.5%
留萌建設管理部 事業課 6 苫前漁港海岸 高潮対策工事　施工管理 3,641,000 3,410,000 技術資料作成 5/27 93.7%
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線 特定交付金工事（南工区）　地質調査その２ 9,108,000 8,503,000 地質調査 6/3 93.4%
留萌建設管理部 事業課 6 ３・４・１８見晴通 改築工事　騒音振動調査 5,511,000 5,170,000 技術資料作成 6/3 93.8%
留萌建設管理部 本部 14 留萌建設管理部管内 技術審査補助業務その１ 1,309,000 1,254,000 技術資料作成 6/3 95.8%
留萌建設管理部 事業課 6 大椴線 地道債局改工事　地質調査 3,366,000 3,168,000 地質調査 6/3 94.1%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 羽幌出張所管内 治水事業現場技術業務 2,156,000 1,980,000 技術資料作成 6/3 91.8%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 北産士小学校沢川 砂防工事　台帳補正 1,144,000 1,067,000 技術資料作成 6/3 93.3%
留萌建設管理部 本部 6 留萌小平線 防災Ｂ地方道工事　石標埋設 1,386,000 1,298,000 測量 6/3 93.7% 内訳書確認
留萌建設管理部 本部 6 北産士小学校沢川 砂防工事　石標埋設 2,299,000 2,178,000 測量 6/3 94.7%
留萌建設管理部 事業課 6 ３・４・１８見晴通 改築工事　事業損失調査その１ 7,777,000 7,337,000 技術資料作成 6/10 94.3%
留萌建設管理部 事業課 6 上遠別霧立線 地道債局改工事　調査設計 2,299,000 2,134,000 土木設計 6/10 92.8%
留萌建設管理部 事業課 6 達布小平町線 地道債局改工事　地質調査 6,930,000 6,490,000 地質調査 6/10 93.7%
留萌建設管理部 事業課 6 苫前小平線 地道債局改工事　路線測量 7,018,000 6,578,000 測量 6/10 93.7%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 漁港・海岸事業　実施設計 2,497,000 2,343,000 土木設計 6/10 93.8%
留萌建設管理部 事業課 6 鬼鹿漁港 機能保全工事　公有水面埋立調査 5,489,000 5,115,000 測量 6/10 93.2%
留萌建設管理部 事業課 6 鬼鹿漁港 機能保全工事　実施設計 7,381,000 6,963,000 土木設計 6/10 94.3%
留萌建設管理部 本部 6 留萌小平線 総合Ｂ地方道工事　石標埋設その１ 3,421,000 3,245,000 測量 6/10 94.9% 内訳書確認
留萌建設管理部 本部 6 暑寒別川 砂防工事　立木調査 2,310,000 2,134,000 技術資料作成 6/10 92.4%
留萌建設管理部 事業課 6 ３・４・１８見晴通 改築工事　事業損失調査その２ 7,436,000 6,996,000 技術資料作成 6/17 94.1%
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線外 防災Ａ地方道工事外　施工管理 3,817,000 3,553,000 技術資料作成 6/17 93.1%
留萌建設管理部 遠別出張所 6 ロクシナイ川 道単改修工事　河道実施設計 1,958,000 1,793,000 土木設計 6/17 91.6%
留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 土石流危険渓流外　計画調査 5,192,000 4,840,000 技術資料作成 6/17 93.2% 内訳書確認
留萌建設管理部 本部 6 留萌小平線 総合Ｂ地方道工事　石標埋設その２ 2,321,000 2,145,000 測量 6/17 92.4%
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留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 橋梁点検その７ 18,337,000 17,105,000 土木設計 6/10 93.3%
留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 精算支援システムＷｅｂ化構築業務 13,101,000 12,265,000 技術資料作成 6/24 93.6% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 鬼鹿（停）線 道路メンテナンス工事　鬼鹿橋補修設計 7,579,000 7,073,000 土木設計 6/24 93.3%
留萌建設管理部 事業課 6 苫前小平線 道路メンテナンス工事　幸増橋補修設計 6,589,000 6,160,000 土木設計 6/24 93.5%
留萌建設管理部 事業課 6 小平幌加内線 道路メンテナンス工事　滝下トンネル補修設計外 13,189,000 12,485,000 土木設計 6/24 94.7%
留萌建設管理部 事業課 6 有明天塩有明（停）線 道路メンテナンス工事　戸立橋補修設計 10,923,000 10,230,000 土木設計 6/24 93.7%
留萌建設管理部 本部 6 遠別川 総合流域防災工事　洪水流出検討（効果促進） 21,340,000 20,020,000 土木設計 6/24 93.8%
留萌建設管理部 本部 6 ロクシナイ川 総合流域防災工事　洪水流出検討（効果促進） 21,153,000 19,800,000 土木設計 6/24 93.6%
稚内建設管理部 歌登出張所 6 稚内建設管理部歌登出張所管内 河道実施設計外（補正）（繰越）外 8,492,000 7,810,000 技術資料作成 4/9 92.0%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 広域河川改修工事環境調査 15,653,000 14,575,000 技術資料作成 4/16 93.1%
稚内建設管理部 歌登出張所 6 頓別川 道単改修工事　環境調査 3,652,000 3,410,000 技術資料作成 4/16 93.4%
稚内建設管理部 事業課 6 豊富三の沢川 砂防工事地下水調査 12,210,000 11,330,000 地質調査 4/16 92.8%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 持久無名川 砂防工事地質調査 14,564,000 13,376,000 地質調査 4/16 91.8%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 ポロニショ川 砂防工事環境調査 3,861,000 3,630,000 技術資料作成 4/16 94.0%
稚内建設管理部 本部 14 稚内建設管理部管内 技術審査補助業務 1,375,000 1,331,000 技術資料作成 4/9 96.8%
稚内建設管理部 本部 3 稚内建設管理部管内 治水事業積算補助業務 12,903,000 12,265,000 技術資料作成 5/14 95.1%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 広域河川改修工事（中頓別地区）橋梁設計（旧橋撤去外） 14,795,000 13,860,000 土木設計 5/14 93.7%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事樋管基本設計 15,312,000 14,300,000 土木設計 5/14 93.4%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事樋管耐震性能照査設計 8,151,000 7,645,000 土木設計 5/14 93.8%
稚内建設管理部 事業課 6 豊富三の沢川 砂防工事堰堤詳細設計 13,233,000 12,650,000 土木設計 5/14 95.6%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 持久無名川 砂防工事　土石流堆積工設計（補正）（繰越）外 10,769,000 10,120,000 土木設計 5/14 94.0%
稚内建設管理部 本部 6 クサンル川 総合流域防災工事物件調査 2,255,000 2,112,000 技術資料作成 5/14 93.7%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 広域河川改修工事河道実施設計 2,904,000 2,695,000 技術資料作成 5/21 92.8%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事地質調査 5,489,000 5,148,000 地質調査 5/21 93.8%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 オホーツク枝幸漁港（乙忠部地区） 水産流通基盤整備工事構造設計（取水） 31,284,000 29,315,000 土木設計 6/4 93.7%
稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事洪水流出検討（補正）（繰越） 15,598,000 14,795,000 技術資料作成 6/4 94.9%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 オホーツク枝幸漁港（乙忠部地区） 道単整備工事外構造設計 6,204,000 5,797,000 土木設計 6/4 93.4%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事樋門補修設計その１ 3,245,000 3,025,000 土木設計 6/4 93.2%
稚内建設管理部 本部 6 タネトンナイ川 砂防工事用地測量その１ 1,397,000 1,287,000 測量 6/4 92.1%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事樋門補修設計その２ 2,739,000 2,552,000 土木設計 6/18 93.2%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事樋門補修設計その３ 2,739,000 2,585,000 土木設計 6/18 94.4%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 オホーツク枝幸漁港（山臼地区） 水産流通基盤整備工事深浅測量 2,013,000 1,870,000 測量 6/18 92.9%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 オホーツク枝幸漁港（山臼地区） 水産流通基盤整備工事地質調査 5,874,000 5,588,000 地質調査 6/18 95.1% 内訳書確認
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事樋門補修設計その４ 5,654,000 5,302,000 土木設計 6/25 93.8%
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事　河道実施設計 2,871,000 2,739,000 技術資料作成 6/25 95.4%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 オホーツク枝幸漁港（山臼地区） 水産流通基盤整備工事構造設計 17,589,000 16,500,000 土木設計 6/25 93.8%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 浜猿払漁港 道単整備工事地質調査 11,561,000 10,835,000 地質調査 6/25 93.7% 内訳書確認
稚内建設管理部 頓別事業所 6 頓別事業所管内 現場技術業務 5,478,000 5,049,000 技術資料作成 6/25 92.2%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 頓別事業所管内 漁港関係事業実施設計外 6,864,000 6,380,000 技術資料作成 6/25 92.9%
稚内建設管理部 本部 6 頓別川 広域河川改修工事用地測量 2,112,000 1,969,000 測量 6/25 93.2%
稚内建設管理部 本部 6 天塩沿岸礼文海岸召国地区 海岸保全区域測量 8,294,000 7,810,000 測量 6/25 94.2%
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安）地方道工事地すべり観測その２ 14,762,000 13,750,000 地質調査 4/9 93.1%
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安）地方道工事地すべり観測その１ 9,383,000 8,800,000 地質調査 4/9 93.8%
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安）地方道工事地すべり観測その３ 9,559,000 8,943,000 地質調査 4/9 93.6% 内訳書確認
稚内建設管理部 本部 6 宗谷管内 建設資材実勢価格調査 7,590,000 7,480,000 技術資料作成 4/9 98.6%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線 （防安）地方道工事（電線共同溝）実測実施設計 36,036,000 34,320,000 土木設計 4/16 95.2%
稚内建設管理部 事業課 6 北見枝幸停車場線 （防安）交安工事家屋調査 9,031,000 8,492,000 技術資料作成 4/16 94.0%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線 （防安）地方道工事騒音振動調査 7,139,000 6,688,000 技術資料作成 4/16 93.7% 内訳書確認
稚内建設管理部 事業課 6 枝幸音威子府線 （地道）局改工事地すべり観測 5,533,000 5,148,000 地質調査 4/16 93.0%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線 （防安）地方道工事地すべり観測 4,532,000 4,290,000 地質調査 4/16 94.7%
稚内建設管理部 本部 14 宗谷管内 建設資材実勢価格調査（積算データ入力） 1,012,000 902,000 技術資料作成 4/16 89.1%
稚内建設管理部 本部 3 稚内建設管理部管内 道路事業積算補助業務 15,059,000 14,355,000 技術資料作成 5/14 95.3%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線外 （防安）地方道工事外施工管理 16,577,000 15,895,000 技術資料作成 5/14 95.9%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部事業課管内 道路事業現場技術業務 14,212,000 13,310,000 土木設計 5/14 93.7%
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安）地方道工事地すべり詳細設計 8,976,000 8,338,000 土木設計 5/14 92.9%
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安）地方道工事実測線調査 5,555,000 5,148,000 測量 5/14 92.7%
稚内建設管理部 事業課 6 抜海港線 （総合）地方道工事実測実施設計 18,040,000 16,720,000 土木設計 5/21 92.7%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文島線 （防安）地方道工事覆道補修設計 14,872,000 13,948,000 土木設計 5/21 93.8%
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安）雪寒工事実測実施設計 13,387,000 12,540,000 土木設計 5/21 93.7%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部 事業課管内橋梁点検その２ 12,738,000 11,990,000 技術資料作成 5/21 94.1%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部 事業課管内橋梁点検その１ 9,933,000 9,328,000 技術資料作成 5/21 93.9%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 稚内建設管理部利尻出張所管内 橋梁点検 8,063,000 7,645,000 技術資料作成 5/21 94.8%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部 事業課管内橋梁点検その３ 10,615,000 9,900,000 技術資料作成 6/4 93.3%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 利尻空港 整備事業施工計画検討 11,176,000 9,119,000 土木設計 6/4 81.6%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部 事業課管内橋梁点検その４ 10,263,000 9,460,000 技術資料作成 6/4 92.2%
稚内建設管理部 歌登出張所 6 美深中頓別線 局部改良（側溝）工事（地道債）排水工調査設計 6,820,000 6,435,000 土木設計 6/4 94.4%
稚内建設管理部 事業課 14 稚内天塩線外 局改工事（地道債）気象予測資料作成外 5,830,000 5,830,000 技術資料作成 6/4 100.0%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 利尻空港 整備事業環境調査 4,576,000 4,235,000 技術資料作成 6/4 92.5%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 稚内建設管理部礼文出張所管内 橋梁点検 3,883,000 3,608,000 技術資料作成 6/4 92.9%
稚内建設管理部 本部 6 沓形仙法志鴛泊線 （地道７１）局改工事用地測量 4,576,000 4,290,000 測量 6/4 93.8%
稚内建設管理部 事業課 6 豊富浜頓別線 （総合３２）地方道工事軟弱地盤解析 16,830,000 15,620,000 地質調査 6/18 92.8%
稚内建設管理部 事業課 6 メナシベツ豊富線 （総合３５）地方道工事実測実施設計 11,627,000 10,890,000 土木設計 6/18 93.7%
稚内建設管理部 事業課 6 豊富浜頓別線 （総合３２）地方道工事実測実施設計 13,717,000 12,848,000 土木設計 6/18 93.7%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 沓形仙法志鴛泊線 （防安１２８）地方道工事橋梁補修設計（補正）（繰越） 9,020,000 8,492,000 土木設計 6/18 94.1%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 沓形仙法志鴛泊線 （防安１２９）地方道工事橋梁補修設計（補正）（繰越） 10,758,000 9,900,000 土木設計 6/18 92.0%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 沓形仙法志鴛泊線 （防安１３１）地方道工事橋梁補修設計（補正）（繰越） 9,504,000 8,965,000 土木設計 6/18 94.3%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内天塩線 （２）無電柱化推進工事（電線共同溝）家屋調査 4,345,000 4,070,000 技術資料作成 6/18 93.7%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 沓形仙法志鴛泊線 （地道７３）局改工事法面調査 6,721,000 6,270,000 地質調査 6/18 93.3%
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安３３）地方道工事地すべり調査 12,342,000 11,605,000 地質調査 6/18 94.0%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部事業課管内 橋梁点検その５ 8,206,000 7,634,000 技術資料作成 6/18 93.0%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部事業課管内 道路事業現場技術業務その２ 7,007,000 6,710,000 土木設計 6/18 95.8%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文島線 （地道７７）局改工事外実施設計（差閉工区） 5,995,000 5,588,000 土木設計 6/18 93.2%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 沓形仙法志鴛泊線 （防安１３０）地方道工事橋梁補修設計（補正）（繰越） 6,930,000 6,545,000 土木設計 6/18 94.4%
稚内建設管理部 礼文出張所 14 礼文島線 （７）砂防連携工事（落石対策）　三者検討会 1,452,000 1,430,000 技術資料作成 6/18 98.5%
稚内建設管理部 本部 6 抜海港線 （総合３３）地方道工事用地測量 3,619,000 3,388,000 測量 6/18 93.6%
稚内建設管理部 事業課 6 メナシベツ豊富線 （総合３５）地方道工事軟弱地盤解析 14,652,000 13,673,000 地質調査 6/25 93.3%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部 事業課管内橋梁点検その６ 8,910,000 8,250,000 技術資料作成 6/25 92.6%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 船泊港利礼公園線 （防安１７１）地方道工事外落石対策設計 9,779,000 9,218,000 土木設計 6/25 94.3%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 礼文島線 （総合３８）地方道工事実施設計（大備工区） 6,908,000 6,490,000 土木設計 6/25 93.9%
稚内建設管理部 本部 6 美深中頓別線 （防安４４５）雪寒工事用地測量 3,751,000 3,465,000 測量 6/25 92.4%
網走建設管理部 本部 3 オホーツク総合振興局管内 建設資材等単価調査 6,622,000 6,270,000 技術資料作成 4/9 94.7%
網走建設管理部 本部 3 オホーツク総合振興局管内 道路事業積算補助業務 39,908,000 37,950,000 技術資料作成 4/23 95.1%
網走建設管理部 北見出張所 6 日吉端野線 （交）防災工事（地すべり観測） 7,557,000 7,040,000 地質調査 4/9 93.2%
網走建設管理部 事業課 6 北見津別線 （地道）交安工事（地質調査） 6,204,000 5,775,000 地質調査 4/9 93.1%
網走建設管理部 事業課 6 大観山公園線 （交）防災工事（地質調査） 4,752,000 4,433,000 地質調査 4/9 93.3%
網走建設管理部 事業課 6 網走公園線 （交）防災工事（環境調査） 5,544,000 5,170,000 技術資料作成 4/9 93.3%
網走建設管理部 本部 6 オホーツク公園 整備工事　調査設計 4,752,000 4,400,000 土木設計 4/16 92.6%
網走建設管理部 女満別空港管理事務所 6 女満別空港 土木施設巡回点検 5,137,000 4,807,000 土木設計 4/16 93.6%
網走建設管理部 事業課 6 知床公園線 （地道）交安工事（法面調査） 3,993,000 3,740,000 土木設計 4/16 93.7%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線外 道単局改工事（実施設計） 3,344,000 3,157,000 土木設計 4/16 94.4%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 計呂地若佐線外 （交１４９）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外 15,664,000 14,696,000 土木設計 4/23 93.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 紋別丸瀬布線外 （補）局改工事（橋梁補修設計） 15,499,000 14,498,000 土木設計 4/23 93.5%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 オシラネップ原野濁川（停）線 （交１４８）局改工事（橋梁補修設計外）（補正）（明許）外 13,420,000 12,595,000 土木設計 4/23 93.9%
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網走建設管理部 遠軽出張所 6 和訓辺渚滑（停）線外 （交１４４）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外 12,617,000 11,825,000 土木設計 4/23 93.7%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 丸瀬布上渚滑線外 （交１４７）局改工事（橋梁補修設計外）（補正）（明許）外 13,299,000 12,265,000 土木設計 4/23 92.2%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 シラトリマップ滝ノ上原野線 （交１４５）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外 12,914,000 12,100,000 土木設計 4/23 93.7% 内訳書確認
網走建設管理部 遠軽出張所 6 上渚滑原野上渚滑線 （交１５２）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外 12,331,000 11,495,000 土木設計 4/23 93.2%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （交）防災工事（施工管理業務）外 1,100,000 1,012,000 土木設計 4/23 92.0%
網走建設管理部 オホーツク紋別空港管理事務所 6 オホーツク紋別空港 飛行場性状調査業務 10,274,000 9,570,000 測量 4/23 93.1%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 士別滝の上線 （補）局改工事（橋梁点検） 23,452,000 23,166,000 土木設計 5/14 98.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 下川雄武線外 （補）局改工事（橋梁点検） 24,211,000 22,660,000 土木設計 5/14 93.6%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽雄武線外 （補）局改工事（橋梁点検） 24,937,000 23,177,000 土木設計 5/14 92.9%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽芭露線外 （補）局改工事（橋梁点検） 24,079,000 22,495,000 土木設計 5/14 93.4%
網走建設管理部 北見出張所 6 置戸訓子府北見線 （交１３９）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外 15,972,000 14,960,000 土木設計 5/14 93.7%
網走建設管理部 北見出張所 6 常元中里線 （交１４１）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外 16,148,000 15,180,000 土木設計 5/14 94.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 訓子府津別線 （交１３４）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外 11,792,000 11,110,000 土木設計 5/14 94.2%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 ３・４・２停車場通 改築工事（地道債）（施設配置検討） 4,312,000 4,015,000 土木設計 5/14 93.1% 内訳書確認
網走建設管理部 遠軽出張所 6 湧別（停）サロマ湖線 （交）防雪工事（軟弱地盤解析） 9,845,000 9,185,000 土木設計 5/14 93.3%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 丸瀬布上渚滑線 （補）改築工事（護岸設計） 4,653,000 4,378,000 土木設計 5/14 94.1%
網走建設管理部 北見出張所 6 仁倉端野線 （交１３７）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許） 4,433,000 4,158,000 土木設計 5/14 93.8%
網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 道路事業調査（道路現況図作成） 2,112,000 1,892,000 技術資料作成 5/14 89.6%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 丸瀬布上渚滑線 （補）改築工事（橋梁設計） 14,850,000 13,860,000 土木設計 5/21 93.3%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見津別線外 （補）局改工事（橋梁点検） 18,733,000 17,545,000 土木設計 5/21 93.7%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見環状線外 （補）局改工事（橋梁点検） 18,414,000 17,270,000 土木設計 5/21 93.8%
網走建設管理部 事業課 6 北見津別線 （補）局改工事（橋梁点検） 18,524,000 17,435,000 土木設計 5/21 94.1%
網走建設管理部 事業課 6 津別陸別線外 （補）局改工事（橋梁点検） 15,928,000 14,960,000 土木設計 5/21 93.9%
網走建設管理部 事業課 6 知床公園線外 （補）局改工事（橋梁点検） 22,407,000 21,010,000 土木設計 5/21 93.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線外 （補）局改工事（橋梁点検） 17,853,000 16,610,000 土木設計 5/21 93.0%
網走建設管理部 事業課 6 越川中斜里停車場線 （補）局改工事外（橋梁補修設計） 12,925,000 12,155,000 土木設計 5/21 94.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 置戸訓子府北見線 （交１３８）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許） 14,828,000 13,827,000 土木設計 5/21 93.2%
網走建設管理部 事業課 6 北見美幌線 （補）局改工事（橋梁補修設計） 14,377,000 13,475,000 土木設計 5/21 93.7%
網走建設管理部 事業課 6 屈斜路津別線 （補）局改工事（橋梁補修設計） 10,142,000 9,493,000 土木設計 5/21 93.6%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽雄武線 （交）改築工事（実測実施設計） 8,822,000 8,360,000 土木設計 5/21 94.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 置戸訓子府北見線 （交１４０）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許） 6,688,000 6,270,000 土木設計 5/21 93.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （地道）交安工事（環境調査） 3,366,000 3,146,000 技術資料作成 5/21 93.5% 内訳書確認
網走建設管理部 事業課 6 網走（停）線外 道単交安工事（調査設計） 2,915,000 2,684,000 土木設計 5/21 92.1%
網走建設管理部 本部 14 オホーツク総合振興局管内 道単交安工事（吹雪予測情報提供）外 9,790,000 9,779,000 技術資料作成 5/21 99.9%
網走建設管理部 北見出張所 6 置戸福野北見線 （交１３２）局改工事（橋梁補修設計）（補正）（明許）外 17,413,000 16,335,000 土木設計 6/4 93.8%
網走建設管理部 事業課 6 事業課管内 現場技術業務 14,388,000 13,541,000 土木設計 6/4 94.1% 内訳書確認
網走建設管理部 本部 6 オホーツク流氷公園 整備工事事業再評価資料作成業務 3,685,000 3,520,000 技術資料作成 6/4 95.5%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 留辺蘂浜佐呂間線 （交１６）防災工事（沈下観測） 2,530,000 2,365,000 測量 6/4 93.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （地道４４１）交安工事（道路予備設計） 18,271,000 17,105,000 土木設計 6/11 93.6%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （補８）防災工事（調査設計） 9,735,000 8,998,000 土木設計 6/11 92.4%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （補８）防災工事（地質調査） 4,125,000 3,850,000 地質調査 6/11 93.3%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 上武利丸瀬布線 （交９２）改築工事（地質調査） 7,579,000 7,139,000 地質調査 6/25 94.2%
網走建設管理部 本部 6 越川中斜里（停）線 外 道単局改工事（側溝）（用地測量）　外 5,500,000 5,170,000 測量 6/25 94.0%
網走建設管理部 興部出張所 6 下川雄武線外 道単交安工事（実施設計） 2,497,000 2,376,000 土木設計 6/25 95.2%
網走建設管理部 事業課 6 津別陸別線 （交３９）改築工事（仮設工設計） 4,125,000 3,872,000 土木設計 6/25 93.9% 内訳書確認
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 総合流域防災河川改修工事（河道設計）（補正）（明許）外 17,006,000 15,961,000 土木設計 4/9 93.9%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 支湧別川 砂防工事（施工管理） 4,191,000 3,916,000 土木設計 4/9 93.4%
網走建設管理部 事業課 6 網走川 広域河川改修工事（河道実施設計） 4,257,000 3,960,000 土木設計 4/9 93.0%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（栄浦漁港）水産物供給基盤 機能保全工事（施工管理業務）（補正）（明許） 1,903,000 1,782,000 土木設計 4/9 93.6%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（斜里漁港）水産物供給基盤 機能保全工事（施工管理業務）（補正）（明許）外 1,452,000 1,342,000 土木設計 4/9 92.4% 内訳書確認
網走建設管理部 事業課 6 呼人２ 地すべり対策工事（ひずみ観測調査） 8,547,000 7,953,000 地質調査 4/9 93.1%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 支湧別川 砂防工事（地下水調査） 2,475,000 2,332,000 技術資料作成 4/9 94.2%
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 総合流域防災河川改修工事（環境調査）（補正）（明許）外 19,525,000 18,480,000 技術資料作成 4/9 94.6%
網走建設管理部 斜里出張所 6 ペレケ川 砂防工事（魚類調査外） 12,881,000 12,078,000 技術資料作成 4/9 93.8%
網走建設管理部 斜里出張所 6 ペレケ川 砂防工事（水質調査外） 12,936,000 11,880,000 技術資料作成 4/9 91.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 小石川広域河川改修工事 （事業損失調査） 9,867,000 9,460,000 技術資料作成 4/9 95.9%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事（温根湯地区） （土壌調査） 9,295,000 8,745,000 技術資料作成 4/9 94.1%
網走建設管理部 事業課 6 網走川 広域河川改修工事（調査設計） 9,713,000 9,119,000 土木設計 4/16 93.9%
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川総合流域防災河川改修工事 （河道実施設計）（補正）（明許）外 6,127,000 5,709,000 土木設計 4/16 93.2%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事外（施工管理）（補正）（明許）外 6,072,000 5,720,000 土木設計 4/16 94.2%
網走建設管理部 事業課 6 大曲の沢川 砂防工事（実施設計）外 4,686,000 4,356,000 土木設計 4/16 93.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事（温根湯地区） （河道実施設計）（補正）（明許） 3,234,000 3,047,000 土木設計 4/16 94.2%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 生田原川 広域河川改修工事外（河道実施設計）（補正）（明許）外 3,278,000 3,047,000 土木設計 4/16 93.0%
網走建設管理部 興部出張所 6 緑町 地すべり対策工事（実施設計） 2,277,000 2,112,000 土木設計 4/16 92.8%
網走建設管理部 興部出張所 6 オコツナイ川 総合流域防災河川改修工事（河道実施設計） 2,244,000 2,068,000 土木設計 4/16 92.2%
網走建設管理部 事業課 6 呼人２ 地すべり対策工事（実施設計） 1,980,000 1,859,000 土木設計 4/16 93.9%
網走建設管理部 興部出張所 6 緑町 地すべり対策工事（落石地区）（地すべり調査） 17,534,000 16,390,000 地質調査 4/16 93.5%
網走建設管理部 事業課 6 呼人２ 地すべり対策工事（安定解析） 2,486,000 2,310,000 地質調査 4/16 92.9%
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 広域河川改修工事外（河道掘削検討） 12,936,000 12,078,000 技術資料作成 4/16 93.4%
網走建設管理部 事業課 6 美幌川 広域河川改修工事（環境調査）（補正）（明許） 5,632,000 5,280,000 技術資料作成 4/16 93.8%
網走建設管理部 事業課 6 美幌川 広域河川改修工事（河川整備概略検討） 3,333,000 3,124,000 技術資料作成 4/16 93.7%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川　広域河川改修工事 （小野の沢川工区）（振動騒音調査） 5,764,000 5,445,000 技術資料作成 4/16 94.5% 内訳書確認
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川　広域河川改修工事 （小野の沢川工区）（地下水調査） 2,387,000 2,233,000 技術資料作成 4/16 93.5%
網走建設管理部 事業課 6 右の沢川外 砂防工事（環境調査） 2,541,000 2,365,000 技術資料作成 4/16 93.1%
網走建設管理部 本部 6 佐呂間別川広域河川改修工事 （仁倉川工区）（補償物件等調査）（補正）（明許） 3,322,000 3,124,000 技術資料作成 4/16 94.0%
網走建設管理部 本部 6 右の沢川 砂防工事（補償物件等調査） 2,475,000 2,299,000 技術資料作成 4/16 92.9%
網走建設管理部 本部 6 車止内川 砂防工事（補償物件等調査） 1,793,000 1,672,000 技術資料作成 4/16 93.3%
網走建設管理部 北見出張所 6 ケトナイ川総合流域防災河川改修工事 （護岸工設計）（補正）（明許） 18,887,000 17,710,000 土木設計 4/23 93.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）（補正）（明許） 15,620,000 14,652,000 土木設計 4/23 93.8%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（斜里川地区）（河道設計） 11,649,000 10,890,000 土木設計 4/23 93.5%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽西町２丁目１ 急傾斜地崩壊防止工事（調査設計） 11,473,000 10,780,000 土木設計 4/23 94.0%
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 総合流域防災河川改修工事（排水計画検討） 4,059,000 3,806,000 土木設計 4/23 93.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（芭露川工区）（河道設計） 6,314,000 5,720,000 土木設計 4/23 90.6%
網走建設管理部 事業課 6 車止内川 砂防工事（施設設計） 8,283,000 7,755,000 土木設計 4/23 93.6%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 改修工事（効果促進）（実施設計） 9,504,000 8,800,000 土木設計 4/23 92.6%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川広域河川改修工事 （斜里川地区外）（河道実施設計）（補正）（明許）外 4,928,000 4,609,000 土木設計 4/23 93.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 ケトナイ川総合流域防災河川改修工事 （河道実施設計）（補正）（明許） 3,652,000 3,476,000 土木設計 4/23 95.2%
網走建設管理部 事業課 6 女満別川堤防質的改良工事 （河道実施設計）（補正）（明許）外 6,127,000 5,764,000 土木設計 4/23 94.1%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（斜里川地区）（地形測量） 9,768,000 9,075,000 測量 4/23 92.9%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽西町２丁目１ 急傾斜地崩壊防止工事（地形調査） 5,500,000 5,170,000 測量 4/23 94.0%
網走建設管理部 事業課 6 網走川 広域河川改修工事（環境調査） 14,883,000 13,970,000 技術資料作成 4/23 93.9%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（芭露川工区）（振動騒音調査） 3,905,000 3,630,000 技術資料作成 4/23 93.0%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（河川整備概略検討） 2,541,000 2,376,000 技術資料作成 4/23 93.5%
網走建設管理部 本部 3 オホーツク総合振興局管内 治水事業等積算補助業務 84,084,000 79,915,000 技術資料作成 5/21 95.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事（東相内地区） （堤防天端舗装設計）（補正）（明許） 19,690,000 18,458,000 土木設計 4/23 93.7%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川広域河川改修工事 （秋の川地区）（樋門設計）その１（補正）（明許） 27,379,000 25,630,000 土木設計 5/14 93.6%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）（補正）（明許） 16,093,000 15,103,000 土木設計 5/14 93.8%
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 広域河川改修工事（河道設計）（補正）（明許）外 14,696,000 13,783,000 土木設計 5/14 93.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 ケトナイ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）（補正）（明許） 11,869,000 11,330,000 土木設計 5/14 95.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事（温根湯地区） （護岸工設計） 10,791,000 10,120,000 土木設計 5/14 93.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川外総合流域防災河川改修工事 （河道実施設計）（補正）（明許） 6,039,000 5,720,000 土木設計 5/14 94.7%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 ポンオコツナイ川外 総合流域防災河川改修工事（河道整備検討） 3,652,000 3,410,000 技術資料作成 5/14 93.4%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（秋の川地区）（道路実施設計） 3,608,000 3,399,000 土木設計 5/14 94.2%
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網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事外（河道実施設計）その２ 3,278,000 3,146,000 土木設計 5/14 96.0%
網走建設管理部 斜里出張所 6 ペレケ川 砂防工事（実施設計） 2,090,000 1,947,000 土木設計 5/14 93.2%
網走建設管理部 事業課 6 網走川 広域河川改修工事（水辺の国勢調査） 21,978,000 20,460,000 技術資料作成 5/14 93.1%
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 総合流域防災河川改修工事外（環境調査） 14,729,000 13,838,000 技術資料作成 5/14 94.0%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川広域河川改修工事 （斜里川地区外）（環境調査）（補正）（明許）外 7,997,000 7,480,000 技術資料作成 5/14 93.5%
網走建設管理部 斜里出張所 6 ペレケ川 砂防工事（鳥類調査） 6,083,000 5,676,000 技術資料作成 5/14 93.3%
網走建設管理部 事業課 6 大曲の沢川 砂防工事（騒音振動調査） 2,244,000 2,090,000 技術資料作成 5/14 93.1%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（幾品川地区外）（地質調査） 10,307,000 9,570,000 地質調査 5/14 92.8%
網走建設管理部 事業課 14 斜里川 広域河川改修工事（水産影響調査） 5,346,000 5,170,000 技術資料作成 5/14 96.7%
網走建設管理部 事業課 6 常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（構造実施設計） 36,256,000 34,100,000 土木設計 5/21 94.1%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事（温根湯地区） （河道計画） 32,087,000 30,030,000 土木設計 5/21 93.6%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽西町２丁目１ 急傾斜地崩壊防止工事（地質調査） 10,945,000 10,120,000 地質調査 5/21 92.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事（温根湯地区） （事業損失調査） 4,763,000 4,433,000 技術資料作成 5/21 93.1%
網走建設管理部 事業課 6 富武士漁港（若里地区） 調査設計 3,443,000 3,201,000 土木設計 5/21 93.0%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（知布泊漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計） 3,971,000 3,718,000 土木設計 5/21 93.6%
網走建設管理部 紋別出張所 6 雄武漁港外 道単施工管理業務 2,706,000 2,563,000 土木設計 5/21 94.7%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（登栄床漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計） 4,466,000 4,158,000 土木設計 5/21 93.1%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（斜里漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計） 2,277,000 2,145,000 土木設計 5/21 94.2%
網走建設管理部 事業課 6 常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（漁港海岸台帳整備） 1,947,000 1,815,000 技術資料作成 5/21 93.2%
網走建設管理部 事業課 6 車止内川 砂防緊急改築工事（施設設計） 24,871,000 23,375,000 土木設計 5/28 94.0%
網走建設管理部 事業課 6 興部地区（沙留漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）（構造設計） 19,657,000 18,458,000 土木設計 5/28 93.9%
網走建設管理部 事業課 6 登栄床漁港 調査設計 11,627,000 10,868,000 土木設計 5/28 93.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 小町川広域河川改修工事外 （河川整備概略検討）（補正）（明許） 7,876,000 7,370,000 土木設計 5/28 93.6%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（登栄床漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（施工管理業務）外 6,325,000 5,940,000 土木設計 5/28 93.9%
網走建設管理部 事業課 6 常呂河口漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（地質調査） 3,531,000 3,300,000 地質調査 5/28 93.5%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（知布泊漁港外） 水産物供給基盤機能保全工事（施工管理業務） 3,410,000 3,135,000 土木設計 5/28 91.9%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（栄浦漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計）その１ 3,245,000 3,047,000 土木設計 5/28 93.9%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（栄浦漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計）その２ 6,611,000 6,160,000 土木設計 5/28 93.2%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（沙留漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計） 4,587,000 4,268,000 土木設計 5/28 93.0%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（栄浦漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計）その３ 2,321,000 2,167,000 土木設計 5/28 93.4%
網走建設管理部 事業課 6 湧別漁港 漁村再生交付金工事（実施設計） 1,848,000 1,705,000 土木設計 5/28 92.3% 内訳書確認
網走建設管理部 事業課 6 網走川 広域河川改修工事（河道計画） 9,933,000 9,328,000 土木設計 5/21 93.9%
網走建設管理部 紋別出張所 6 沢木地区（沢木漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）（構造実施設計） 49,423,000 46,255,000 土木設計 6/4 93.6%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （帯工設計）（補正）（明許）その１ 17,985,000 16,874,000 土木設計 6/4 93.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （帯工設計）（補正）（明許）その１ 16,973,000 15,950,000 土木設計 6/4 94.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （帯工設計）（補正）（明許）その２ 16,973,000 15,950,000 土木設計 6/4 94.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （護岸設計）（補正）（明許） 19,646,000 18,425,000 土木設計 6/4 93.8%
網走建設管理部 紋別出張所 6 沢木地区（沢木漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）（地質調査） 14,454,000 13,420,000 地質調査 6/4 92.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）（補正）（明許）その２ 11,803,000 11,110,000 土木設計 6/4 94.1%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （帯工設計）（補正）（明許）その２ 12,419,000 11,550,000 土木設計 6/4 93.0%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（常呂漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計）その１ 6,193,000 5,797,000 土木設計 6/4 93.6%
網走建設管理部 事業課 6 興部地区（沙留漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）（実施設計） 2,585,000 2,464,000 土木設計 6/4 95.3%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（斜里漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（公有水面埋立竣工申請書作成） 5,830,000 5,467,000 技術資料作成 6/4 93.8%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（鱒浦漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計） 5,434,000 5,093,000 土木設計 6/4 93.7%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（秋の川地区外）（施工管理） 6,149,000 5,720,000 土木設計 6/4 93.0%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（浜佐呂間漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（施工管理業務）外 3,410,000 3,025,000 土木設計 6/4 88.7%
網走建設管理部 紋別出張所 6 沢木地区（沢木漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）（地形測量） 2,321,000 2,222,000 測量 6/4 95.7%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 オホーツク総合振興局管内 砂防計画調査 2,948,000 2,728,000 土木設計 6/4 92.5%
網走建設管理部 事業課 6 興部地区（沙留漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）（実施設計）その２ 3,520,000 3,278,000 土木設計 6/4 93.1%
網走建設管理部 紋別出張所 6 網走地区（興部漁港） 水産物供給基盤整備機能保全工事（現場技術業務） 3,014,000 2,695,000 土木設計 6/4 89.4%
網走建設管理部 本部 6 斜里川 広域河川改修工事（秋の川地区）（用地測量） 12,364,000 11,550,000 測量 6/4 93.4%
網走建設管理部 北見出張所 6 小町川広域河川改修工事 （河道計画検討）（補正）（明許） 37,928,000 35,860,000 土木設計 6/11 94.5%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（上流工区）（樋門設計）その１ 24,849,000 23,320,000 土木設計 6/11 93.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（上流工区）（樋門設計）その２ 24,959,000 23,375,000 土木設計 6/11 93.7%
網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （橋梁実施設計）（補正）（明許） 13,706,000 12,815,000 土木設計 6/11 93.5%
網走建設管理部 事業課 6 ポンイクシナベツ川 砂防緊急改築工事（地形調査）（補正）（明許） 10,835,000 10,395,000 測量 6/11 95.9%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （橋梁設計）（補正）（明許） 12,661,000 11,858,000 土木設計 6/11 93.7%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事外 （現場技術業務） 8,844,000 8,646,000 土木設計 6/11 97.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事 （温根湯地区）（排水工設計） 12,067,000 11,220,000 土木設計 6/11 93.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見川東１ 急傾斜地崩壊対策工事（環境調査） 7,238,000 6,765,000 技術資料作成 6/11 93.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （地質調査）（補正）（明許） 6,061,000 5,665,000 地質調査 6/11 93.5%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（浜佐呂間漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計）外 5,995,000 5,588,000 土木設計 6/11 93.2%
網走建設管理部 事業課 6 車止内川 砂防工事（実施設計）外 4,686,000 4,400,000 土木設計 6/11 93.9%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事 （温根湯地区）（河道実施設計） 3,014,000 2,838,000 土木設計 6/11 94.2% 内訳書確認
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（常呂漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（実施設計）その２ 1,287,000 1,155,000 土木設計 6/11 89.7%
網走建設管理部 事業課 6 網走地区（栄浦漁港） 水産物供給基盤機能保全工事（施工管理業務） 1,903,000 1,760,000 土木設計 6/11 92.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事 （温根湯地区）（台帳修正） 1,089,000 990,000 技術資料作成 6/11 90.9%
網走建設管理部 北見出張所 6 小石川広域河川改修工事 （軟弱地盤解析） 21,142,000 19,690,000 地質調査 6/25 93.1%
網走建設管理部 紋別出張所 6 興部漁港 機能保全事業計画策定業務 19,998,000 18,535,000 土木設計 6/25 92.7%
網走建設管理部 紋別出張所 6 沢木地区（沢木漁港） 水産流通基盤整備工事（特定）（公有水面埋立測量） 5,533,000 5,115,000 測量 6/25 92.4%
網走建設管理部 本部 6 オコツナイ川 外 総合流域防災河川改修工事（用地測量） 7,766,000 7,447,000 測量 6/25 95.9%
網走建設管理部 紋別出張所 6 元稲府漁港海岸 農山漁村地域整備交付金工事（実施設計）外 3,861,000 3,630,000 土木設計 6/25 94.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川総合流域防災河川改修工事 （再評価資料作成） 4,444,000 4,169,000 技術資料作成 6/25 93.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 生田原川 広域河川改修工事（地下水調査） 4,554,000 4,345,000 地質調査 6/25 95.4%
網走建設管理部 事業課 6 右の沢川 砂防工事（事業再評価検討） 3,817,000 3,575,000 技術資料作成 6/25 93.7%
網走建設管理部 北見出張所 6 ケトナイ川総合流域防災河川改修工事 （河道実施設計） 2,112,000 1,980,000 土木設計 6/25 93.8%
網走建設管理部 本部 14 オホーツク総合振興局管内 技術審査補助業務 1,837,000 1,738,000 技術資料作成 5/14 94.6%
網走建設管理部 本部 6 呼人２ 地すべり対策工事（用地測量） 1,727,000 1,606,000 測量 5/14 93.0%
網走建設管理部 本部 6 ペレケ川 砂防工事（補償物件等調査） 1,430,000 1,320,000 技術資料作成 5/14 92.3%
網走建設管理部 事業課 6 網走川湯線 道単局改工事（道路設計） 5,555,000 5,192,000 土木設計 4/9 93.5%
網走建設管理部 紋別出張所 14 雄武漁港 調査業務（緊急） 2,486,000 2,484,900 測量 4/21 100.0% 1
帯広建設管理部 事業課 3 川西芽室音更線 地交安工事中島橋記録映像作成 5,401,000 5,324,000 技術資料作成 4/9 98.6%
帯広建設管理部 本部 6 熊牛御影線 十勝橋架換工事用地測量 9,977,000 9,350,000 測量 4/2 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 富良牛橋補修工事環境調査 1,936,000 1,815,000 技術資料作成 4/9 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部管内 跨線橋定期点検その１ 25,652,000 23,925,000 土木設計 4/9 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部管内 跨線橋定期点検その２ 9,108,000 8,470,000 土木設計 4/9 93.0%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 道単局改工事　実施設計 2,563,000 2,431,000 技術資料作成 4/9 94.8%
帯広建設管理部 事業課 6 本別浦幌線 防Ｂ１５４改良工事暁橋道路実施設計（補正・明許） 8,866,000 8,195,000 土木設計 4/9 92.4% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 直別共栄線 防Ｂ改良工事環境調査 3,355,000 3,124,000 技術資料作成 4/9 93.1%
帯広建設管理部 事業課 6 モアショロ原野螺湾足寄停車場線 地交安工事オンネトー地区環境影響に関する懇談会資料作成 10,252,000 9,570,000 技術資料作成 4/9 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 モアショロ原野螺湾足寄停車場線 地交安工事環境調査（鳥類） 10,406,000 9,790,000 技術資料作成 4/9 94.1%
帯広建設管理部 事業課 6 東瓜幕芽室線 祥栄橋補修工事耐震設計 13,574,000 12,617,000 土木設計 4/21 92.9%
帯広建設管理部 事業課 6 清水大樹線 防Ａ改良工事（中島橋）施工管理 2,024,000 1,892,000 土木設計 4/21 93.5%
帯広建設管理部 事業課 6 清水大樹線 防Ｂ交安工事施工管理 2,288,000 2,145,000 土木設計 4/21 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広浦幌線 防Ｂ１５６改良工事　相生橋実施設計（補正・明許） 14,894,000 13,926,000 土木設計 4/21 93.5%
帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線 トムラウシ第２トンネル補修工事施工管理 1,155,000 1,078,000 土木設計 4/21 93.3%
帯広建設管理部 本部 6 十勝総合振興局管内 建設資材実勢価格調査 5,544,000 4,950,000 技術資料作成 4/21 89.3%
帯広建設管理部 本部 6 本別士幌線 防Ｂ交安工事　用地測量 1,540,000 1,452,000 測量 4/21 94.3%
帯広建設管理部 本部 6 更別幕別線 地道債工事　補償物件調査 1,518,000 1,430,000 技術資料作成 4/21 94.2%
帯広建設管理部 本部 3 帯広建設管理部管内 道路事業積算補助業務 44,704,000 42,515,000 技術資料作成 5/14 95.1%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部大樹出張所管内 橋梁定期点検その１ 5,016,000 4,708,000 土木設計 5/14 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部大樹出張所管内 橋梁定期点検その２ 6,402,000 6,006,000 土木設計 5/14 93.8%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 モアショロ原野螺湾足寄停車場線 道単局改工事実施設計 2,464,000 2,299,000 技術資料作成 5/14 93.3%

38
【委託】　発注３部



令和２年度（2020年度）発注機関別入札・契約実績（R2.4～R2.9）

別記第２号様式
（単位：円、％）

発注機関名 課　名
契約
方法

委託業務名 予定価格 契約金額 業務種別 入札日 落札率 紙入札 備　考

帯広建設管理部 事業課 6 幸徳大樹停車場線 総Ｂ改良工事排水工設計 8,492,000 7,920,000 土木設計 5/14 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広浦幌線 防Ｂ１５５改良工事昭栄橋橋梁詳細設計（補正・明許） 20,064,000 18,722,000 土木設計 5/14 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広浦幌線 防Ｂ１５５改良工事地質調査（補正・明許） 5,742,000 5,335,000 地質調査 5/14 92.9%
帯広建設管理部 事業課 6 夕張新得線 防Ｂ改良工事事業損失防止調査 8,382,000 7,909,000 技術資料作成 5/14 94.4%
帯広建設管理部 事業課 6 苫務小利別停車場線 防Ｂ改良工事（日輪橋上部工）施工管理 1,793,000 1,650,000 土木設計 5/14 92.0%
帯広建設管理部 事業課 6 モアショロ原野螺湾足寄停車場線 地交安工事環境調査（植物） 5,566,000 5,148,000 技術資料作成 5/14 92.5%
帯広建設管理部 事業課 6 池田停車場高島線 西２条橋補修工事橋梁補修設計 4,301,000 4,015,000 土木設計 5/28 93.4%
帯広建設管理部 事業課 6 勇足本別停車場線 函渠工補修工事補修設計 5,555,000 5,170,000 土木設計 5/28 93.1%
帯広建設管理部 事業課 6 勇足本別停車場線 函渠工補修工事地質調査 3,366,000 3,168,000 地質調査 5/28 94.1%
帯広建設管理部 大樹出張所 6 ホロカヤントー線 道単局改工事　実施設計 3,212,000 2,970,000 技術資料作成 5/28 92.5%
帯広建設管理部 本部 6 幕別大樹線 総Ｂ改良工事　用地測量（境界標設置） 1,925,000 1,771,000 測量 5/28 92.0% 内訳書確認
帯広建設管理部 本部 6 本別浦幌線 防Ｂ改良工事（暁橋）用地測量 4,653,000 4,356,000 測量 5/28 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 本別浦幌線 暁橋架換工事橋梁詳細設計 20,394,000 18,975,000 土木設計 6/11 93.0%
帯広建設管理部 事業課 6 熊牛音更線 万年橋補修工事橋梁補修設計 16,038,000 14,905,000 土木設計 6/11 92.9%
帯広建設管理部 事業課 6 上札内帯広線 戸蔦橋補修工事橋梁補修設計 11,847,000 11,088,000 土木設計 6/11 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 上士幌音更線 安楽橋補修工事橋梁補修設計 11,429,000 10,780,000 土木設計 6/11 94.3%
帯広建設管理部 事業課 6 音調津陣屋線 音調津トンネル補修工事補修設計 6,017,000 5,610,000 土木設計 6/11 93.2%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その１ 13,046,000 12,232,000 土木設計 6/11 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その２ 16,896,000 15,730,000 土木設計 6/11 93.1%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その３ 15,950,000 14,905,000 土木設計 6/11 93.4%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その４ 17,622,000 16,555,000 土木設計 6/11 93.9%
帯広建設管理部 本部 6 下居辺高島停車場線 総Ｂ改良工事補償物件調査 1,540,000 1,430,000 技術資料作成 6/11 92.9%
帯広建設管理部 本部 14 帯広建設管理部管内 技術審査補助業務 3,817,000 3,630,000 技術資料作成 6/11 95.1%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その１ 8,965,000 8,415,000 土木設計 6/18 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その２ 10,406,000 9,845,000 土木設計 6/18 94.6%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部浦幌出張所管内 橋梁定期点検その３ 9,262,000 8,723,000 土木設計 6/18 94.2% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 大津旅来線 防Ｂ１８１改良工事実測実施設計 19,899,000 18,645,000 土木設計 6/18 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 直別共栄線 防Ｂ１８５改良工事施工管理 1,474,000 1,386,000 土木設計 6/18 94.0%
帯広建設管理部 事業課 6 清水大樹線 地５０４交安工事中札内橋護岸工設計 4,202,000 3,927,000 土木設計 6/18 93.5%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 地（企画）局改工事構造物照査 8,525,000 7,953,000 土木設計 6/25 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 幕別帯広芽室線 総Ｂ５２改良工事橋梁詳細設計 51,733,000 48,510,000 土木設計 6/25 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 防Ｂ１７９改良工事構造物設計 10,549,000 9,790,000 土木設計 6/25 92.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その５ 18,832,000 17,655,000 土木設計 6/25 93.8% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その６ 13,992,000 13,035,000 土木設計 6/25 93.2%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その７ 17,149,000 16,170,000 土木設計 6/25 94.3%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部事業課管内 橋梁定期点検その８ 17,776,000 16,676,000 土木設計 6/25 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 音更池田線 地５０１交安工事実測実施設計 7,194,000 6,754,000 土木設計 6/25 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 長流枝内木野停車場線 地５２５交安工事実測実施設計 20,559,000 19,360,000 土木設計 6/25 94.2%
帯広建設管理部 事業課 6 本別浦幌線外 暁橋架換工事外地質調査 7,766,000 7,183,000 地質調査 6/18 92.5%
帯広建設管理部 事業課 6 旧途別川 改修工事環境調査その１（補正・明許） 11,979,000 11,220,000 技術資料作成 4/2 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 旧途別川 改修工事環境調査その２（補正・明許） 18,018,000 16,775,000 技術資料作成 4/2 93.1%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川 改修工事地下水調査（補正・明許） 4,213,000 3,938,000 地質調査 4/2 93.5%
帯広建設管理部 事業課 6 サラベツ川 改修工事環境調査（補正・明許） 11,077,000 10,208,000 技術資料作成 4/2 92.2%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川改修工事（サッチャルベツ川工区） 地下水調査（補正・明許） 4,114,000 3,795,000 地質調査 4/2 92.2%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川砂防工事 空中写真測量（補正・明許） 11,539,000 11,000,000 測量 4/2 95.3%
帯広建設管理部 鹿追出張所 6 佐幌川 道単改修工事施設点検業務 3,872,000 3,652,000 技術資料作成 4/2 94.3%
帯広建設管理部 事業課 6 厚内川 砂防工事　施工管理 2,728,000 2,607,000 技術資料作成 4/2 95.6% 内訳書確認
帯広建設管理部 本部 3 佐幌ダム再生事業 水文調査 7,623,000 6,072,000 技術資料作成 4/9 79.7%
帯広建設管理部 事業課 6 伏古別川 改修工事　地下水調査 6,072,000 5,610,000 地質調査 4/9 92.4%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川 改修工事護岸設計（補正・明許） 6,655,000 6,248,000 土木設計 4/9 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川 改修工事床止工設計（補正・明許） 16,973,000 15,928,000 土木設計 4/9 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広川改修工事（ウツベツ川地区）外 地下水調査 10,362,000 9,405,000 地質調査 4/9 90.8%
帯広建設管理部 事業課 6 旧途別川 改修工事地形調査その１（補正・明許） 9,328,000 8,855,000 測量 4/9 94.9%
帯広建設管理部 事業課 6 旧途別川 改修工事地形調査その２（補正・明許） 17,699,000 16,610,000 測量 4/9 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 旧途別川 改修工事地形調査その３（補正・明許） 16,566,000 15,565,000 測量 4/9 94.0%
帯広建設管理部 事業課 6 旧途別川 改修工事河道設計（補正・明許） 10,890,000 10,263,000 土木設計 4/9 94.2%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川改修工事（サッチャルベツ川工区） 落差工設計その１（補正・明許） 17,358,000 16,247,000 土木設計 4/9 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川改修工事（サッチャルベツ川工区） 落差工設計その２（補正・明許） 17,358,000 16,313,000 土木設計 4/9 94.0%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川改修工事（サッチャルベツ川工区） 地質調査（補正・明許） 4,785,000 4,466,000 地質調査 4/9 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 サラベツ川 改修工事地形調査（補正・明許） 4,796,000 4,510,000 測量 4/9 94.0%
帯広建設管理部 本部 6 佐幌ダム再生事業 環境調査その１ 17,556,000 16,335,000 技術資料作成 4/9 93.0%
帯広建設管理部 本部 6 佐幌ダム再生事業 環境調査その２ 10,593,000 9,944,000 技術資料作成 4/9 93.9%
帯広建設管理部 本部 6 佐幌ダム再生事業 地下水調査 3,201,000 2,970,000 地質調査 4/9 92.8%
帯広建設管理部 事業課 6 居辺川 砂防工事　環境調査（補正・明許） 10,505,000 9,790,000 技術資料作成 4/9 93.2%
帯広建設管理部 事業課 6 芽室川外 砂防工事水質調査 12,639,000 11,748,000 技術資料作成 4/9 93.0%
帯広建設管理部 事業課 6 小林川 砂防工事地形調査（補正・明許） 19,096,000 17,765,000 測量 4/9 93.0%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川砂防工事 地形調査その１（補正・明許） 19,404,000 18,238,000 測量 4/9 94.0%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川砂防工事 環境調査その１（補正・明許） 12,287,000 11,495,000 技術資料作成 4/9 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川砂防工事 環境調査その２（補正・明許） 17,534,000 16,280,000 技術資料作成 4/9 92.8%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川砂防工事 環境調査その３（補正・明許） 17,424,000 16,280,000 技術資料作成 4/9 93.4%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川砂防工事 地質調査（補正・明許） 11,132,000 10,395,000 地質調査 4/9 93.4%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川砂防工事 砂防堰堤詳細設計（補正・明許） 19,217,000 18,040,000 土木設計 4/9 93.9%
帯広建設管理部 本部 6 北九線川 道単改修工事　用地測量 1,199,000 1,133,000 測量 4/9 94.5%
帯広建設管理部 本部 6 パンケ新得川 砂防工事　用地測量　その１ 8,624,000 8,085,000 測量 4/9 93.8%
帯広建設管理部 本部 6 パンケ新得川 砂防工事　用地測量　その２ 6,457,000 5,940,000 測量 4/9 92.0%
帯広建設管理部 本部 6 パンケ新得川 砂防工事　用地測量　その３ 6,897,000 6,435,000 測量 4/9 93.3%
帯広建設管理部 本部 6 九号川 砂防工事　用地測量　その１ 7,667,000 7,238,000 測量 4/9 94.4%
帯広建設管理部 本部 6 九号川 砂防工事　用地測量　その２ 5,500,000 5,148,000 測量 4/9 93.6%
帯広建設管理部 大樹出張所 6 大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事施工管理（補正・明許） 2,882,000 2,728,000 土木設計 4/9 94.7%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（中流地区）調査設計 7,535,000 7,040,000 土木設計 4/21 93.4%
帯広建設管理部 事業課 6 伏古別川 改修工事外実施設計 5,236,000 4,895,000 技術資料作成 4/21 93.5%
帯広建設管理部 事業課 6 サラベツ川 改修工事河道設計（補正・明許） 9,438,000 8,855,000 土木設計 4/21 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 古舞川 道単改修工事河道設計 10,263,000 9,625,000 土木設計 4/21 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 小林川 砂防工事施設効果解析（補正・明許） 14,300,000 13,475,000 土木設計 4/21 94.2%
帯広建設管理部 事業課 6 ペンケオタソイ川 砂防工事環境調査 2,398,000 2,244,000 技術資料作成 4/21 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 然別川 総合流域防災工事河床変動調査 7,304,000 6,820,000 技術資料作成 4/21 93.4% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）土捨場調査設計（補正・明許） 5,203,000 4,818,000 技術資料作成 4/21 92.6%
帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）外現場支援業務（補正・明許）外 8,503,000 8,107,000 土木設計 4/21 95.3%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事調査設計 7,491,000 7,018,000 土木設計 4/21 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 旧途別川 改修工事地質調査（補正・明許） 9,977,000 9,240,000 地質調査 4/21 92.6%
帯広建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業施工管理 9,306,000 8,712,000 土木設計 4/21 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場支援業務 6,391,000 6,105,000 技術資料作成 4/21 95.5%
帯広建設管理部 事業課 6 サラベツ川 改修工事地質調査（補正・明許） 6,006,000 5,533,000 地質調査 4/21 92.1%
帯広建設管理部 事業課 6 九号川 砂防工事水質調査 2,464,000 2,288,000 技術資料作成 4/21 92.9%
帯広建設管理部 本部 6 美生川 改修工事　補償物件調査 1,001,000 935,000 技術資料作成 4/21 93.4%
帯広建設管理部 本部 6 居辺川 砂防工事　補償物件調査 9,988,000 9,295,000 技術資料作成 4/21 93.1%
帯広建設管理部 本部 6 パンケ新得川 砂防工事　用地測量　その４ 6,622,000 6,215,000 測量 4/21 93.9%
帯広建設管理部 本部 6 パンケ新得川 砂防工事　用地測量　その５ 9,548,000 9,020,000 測量 4/21 94.5%
帯広建設管理部 本部 6 パンケ新得川 砂防工事　用地測量　その６ 9,801,000 9,207,000 測量 4/21 93.9%
帯広建設管理部 本部 6 九号川 砂防工事　用地測量　その３ 7,876,000 7,392,000 測量 4/21 93.9%
帯広建設管理部 本部 6 九号川 砂防工事　用地測量　その４ 9,757,000 9,130,000 測量 4/21 93.6%
帯広建設管理部 本部 6 九号川 砂防工事　用地測量　その５ 7,711,000 7,183,000 測量 4/21 93.2%
帯広建設管理部 本部 3 帯広建設管理部管内 治水事業積算補助業務 17,237,000 16,390,000 技術資料作成 5/14 95.1%
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帯広建設管理部 事業課 6 西広尾川道単砂防工事 流木捕捉工詳細設計 7,304,000 6,875,000 土木設計 4/21 94.1%
帯広建設管理部 事業課 3 売買川分水路 可動堰等水文調査 1,001,000 968,000 技術資料作成 5/14 96.7%
帯広建設管理部 事業課 6 ピウカ川 改修工事護岸設計その１ 14,300,000 13,420,000 土木設計 5/14 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 ピウカ川 改修工事護岸設計その２ 11,198,000 10,483,000 土木設計 5/14 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 ペケレベツ川 道単改修工事実施設計 3,795,000 3,520,000 土木設計 5/14 92.8%
帯広建設管理部 事業課 14 売買川分水路 可動堰等流量予測解析 1,144,000 1,144,000 技術資料作成 5/14 100.0%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 足寄川外 道単改修工事河道実施設計 5,093,000 4,741,000 土木設計 5/14 93.1%
帯広建設管理部 事業課 6 芽室川外 砂防工事実施設計 1,980,000 1,815,000 技術資料作成 5/14 91.7%
帯広建設管理部 事業課 6 芽室川外 砂防工事施工管理 4,169,000 3,894,000 土木設計 5/14 93.4%
帯広建設管理部 鹿追出張所 6 然別川 道単砂防工事外　施工計画検討 4,400,000 4,158,000 土木設計 5/14 94.5%
帯広建設管理部 大樹出張所 6 大樹漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計 2,981,000 2,805,000 土木設計 5/14 94.1%
帯広建設管理部 大樹出張所 6 音調津漁港 漁港施設機能強化工事実施設計 1,672,000 1,540,000 土木設計 5/14 92.1%
帯広建設管理部 事業課 6 久山川 砂防工事施設設計（補正・明許） 14,300,000 13,420,000 土木設計 5/14 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 久山川 砂防工事地形調査（補正・明許） 8,800,000 8,360,000 測量 5/14 95.0% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 ペケレベツ川外 砂防工事外　施工管理 5,456,000 5,170,000 土木設計 5/14 94.8%
帯広建設管理部 事業課 6 小林川 砂防工事施設設計（補正・明許） 15,400,000 14,465,000 土木設計 5/14 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（茂発谷川工区）橋梁設計 14,509,000 13,530,000 土木設計 5/14 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（茂発谷川工区）地質調査 5,324,000 4,983,000 地質調査 5/14 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）橋梁設計（補正・明許） 8,316,000 7,700,000 土木設計 5/14 92.6%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）地質調査その２（補正・明許） 3,157,000 2,948,000 地質調査 5/14 93.4%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（ウツベツ川地区）外　環境調査 5,973,000 5,610,000 技術資料作成 5/14 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工（サッチャルベツ川工区）落差工設計その３（補正・明許） 9,207,000 8,613,000 土木設計 5/14 93.5%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事資料作成 4,708,000 4,488,000 技術資料作成 5/14 95.3%
帯広建設管理部 本部 6 美生川 改修工事　用地測量（補正・明許） 3,795,000 3,509,000 測量 5/14 92.5%
帯広建設管理部 事業課 6 伏古別川 改修工事排水機場実施設計 34,595,000 32,450,000 土木設計 5/28 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 ピウカ川 改修工事橋梁設計その１ 27,225,000 25,388,000 土木設計 5/28 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 ピウカ川 改修工事地質調査その１ 5,401,000 5,027,000 地質調査 5/28 93.1%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 足寄川外 道単改修工事河道計画 12,870,000 11,990,000 土木設計 5/28 93.2%
帯広建設管理部 事業課 6 音更共栄台東10丁目 急傾斜地崩壊対策工事詳細設計 9,240,000 8,668,000 土木設計 5/28 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 音更共栄台東10丁目 急傾斜地崩壊対策工事地質調査 8,822,000 8,195,000 地質調査 5/28 92.9%
帯広建設管理部 本部 6 大樹漁港 水産基盤整備工事実施設計（補正・明許） 1,485,000 1,408,000 技術資料作成 5/28 94.8%
帯広建設管理部 事業課 6 ペンケオタソイ川外 道単改修工事河道計画 8,085,000 7,612,000 土木設計 5/28 94.1%
帯広建設管理部 事業課 6 佐幌ダム 再生事業地質調査その１ 37,884,000 35,200,000 地質調査 5/28 92.9%
帯広建設管理部 事業課 6 佐幌ダム 再生事業地質調査その２ 17,787,000 16,720,000 地質調査 5/28 94.0%
帯広建設管理部 事業課 6 久山川 砂防工事地質調査（補正・明許） 8,877,000 8,305,000 地質調査 5/28 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 ペンケオタソイ川 砂防工事施設検討 6,600,000 5,995,000 土木設計 5/28 90.8%
帯広建設管理部 事業課 6 小林川 砂防工事地質調査その１（補正・明許） 8,877,000 8,228,000 地質調査 5/28 92.7%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（糠内川工区）河道設計 1,694,000 1,584,000 土木設計 5/28 93.5%
帯広建設管理部 本部 6 ペンケオタソイ川 砂防工事　用地測量 2,145,000 1,969,000 測量 5/28 91.8%
帯広建設管理部 事業課 6 佐幌ダム 再生事業地形調査 9,438,000 9,240,000 測量 6/11 97.9%
帯広建設管理部 事業課 6 佐幌ダム 再生事業地質解析 19,855,000 18,700,000 地質調査 6/11 94.2%
帯広建設管理部 事業課 6 パンケ新得川 砂防工事地質調査解析 13,101,000 12,430,000 地質調査 6/11 94.9%
帯広建設管理部 事業課 6 広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事地形調査 6,402,000 5,918,000 測量 6/11 92.4%
帯広建設管理部 事業課 6 広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事地質調査 4,466,000 4,136,000 地質調査 6/11 92.6%
帯広建設管理部 事業課 6 広尾入舟町 急傾斜地崩壊対策工事詳細設計 6,897,000 6,468,000 土木設計 6/11 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 久山川 砂防工事協議資料作成（補正・明許）外 3,311,000 3,113,000 技術資料作成 6/11 94.0%
帯広建設管理部 事業課 6 久山川 砂防工事施設効果検討 11,066,000 10,395,000 土木設計 6/11 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（上流地区）河道実施設計（補正・明許） 1,969,000 1,804,000 技術資料作成 6/11 91.6%
帯広建設管理部 本部 6 背負川 道単改修工事用地測量 3,828,000 3,564,000 測量 6/11 93.1% 内訳書確認
帯広建設管理部 本部 6 小林川 砂防工事用地測量（補正・明許）外 3,168,000 2,915,000 測量 6/11 92.0%
帯広建設管理部 事業課 6 伏古別川 改修工事河道設計（補正・明許） 6,413,000 6,017,000 技術資料作成 6/18 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 西広尾川 道単改修工事施工管理 3,256,000 3,025,000 土木設計 6/18 92.9%
帯広建設管理部 事業課 6 九号川 砂防工事施工計画検討 8,481,000 8,030,000 土木設計 6/18 94.7%
帯広建設管理部 本部 6 猿別川 改修工事（茂発谷川工区）用地測量（境界標設置） 3,300,000 3,135,000 測量 6/18 95.0%
帯広建設管理部 事業課 6 佐幌ダム 再生事業道路設計 5,753,000 5,390,000 土木設計 6/25 93.7%
帯広建設管理部 本部 6 十勝川流域 砂防基本計画作成 19,844,000 18,700,000 土木設計 6/25 94.2%
帯広建設管理部 事業課 6 音更宝来本通６丁目１ 急傾斜地崩壊対策工事振動騒音調査外 7,150,000 6,710,000 技術資料作成 6/25 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）河道設計 9,900,000 9,262,000 土木設計 6/25 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（中流地区）取水施設設計 14,652,000 13,750,000 土木設計 6/25 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 美生川 砂防工事流木捕捉工実施設計外 19,789,000 18,590,000 土木設計 6/25 93.9%
帯広建設管理部 本部 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）用地測量（境界標設置） 4,037,000 3,839,000 測量 6/25 95.1%
帯広建設管理部 事業課 6 西広尾川 道単砂防工事地質調査 6,974,000 6,545,000 地質調査 6/18 93.8%
釧路建設管理部 本部 3 屈斜路津別線 雨量観測業務委託 1,408,000 1,320,000 技術資料作成 4/8 93.8%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 中春別俵橋線外 局改（一般局改）工事調査設計委託 3,432,000 3,190,000 土木設計 4/8 92.9%
釧路建設管理部 根室出張所 6 根室半島線外 単独交安（自歩道）工事　調査設計委託 5,379,000 5,060,000 土木設計 4/15 94.1%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 中標津空港 地下水位調査委託 9,108,000 8,250,000 地質調査 4/15 90.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 風蓮湖公園線 （Ｂ改）交付金工事　環境調査委託 4,884,000 4,554,000 技術資料作成 4/15 93.2%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路鶴居弟子屈線 （地局）局改工事　環境調査委託 4,532,000 4,070,000 技術資料作成 4/15 89.8%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 本別海別海（停）線 （Ｂ改）交付金工事　道路実測実施設計委託 13,431,000 12,540,000 土木設計 4/22 93.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 本別海別海（停）線 （Ｂ雪）交付金工事　道路実測実施設計委託 16,258,000 15,268,000 土木設計 4/22 93.9%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 釧路建設管理部中標津出張所管内 現場技術支援業務委託 13,233,000 12,100,000 土木設計 4/22 91.4%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 別海厚岸線外 局改（一般局改）工事　調査設計委託 4,565,000 4,257,000 土木設計 4/22 93.3%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路環状線 （Ｂ改－１６１）交付金工事補修設計委託（補正・明許） 8,976,000 8,338,000 土木設計 4/22 92.9%
釧路建設管理部 本部 6 釧路環状線 （Ｂ改）交付金工事用地測量委託 3,487,000 3,190,000 測量 4/22 91.5%
釧路建設管理部 本部 3 釧路建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託 29,172,000 27,720,000 技術資料作成 5/20 95.0%
釧路建設管理部 事業課 6 クチョロ原野塘路線 （地局）局改工事　災害調査設計委託 18,986,000 17,688,000 土木設計 4/15 93.2%
釧路建設管理部 事業課 6 中標津標茶線外 （地局）局改工事　災害調査設計委託 4,884,000 4,554,000 土木設計 4/15 93.2%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 ３・４・１４西町通 交付金工事家屋（事前）調査委託 15,873,000 14,850,000 技術資料作成 5/13 93.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 ３・４・１４西町通 交付金工事　騒音振動調査委託 10,340,000 9,757,000 技術資料作成 5/13 94.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 知床公園羅臼線 （Ｂ改－１７９）交付金工事トンネル補修設計委託（補正）外 9,240,000 8,635,000 土木設計 5/20 93.5%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 道路現況図作成業務委託 2,442,000 2,277,000 技術資料作成 5/20 93.2%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路建設管理部事業課管内 現場技術支援業務委託 18,337,000 17,138,000 土木設計 5/20 93.5%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 道路管理強化対策検証業務委託 5,027,000 4,730,000 技術資料作成 6/10 94.1%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路環状線外 局改（一般局改）工事外調査設計委託 4,972,000 4,653,000 土木設計 6/10 93.6%
釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 屈斜路摩周湖畔線外 局改（一般局改）工事調査設計委託 5,324,000 4,928,000 土木設計 6/10 92.6%
釧路建設管理部 本部 6 ３・３・５鐺別通 交付金工事石標埋設委託 3,498,000 3,289,000 測量 6/10 94.0%
釧路建設管理部 本部 6 中西別計根別線 （Ｂ改－５９）交付金工事用地測量委託 13,563,000 12,716,000 測量 6/10 93.8%
釧路建設管理部 本部 6 本別海別海（停）線 （Ｂ改－６０）交付金工事用地測量委託その１ 10,208,000 9,559,000 測量 6/10 93.6% 内訳書確認
釧路建設管理部 本部 6 本別海別海（停）線 （Ｂ改－６０）交付金工事用地測量委託その２ 9,537,000 8,932,000 測量 6/10 93.7%
釧路建設管理部 本部 6 泉川西春別線 （Ｂ改－６２）交付金工事用地測量委託その１ 8,745,000 8,140,000 測量 6/10 93.1%
釧路建設管理部 本部 6 泉川西春別線 （Ｂ改－６２）交付金工事用地測量委託その２ 7,271,000 6,820,000 測量 6/10 93.8%
釧路建設管理部 本部 14 釧路建設管理部管内 吹雪予測情報提供外業務委託 16,115,000 16,104,000 技術資料作成 6/24 99.9%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 知床公園羅臼線 （補助－７６７）工事（知円別トンネル）補修設計委託 15,312,000 14,300,000 土木設計 6/24 93.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 知床公園羅臼線 （補助－７６６）工事（天狗岩トンネル）補修設計委託 10,010,000 9,350,000 土木設計 6/24 93.4%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託　その１ 33,451,000 31,515,000 土木設計 6/24 94.2%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託　その２ 6,666,000 6,248,000 土木設計 6/24 93.7%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託　その４ 25,465,000 23,870,000 土木設計 6/24 93.7%
釧路建設管理部 本部 6 知床公園羅臼線 道路敷地調査委託 6,556,000 6,127,000 測量 6/24 93.5%
釧路建設管理部 本部 6 雄別釧路線 （Ｂ改－５７）交付金工事石標埋設委託 1,584,000 1,430,000 測量 6/24 90.3%
釧路建設管理部 本部 6 本別海別海（停）線 （Ｂ改－６１）交付金工事用地測量委託 4,290,000 4,026,000 測量 6/24 93.8%
釧路建設管理部 本部 6 阿寒公園鶴居線 （Ｂ交－３２３）交付金工事石標埋設委託 6,028,000 5,643,000 測量 6/24 93.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事環境調査委託（補正明許） 12,199,000 11,418,000 技術資料作成 4/8 93.6% 内訳書確認
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事現場技術支援業務委託（補正明許） 7,799,000 7,260,000 土木設計 4/8 93.1%
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釧路建設管理部 事業課 6 春採川 河川総合流域防災工事地下水調査委託（補正明許） 3,619,000 3,410,000 地質調査 4/8 94.2%
釧路建設管理部 事業課 6 刺牛１号川 砂防工事　地すべり観測委託 5,995,000 5,610,000 技術資料作成 4/8 93.6%
釧路建設管理部 本部 6 標津川 広域河川改修工事補償物件等調査委託 3,355,000 3,179,000 技術資料作成 4/8 94.8%
釧路建設管理部 本部 6 標津海岸 老朽化対策緊急工事用地測量委託 1,452,000 1,320,000 測量 4/8 90.9%
釧路建設管理部 本部 3 釧路建設管理部管内 治水事業積算補助業務委託その１ 85,910,000 81,620,000 技術資料作成 5/13 95.0%
釧路建設管理部 事業課 6 庶路ダム管理 水質調査委託 2,596,000 2,420,000 技術資料作成 4/15 93.2% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 6 阿寒川 河川総合流域防災工事流下能力検討委託（補正明許） 25,399,000 23,045,000 土木設計 4/15 90.7%
釧路建設管理部 事業課 6 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）環境調査委託 14,344,000 13,310,000 技術資料作成 4/15 92.8%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事外河道実施設計（補正明許）外委託 11,308,000 10,615,000 土木設計 4/15 93.9%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路桂恋２外急傾斜地 崩壊防止工事外現場技術支援業務委託 6,545,000 6,050,000 土木設計 4/15 92.4%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 建設資材実勢価格調査委託 7,997,000 7,590,000 技術資料作成 4/22 94.9%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事洪水流出対策検討委託 19,239,000 17,930,000 土木設計 4/22 93.2%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事河道設計委託 9,273,000 8,690,000 土木設計 4/22 93.7%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 羅臼川 道単砂防工事　環境調査委託 5,566,000 5,225,000 技術資料作成 4/22 93.9%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 ピリカウタ地区　地すべり対策工事 調査孔観測委託 9,713,000 9,130,000 地質調査 4/22 94.0%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路大川町１ 道単急傾斜地崩壊防止工事家屋調査委託 1,375,000 1,298,000 技術資料作成 4/22 94.4%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路大川町１ 道単急傾斜地崩壊防止工事騒音振動調査委託 2,079,000 1,947,000 技術資料作成 4/22 93.7%
釧路建設管理部 事業課 6 阿寒川 河川総合流域防災工事施工計画検討委託（補正明許） 9,471,000 8,646,000 土木設計 4/22 91.3%
釧路建設管理部 中標津出張所 14 尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事１工区外三者検討会業務委託（補正明許） 1,254,000 1,254,000 技術資料作成 4/22 100.0%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事２工区外施工管理委託（補正明許） 5,764,000 5,335,000 土木設計 4/22 92.6%
釧路建設管理部 事業課 6 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）流砂量調査委託 4,400,000 4,136,000 技術資料作成 4/22 94.0%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路桂恋２外急傾斜地 崩壊防止工事騒音振動調査委託 3,806,000 3,553,000 技術資料作成 4/22 93.4%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路桂恋２外急傾斜地 崩壊防止工事　家屋調査委託 3,850,000 3,608,000 技術資料作成 4/22 93.7%
釧路建設管理部 事業課 3 アトサヌプリ 火山噴火緊急減災対策工事砂防計画検討委託 27,962,000 22,268,843 土木設計 5/20 79.6% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 6 阿寒川 河川総合流域防災工事　環境調査委託 9,493,000 8,800,000 技術資料作成 5/13 92.7%
釧路建設管理部 事業課 6 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）土砂流入対策検討委託 17,248,000 16,148,000 土木設計 5/13 93.6%
釧路建設管理部 事業課 6 尾幌川 広域河川改修工事　漁業影響調査委託 11,858,000 10,318,000 技術資料作成 5/13 87.0%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事　浚渫工施工計画設計委託 16,819,000 15,730,000 土木設計 5/13 93.5%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川広域河川改修工事 （別保川工区）施工計画検討委託 8,789,000 8,250,000 土木設計 5/13 93.9%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川広域河川改修工事 （別保川工区）地質調査委託 9,306,000 8,800,000 地質調査 5/13 94.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 松法漁港海岸外 高潮対策工事外　現場技術支援業務委託 7,612,000 7,095,000 土木設計 5/20 93.2%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 琵琶瀬漁港 機能保全工事施工管理委託（補正明許） 1,353,000 1,254,000 土木設計 5/20 92.7%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 榊町漁港外 機能保全工事施工管理委託（補正明許） 1,540,000 1,430,000 土木設計 5/20 92.9%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 昆布森漁港 水産流通基盤整備工事施工管理委託（補正明許） 4,136,000 3,883,000 土木設計 5/20 93.9%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 共栄町海岸外 高潮対策工事外　現場技術支援業務委託 7,766,000 7,293,000 土木設計 5/20 93.9%
釧路建設管理部 事業課 6 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）河道設計委託 19,536,000 18,018,000 土木設計 5/20 92.2%
釧路建設管理部 事業課 6 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）外河道実施設計委託 9,108,000 8,470,000 土木設計 5/20 93.0%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 別海漁港 農山漁村地域整備交付金工事公有水面埋立測量設計委託 3,344,000 3,080,000 測量 5/20 92.1%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 別海漁港 農山漁村地域整備交付金工事地質調査委託 6,809,000 6,578,000 地質調査 5/20 96.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 別海漁港 農山漁村地域整備交付金工事構造実施設計委託 6,468,000 6,105,000 土木設計 5/20 94.4%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 建設資材実勢価格調査（積算データ入力）委託 1,430,000 1,276,000 技術資料作成 5/13 89.2%
釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 鐺別川 道単改修工事　実施設計委託 2,057,000 1,870,000 土木設計 6/10 90.9%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 ピリカウタ地区 地すべり対策工事　地すべり実施設計委託 3,410,000 3,190,000 土木設計 6/10 93.5%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 住の江地区 道単地すべり対策工事　調査孔観測委託 7,876,000 7,370,000 技術資料作成 6/10 93.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津漁港 計画調査委託 14,685,000 13,805,000 技術資料作成 6/10 94.0%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 野付崎海岸 侵食対策工事　深浅測量委託 11,539,000 10,857,000 測量 6/10 94.1%
釧路建設管理部 事業課 6 春採川 河川総合流域防災工事護岸設計委託（補正明許） 4,191,000 3,938,000 土木設計 6/10 94.0%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事振動騒音調査委託（補正明許） 5,709,000 5,335,000 技術資料作成 6/10 93.4%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）家屋調査委託 2,585,000 2,431,000 技術資料作成 6/10 94.0%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川広域河川改修工事 （別保川工区）樋門詳細設計委託（補正明許）外 27,588,000 25,850,000 土木設計 6/10 93.7%
釧路建設管理部 事業課 14 雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事警戒避難対策検討業務委託 16,060,000 15,070,000 技術資料作成 6/10 93.8%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路南大通１外 （緊急改築）急傾斜地工事調査設計委託 11,022,000 10,340,000 土木設計 6/10 93.8%
釧路建設管理部 本部 6 桂恋漁港 水産生産基盤整備工事公有水面埋立竣工測量委託 1,727,000 1,628,000 測量 6/10 94.3%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事橋梁実施設計委託 16,775,000 15,631,000 土木設計 6/24 93.2%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事護岸調査設計委託 10,142,000 9,471,000 土木設計 6/24 93.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事河道実施設計委託 2,508,000 2,365,000 技術資料作成 6/24 94.3%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事水位観測局浸水対策設計委託 5,764,000 5,390,000 土木設計 6/24 93.5%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 地すべり情報システム 保守点検委託 2,970,000 2,750,000 技術資料作成 6/24 92.6%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 床潭漁港 機能増進工事計画書作成委託 15,235,000 14,410,000 技術資料作成 6/24 94.6%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 琵琶瀬漁港 機能保全工事実施設計委託 5,676,000 5,324,000 土木設計 6/24 93.8%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 散布(火散布)漁港外 水産流通基盤整備工事外施工管理外委託 7,656,000 7,150,000 土木設計 6/24 93.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 野付崎海岸 侵食対策工事　モニタリング調査委託 16,995,000 16,005,000 技術資料作成 6/24 94.2%
釧路建設管理部 事業課 6 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）環境調査委託その２ 10,945,000 10,175,000 技術資料作成 6/24 93.0% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事排水工設計委託 11,308,000 10,615,000 土木設計 6/24 93.9%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事外現場技術支援業務委託 6,710,000 6,391,000 技術資料作成 6/24 95.2%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川広域河川改修工事 （別保川工区）基準水位検討業務委託 5,368,000 4,840,000 技術資料作成 6/24 90.2%
釧路建設管理部 本部 6 阿寒川 道単改修工事用地測量委託 1,243,000 1,133,000 測量 6/24 91.2%
釧路建設管理部 本部 6 根室海岸（岬町地区） 海岸保全区域測量委託 2,750,000 2,508,000 測量 6/24 91.2%
建築局 計画管理課 6 北海道渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室 今金支所長寿命化工事実施設計 4,972,000 3,938,000 建築設計 5/26 79.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立札幌高等技術専門学院 管理棟改修工事実施設計 4,213,000 3,243,900 建築設計 5/26 77.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立室蘭高等技術専門学院 管理棟改修工事実施設計 7,062,000 5,544,000 建築設計 5/26 78.5% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道立苫小牧高等技術専門学院 管理棟改修工事実施設計 4,565,000 3,718,880 建築設計 5/26 81.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道根室振興局庁舎 屋根改修工事実施設計・監理 9,218,000 7,961,800 建築設計 5/26 86.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道空知総合振興局札幌建設管理部事業課 庁舎外壁ほか改修工事実施設計 5,247,000 4,107,365 建築設計 5/19 78.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道札幌道税事務所自動車税部 庁舎屋根改修工事実施設計 1,551,000 1,199,000 建築設計 5/26 77.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道計量検定所 改修工事実施設計 8,250,000 6,567,000 建築設計 6/2 79.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道留萌合同庁舎 非常用電源設備改修工事実施設計 3,487,000 3,465,000 建築設計 6/2 99.4% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道立衛生研究所 渡り廊下Ａ棟改修工事実施設計 5,456,000 4,348,923 建築設計 6/8 79.7% 保健福祉部
建築局 計画管理課 6 北海道消防学校 実践的訓練施設新築工事実施設計 1,529,000 1,364,000 建築設計 5/26 89.2% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道原子力環境センター ほか改修工事実施設計 11,220,000 8,950,590 建築設計 6/9 79.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道函館漁業取締船 連絡事務所解体工事実施設計 4,147,000 3,410,000 建築設計 5/12 82.2% 水産林務部
建築局 計画管理課 6 道立ゆめの森公園ビジターセンター トップライト改修工事実施設計 3,916,000 3,355,000 建築設計 6/9 85.7% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道渡島総合振興局保健環境部 八雲地域保健室長寿命化工事実施設計 4,873,000 3,875,300 建築設計 5/19 79.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 稚内市はまなす公宅 解体工事実施設計 5,005,000 4,785,000 建築設計 6/16 95.6% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道難病センター 煙突アスベスト除去ほか改修工事実施設計 3,135,000 2,596,000 建築設計 6/23 82.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 旧衛生学院 解体工事実施設計 18,887,000 18,018,000 建築設計 6/30 95.4% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道空知総合振興局空知農業改良普及センター 空知南東部支所庁舎屋根ほか改修工事実施設計 2,629,000 2,090,000 建築設計 5/19 79.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道上川総合振興局保健環境部 富良野地域保健室長寿命化工事実施設計 6,325,000 5,060,000 建築設計 5/19 80.0% 建設部
建築局 計画管理課 14 北海道消防学校 校舎改築工事基本・実施設計 69,949,000 69,850,000 建築設計 6/23 99.9% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道立北見体育センター アリーナ床ほか改修工事実施設計 2,981,000 2,382,600 建築設計 5/12 79.9% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道立オホーツク流氷科学センター 改修工事実施設計 3,465,000 2,838,000 建築設計 5/19 81.9% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部 伏古別川排水機場建築工事実施設計 5,434,000 4,660,700 建築設計 5/12 85.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道胆振総合振興局胆振家畜保健衛生所 シャワー室改修工事実施設計 1,848,000 1,496,000 建築設計 4/14 81.0% 建設部
建築局 計画管理課 14 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第３期工事修正実施設計 4,840,000 4,840,000 建築設計 4/7 100.0% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道開拓の村 食堂棟改修工事実施設計 5,104,000 4,082,886 建築設計 6/2 80.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室 今金支所長寿命化設備工事実施設計・監理 7,348,000 7,233,600 建築設計 5/26 98.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立室蘭高等技術専門学院 管理棟設備改修工事実施設計 7,051,000 6,820,000 建築設計 5/26 96.7% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立総合体育センター メインアリーナ棟衛生設備改修工事実施設計 12,265,000 11,547,800 建築設計 4/7 94.2% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道開拓の村 火災報知設備改修工事実施設計 4,598,000 4,510,000 建築設計 5/19 98.1% 環境生活部
建築局 計画管理課 6 北海道計量検定所 設備改修工事実施設計 4,169,000 4,070,000 建築設計 6/2 97.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道原子力環境センター ほか設備改修工事実施設計 6,402,000 6,222,150 建築設計 6/9 97.2% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道渡島総合振興局保健環境部 八雲地域保健室長寿命化設備工事実施設計 5,159,000 4,986,300 建築設計 5/19 96.7% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立工業技術センター 非常用発電機ほか改修工事実施設計 1,133,000 1,034,000 建築設計 6/23 91.3% 建設部
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建築局 計画管理課 6 北海道札幌道税事務所 暖房衛生設備改修工事実施設計 3,509,000 3,382,500 建築設計 6/30 96.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道博物館 エレベーター改修工事実施設計 3,443,000 2,750,000 建築設計 6/30 79.9% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道上川合同庁舎 空調設備改修工事実施設計 3,168,000 2,970,000 建築設計 6/30 93.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道留萌合同庁舎 空調設備改修工事実施設計 2,464,000 2,203,300 建築設計 6/30 89.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道上川総合振興局保健環境部 富良野地域保健室長寿命化設備工事実施設計 3,927,000 3,720,200 建築設計 5/19 94.7% 建設部
建築局 計画管理課 14 北海道消防学校 校舎改築設備工事基本・実施設計 24,717,000 24,695,000 建築設計 6/23 99.9% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立北見体育センター 非常用電源設備ほか改修工事実施設計 3,872,000 3,586,000 建築設計 5/12 92.6% 総務部
建築局 計画管理課 14 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第３期設備工事修正実施設計 1,903,000 1,870,000 建築設計 4/7 98.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道消防学校 実践的訓練施設ほか新築その他外構工事実測実施設計 12,408,000 11,792,000 土木設計 5/26 95.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道議会庁舎跡地等 外構工事実施設計 9,251,000 8,745,000 土木設計 6/23 94.5% 総務部
建築局 計画管理課 14 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期その２工事監理 10,923,000 10,890,000 委託・その他 4/14 99.7% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道庁別館（西ビル） 長寿命化改修工事監理 4,664,000 3,630,000 委託・その他 5/26 77.8% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道上川総合振興局旭川建設管理部 事業課改修工事監理 3,586,000 3,355,000 委託・その他 5/26 93.6% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道八雲合同庁舎 渡島農業改良普及センター渡島北部支所改修工事監理 4,796,000 3,861,000 委託・その他 6/2 80.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道留萌合同庁舎屋上防水改修 及び留萌建設管理部事業課車庫改修工事監理 5,236,000 4,268,000 委託・その他 6/2 81.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立心身障害者総合相談所 煙突アスベスト除去工事監理 1,320,000 1,298,000 委託・その他 6/16 98.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 旧黒松内町黒松内事業所 公宅２解体工事監理 1,034,000 866,800 委託・その他 4/21 83.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立道民活動センター 舞台装置改修工事監理 6,490,000 4,971,511 委託・その他 6/30 76.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道後志総合振興局小樽建設管理部 天神除雪ステーション解体工事監理 1,023,000 1,001,000 委託・その他 6/30 97.8% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道後志総合振興局小樽建設管理部 新光除雪ステーション解体工事監理 1,023,000 1,001,000 委託・その他 6/30 97.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 旧苫小牧市糸井地区 公宅解体工事監理 3,619,000 2,915,000 委託・その他 6/30 80.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立十勝圏地域食品加工技術センター 改修工事監理 3,421,000 3,157,000 委託・その他 6/30 92.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道上川農業改良普及センター 士別支所庁舎改修工事監理 1,056,000 979,000 委託・その他 4/14 92.7% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道上川農業改良普及センター 富良野支所庁舎屋根改修工事監理 1,012,000 946,000 委託・その他 4/14 93.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道利尻空港ターミナルビルほか 改修工事監理 6,182,000 5,500,000 委託・その他 5/19 89.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 登別出張所屋上防水改修その他工事監理 1,672,000 1,474,000 委託・その他 4/14 88.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立十勝エコロジーパーク 屋外トイレ改築その他工事監理 3,795,000 3,047,000 委託・その他 5/19 80.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 札幌医科大学附属病院 既存棟改修第２期設備その２工事監理 4,719,000 4,675,000 委託・その他 4/14 99.1% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道本庁舎 テレビ共同受信設備改修工事監理 1,056,000 984,500 委託・その他 4/24 93.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道オホーツク合同庁舎 電気設備改修工事監理 5,170,000 5,060,000 委託・その他 6/2 97.9% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道十勝家畜保健衛生所 設備改修工事監理 3,795,000 3,750,340 委託・その他 6/2 98.8% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道釧路総合振興局 釧路建設管理部庁舎暖房衛生設備改修工事監理 1,617,000 1,540,000 委託・その他 6/2 95.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道上川総合振興局 保健環境部児童相談室暖房設備改修工事監理 1,166,000 1,059,300 委託・その他 6/9 90.8% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道渡島合同庁舎 昇降機設備改修工事監理 1,001,000 990,000 委託・その他 4/24 98.9% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道檜山家畜保健衛生所 冷暖房設備改修工事監理 1,100,000 1,089,880 委託・その他 4/21 99.1% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立道民活動センター 音響設備改修工事監理 2,156,000 1,936,000 委託・その他 6/30 89.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立函館高等技術専門学院 実習棟集塵装置改修工事監理 3,036,000 2,860,000 委託・その他 6/30 94.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道後志合同庁舎 非常用電源設備改修工事監理 2,717,000 2,362,800 委託・その他 6/16 87.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道空知合同庁舎 長寿命化第３期設備工事監理 3,531,000 3,421,000 委託・その他 6/30 96.9% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立北方四島交流センター 視聴覚設備等改修工事監理 2,255,000 2,145,000 委託・その他 6/30 95.1% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道日高合同庁舎 電気設備改修工事監理 3,322,000 2,805,000 委託・その他 4/21 84.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立オホーツク流氷科学センター 冷凍設備改修工事監理 5,522,000 5,027,000 委託・その他 5/19 91.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道十勝合同庁舎 電気設備改修工事監理 4,081,000 4,070,000 委託・その他 4/24 99.7% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立農業大学校 設備改修工事監理 3,487,000 3,168,000 委託・その他 4/24 90.9% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立旭川高等看護学院 衛生設備改修工事監理 1,628,000 1,540,000 委託・その他 6/23 94.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 滝川警察署旧砂川警察 庁舎解体工事監理 1,419,000 1,408,000 委託・その他 6/16 99.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 旧名寄警察署 庁舎解体工事監理 3,685,000 2,970,000 委託・その他 6/16 80.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 名寄警察署旧美深警察 庁舎解体工事監理 3,982,000 3,245,000 委託・その他 6/16 81.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道江別高等学校 元町公宅解体工事実施設計 4,543,000 3,762,000 建築設計 5/26 82.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道長万部高等学校 １５区公宅解体工事実施設計 4,422,000 3,740,000 建築設計 5/26 84.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道寿都高等学校 長寿命化工事実施設計 7,359,000 5,918,000 建築設計 6/23 80.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道寿都高等学校 長寿命化設備工事実施設計 7,403,000 7,095,000 建築設計 6/23 95.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道特別支援学校 衛生設備改修工事実施設計・監理（石狩・後志地区） 6,699,000 6,281,000 建築設計 5/12 93.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道特別支援学校 衛生設備改修工事実施設計・監理（渡島・檜山地区） 6,545,000 5,830,000 建築設計 5/12 89.1% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道特別支援学校 衛生設備改修工事実施設計・監理（空知地区） 4,939,000 4,626,600 建築設計 5/12 93.7% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道特別支援学校 衛生設備改修工事実施設計・監理（胆振地区） 7,689,000 6,985,000 建築設計 5/12 90.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道北広島高等学校 防球ネット設置工事実施設計 6,644,000 6,215,000 土木設計 5/26 93.5% 道警本部
建築局 計画管理課 6 北海道札幌養護学校（札幌白陵高等学校） 改修外構工事実測実施設計 10,362,000 9,658,000 土木設計 6/8 93.2% 道警本部
建築局 計画管理課 6 北海道北広島高等学校 防球ネット設置工事地盤調査 2,805,000 2,211,000 地質調査 6/23 78.8% 道警本部
建築局 計画管理課 6 北海道札幌工業高等学校 大規模改造第２期工事監理 1,903,000 1,738,000 委託・その他 6/8 91.3% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道八雲高等学校 大規模改造第２期工事監理 2,651,000 2,156,000 委託・その他 4/21 81.3% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道札幌西陵高等学校 大規模改造工事監理 3,388,000 2,662,000 委託・その他 6/30 78.6% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道江別高等学校 大規模改造工事監理 3,091,000 2,466,090 委託・その他 6/30 79.8% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道伊達高等学校 大規模改造工事監理 3,003,000 3,003,000 委託・その他 6/30 100.0% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道札幌養護学校(札幌白陵高等学校） 改修工事監理 6,710,000 5,137,782 委託・その他 6/23 76.6% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道札幌東陵高等学校 大規模改造第２期工事監理 2,970,000 2,288,000 委託・その他 6/8 77.0% 教育庁、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道登別青嶺高等学校 大規模改造第２期工事監理 2,024,000 1,749,000 委託・その他 4/21 86.4% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道札幌工業高等学校 大規模改造第２期設備工事監理 4,433,000 4,235,000 委託・その他 6/8 95.5% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道八雲高等学校 大規模改造第２期設備工事監理 3,938,000 3,828,000 委託・その他 4/21 97.2% 教育庁、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道小樽潮陵高等学校 大規模改造第２期設備工事監理 4,488,000 4,334,000 委託・その他 6/16 96.6% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道余市養護学校しりべし学園分校 大規模改造第２期設備工事監理 5,390,000 5,203,000 委託・その他 4/14 96.5% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道札幌東陵高等学校 大規模改造第２期設備工事監理 3,817,000 3,553,000 委託・その他 6/8 93.1% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道芦別高等学校 大規模改造第２期設備工事監理 3,784,000 3,338,500 委託・その他 6/23 88.2% 教育庁、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 北海道札幌養護学校(札幌白陵高等学校） 改修設備工事監理 3,916,000 3,795,000 委託・その他 6/23 96.9% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道登別青嶺高等学校 大規模改造第２期設備工事監理 3,366,000 3,003,000 委託・その他 4/21 89.2% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道札幌西高等学校 大規模改造設備工事監理 3,916,000 3,828,000 委託・その他 6/30 97.8% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道札幌西陵高等学校 大規模改造設備工事監理 3,916,000 3,839,000 委託・その他 6/30 98.0% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道江別高等学校 大規模改造設備工事監理 3,938,000 3,762,000 委託・その他 6/30 95.5% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道伊達高等学校 大規模改造設備工事監理 4,103,000 3,872,000 委託・その他 6/30 94.4% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道拓北養護学校 擁壁改修工事監理 2,376,000 2,200,000 委託・その他 5/19 92.6% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道阿寒高等学校 長寿命化工事実施設計 7,953,000 6,182,000 建築設計 6/23 77.7% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道厚岸翔洋高等学校 長寿命化工事実施設計 11,187,000 8,718,739 建築設計 6/23 77.9% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道阿寒高等学校 長寿命化設備工事実施設計 7,040,000 6,930,000 建築設計 6/23 98.4% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道厚岸翔洋高等学校 長寿命化設備工事実施設計 10,109,000 9,889,000 建築設計 6/23 97.8% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道特別支援学校 衛生設備改修工事実施設計・監理（上川地区） 5,709,000 5,373,500 建築設計 5/12 94.1% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道特別支援学校 衛生設備改修工事実施設計・監理（オホーツク地区） 6,589,000 5,555,000 建築設計 5/12 84.3% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道特別支援学校 衛生設備改修工事実施設計・監理（十勝地区） 3,377,000 2,882,000 建築設計 5/12 85.3% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道北見工業高等学校 防球水平ネット設置工事実施設計 3,707,000 2,905,733 土木設計 5/26 78.4% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道幕別清陵高等学校 グラウンド整備工事実測実施設計 14,223,000 11,232,133 土木設計 5/26 79.0% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道旭川盲学校 大規模改造工事監理 3,036,000 2,992,000 委託・その他 6/30 98.6% 教育庁
建築局 計画管理課 6 旧北海道滝上高等学校 改修工事監理 5,621,000 5,500,000 委託・その他 6/23 97.8% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道中札内高等養護学校幕別分校 大規模改造工事監理 2,013,000 1,683,000 委託・その他 6/16 83.6% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道立北方民族博物館 エントランスホール改修工事監理 1,991,000 1,738,000 委託・その他 6/30 87.3% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道女満別高等学校 改修工事監理 1,804,000 1,705,000 委託・その他 6/30 94.5% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道小平高等養護学校 大規模改造第２期設備工事監理 4,455,000 4,279,000 委託・その他 6/23 96.0% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道中標津支援学校 大規模改造設備工事監理 3,993,000 3,960,000 委託・その他 6/9 99.2% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道北見柏陽高等学校 大規模改造第２期設備工事監理 4,884,000 4,675,000 委託・その他 6/16 95.7% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道帯広聾学校 大規模改造第２期設備工事監理 4,730,000 4,180,000 委託・その他 6/16 88.4% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道美深高等養護学校あいべつ校 大規模改造第２期設備工事監理 3,201,000 2,871,000 委託・その他 4/21 89.7% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道帯広工業高等学校 大規模改造設備工事監理 6,688,000 6,545,000 委託・その他 6/23 97.9% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道中札内高等養護学校幕別分校 大規模改造設備工事監理 3,762,000 3,674,000 委託・その他 6/16 97.7% 教育庁
建築局 計画管理課 6 函館市道営住宅解体工事 実施設計・監理（ともえ団地） 13,233,000 10,868,000 建築設計 5/26 82.1% 教育庁
建築局 計画管理課 6 岩見沢市道営住宅解体工事実施設計・監理 （日の出台団地３、４号棟） 10,406,000 7,986,000 建築設計 5/26 76.7% 教育庁
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建築局 計画管理課 6 旧苫小牧市内道立学校職員住宅 解体工事実施設計 7,249,000 6,149,000 建築設計 5/26 84.8% 教育庁
建築局 計画管理課 6 帯広市道営住宅改善工事実施設計・監理 （新緑団地１、２、３、４号棟） 16,104,000 12,960,808 建築設計 5/26 80.5% 教育庁
建築局 計画管理課 14 札幌市道営住宅改善工事 実施設計（厚別光陽団地Ｒ－１号棟） 15,917,000 15,895,000 建築設計 5/19 99.9% 教育庁
建築局 計画管理課 6 札幌市道営住宅改善工事実施設計・監理 （発寒団地Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６号棟） 17,402,000 13,846,977 建築設計 5/19 79.6% 教育庁
建築局 計画管理課 6 札幌市道営住宅解体工事実施設計 （真駒内Ａ団地Ａ５、Ａ６、Ａ７、Ａ８、Ａ９号棟） 7,062,000 5,445,000 建築設計 5/26 77.1% 教育庁
建築局 計画管理課 14 函館市道営住宅 新築工事実施設計（日吉町Ａ団地Ｃ、Ｄ） 39,886,000 39,820,000 建築設計 4/14 99.8% 教育庁
建築局 計画管理課 14 七飯町道営住宅 新築工事実施設計（大中山団地Ｂ） 18,062,000 17,490,000 建築設計 4/14 96.8% 教育庁
建築局 計画管理課 6 倶知安町道営住宅改善工事実施設計・監理 （白雪団地Ｒ－１、Ｒ－２号棟） 11,913,000 9,539,200 建築設計 5/19 80.1% 教育庁
建築局 計画管理課 14 旭川市道営住宅 新築工事実施設計（神楽岡ニュータウン団地Ｂ） 25,113,000 25,080,000 建築設計 4/14 99.9% 教育庁
建築局 計画管理課 14 登別市道営住宅改善工事 実施設計（登別西団地Ｂ棟） 13,695,000 13,530,000 建築設計 5/19 98.8% 教育庁
建築局 計画管理課 6 帯広市道営住宅改善設備工事実施設計・監理 （新緑団地１、２、３、４号棟） 11,275,000 10,945,000 建築設計 5/26 97.1% 建設部
建築局 計画管理課 6 札幌市道営住宅改善設備工事 実施設計（厚別光陽団地Ｒ－１号棟） 6,545,000 6,380,000 建築設計 5/19 97.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 札幌市道営住宅改善設備工事 実施設計（琴似八軒団地、厚別団地） 7,392,000 7,293,000 建築設計 5/19 98.7% 建設部
建築局 計画管理課 6 札幌市道営住宅改善設備工事実施設計・監理 （発寒団地Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６号棟） 11,550,000 11,319,000 建築設計 5/19 98.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 函館市道営住宅新築設備工事 実施設計（日吉町Ａ団地Ｃ、Ｄ） 14,135,000 13,370,500 建築設計 5/19 94.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 倶知安町道営住宅改善設備工事実施設計・監理 （白雪団地Ｒ－１、Ｒ－２号棟） 7,205,000 6,954,200 建築設計 5/19 96.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 旭川市道営住宅 新築設備工事実施設計（神楽岡ニュータウン団地Ｂ） 10,318,000 9,779,000 建築設計 4/14 94.8% 建設部、内訳書確認

建築局 計画管理課 6 登別市道営住宅改善設備工事 実施設計（登別西団地Ｂ棟） 6,941,000 6,771,600 建築設計 5/19 97.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 函館市道営住宅新築外構工事 実施設計（日吉町Ａ団地Ｃ、Ｄ） 9,845,000 9,130,000 土木設計 5/19 92.7% 建設部
建築局 計画管理課 6 札幌市道営住宅改善工事 地盤調査（厚別光陽団地） 8,349,000 7,698,900 地質調査 6/16 92.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 函館市道営住宅新築工事 地盤調査（日吉町Ａ団地Ｃ、Ｄ） 5,170,000 4,158,000 地質調査 6/16 80.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 登別市道営住宅 改善工事地盤調査（登別西団地Ｂ棟） 4,884,000 3,927,000 地質調査 6/23 80.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 岩見沢市道営住宅改善工事監理 （第３かえで団地２、４号棟） 3,971,000 3,069,000 委託・その他 4/14 77.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 留萌市道営住宅改善工事監理 （栄町団地３４、３５号棟） 5,258,000 4,290,000 委託・その他 5/19 81.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 江別市道営住宅解体工事監理 （大麻宮町団地Ｒ９、Ｒ１０、Ｒ１１号棟） 4,598,000 3,828,000 委託・その他 6/30 83.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 岩見沢市道営住宅 改善設備工事監理（第３かえで団地１、２、４号棟） 1,386,000 1,287,000 委託・その他 5/12 92.9% 建設部
渡島総合振興局 農村振興課 6 農地防災第３元町 地区 調査１ 2,739,000 2,585,000 技術資料作成 7/7 94.4%
渡島総合振興局 農村振興課 6 農業農村整備重内第２ 地区 調査１ 6,996,000 6,578,000 技術資料作成 7/7 94.0%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 海岸保全小清水２期地区 調査１ 5,632,000 5,280,000 測量 7/7 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）るべしべ地区 調査設計１ 3,663,000 3,388,000 土木設計 7/7 92.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）るべしべ地区 地質調査２ 2,453,000 2,233,000 地質調査 7/7 91.0%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）安国地区 調査設計５ 6,875,000 6,424,000 土木設計 7/7 93.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（高収益）川向協和地区 用地測量６１ 5,830,000 5,456,000 測量 7/7 93.6% 内訳書確認
十勝総合振興局 調整課 5 畑地帯（育成）清水松沢 地区 用地測量1 2,101,000 1,603,360 測量 7/8 76.3%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）更別 地区 設計3 23,012,000 21,582,000 土木設計 7/8 93.8%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）足寄 地区 調査設計1 4,455,000 4,125,000 土木設計 7/8 92.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）川西西２ 地区 設計1 4,345,000 4,070,000 技術資料作成 7/8 93.7%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）十弗西 地区 設計1 4,301,000 3,949,000 技術資料作成 7/8 91.8%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）美蘭別 地区 設計1 3,960,000 3,630,000 技術資料作成 7/8 91.7%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）更別 地区 地質調査2 5,918,000 5,500,000 地質調査 7/8 92.9%
十勝総合振興局 調整課 6 農道特対新屈足 地区 用地測量1 2,420,000 2,288,000 測量 7/8 94.5%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）西足寄 地区 用地測量2 2,585,000 2,420,000 測量 7/8 93.6%
十勝総合振興局 調整課 6 農道特対古舞 地区 設計2 4,972,000 4,653,000 土木設計 7/8 93.6%
日高振興局 農村振興課 6 中山間浦河中部 地区 調査設計６２ 14,201,000 13,420,000 土木設計 7/9 94.5% 内訳書確認
石狩振興局 調整課 6 経営体上篠津 地区 地質調査２ 4,224,000 3,905,000 地質調査 7/15 92.4%
石狩振興局 調整課 6 経営体西篠津北 地区 調査設計４ 32,835,000 30,745,000 土木設計 7/15 93.6% 内訳書確認
石狩振興局 調整課 6 経営体浜益 地区 調査６１ 6,226,000 5,775,000 技術資料作成 7/15 92.8%
石狩振興局 調整課 6 農地防災石狩 地区 調査設計６４ 7,634,000 7,546,000 技術資料作成 7/15 98.8%
石狩振興局 調整課 6 経営体西篠津南 地区 調査設計６４ 31,482,000 29,458,000 土木設計 7/15 93.6%
上川総合振興局 調整課 5 経営体拓進 地区 用地測量2 2,189,000 2,057,000 測量 7/15 94.0%
上川総合振興局 調整課 5 経営体東中東部 地区 用地測量4 1,551,000 1,463,000 測量 7/15 94.3%
上川総合振興局 調整課 6 水利施設名寄幹線 地区 調査1 3,575,000 3,333,000 技術資料作成 7/15 93.2%
上川総合振興局 調整課 6 経営体当麻北 地区 用地測量2 2,794,000 2,618,000 測量 7/15 93.7%
上川総合振興局 調整課 5 水利施設伊香牛導水路 地区 用地測量3 2,475,000 2,310,000 測量 7/15 93.3%
上川総合振興局 調整課 6 農地防災和寒 地区 調査2 1,793,000 1,661,000 技術資料作成 7/15 92.6%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山北 地区 調査設計64 37,246,000 34,980,000 土木設計 7/15 93.9% 内訳書確認
宗谷総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）増幌 地区 調査設計１ 18,260,000 17,160,000 土木設計 7/15 94.0%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 通作条件(一般)浅茅野台地 地区 地質調査２ 4,653,000 4,323,000 地質調査 7/15 92.9%
宗谷総合振興局 農村振興課 5 通作条件（一般）中増幌 地区 用地測量１ 1,463,000 1,353,000 測量 7/15 92.5%
宗谷総合振興局 農村振興課 5 通作条件（一般）芦野 地区 用地測量１ 3,498,000 3,179,000 測量 7/15 90.9%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 実施計画東部 地区 地質調査２ 3,476,000 3,245,000 地質調査 7/15 93.4%
釧路総合振興局 農村振興課 14 畑地帯（営農用水）虹別 地区 設計施工管理2 16,819,000 16,500,000 技術資料作成 7/15 98.1%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備標茶南部 地区 設計2 4,301,000 4,037,000 技術資料作成 7/15 93.9%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路 地区 設計5 4,026,000 3,806,000 技術資料作成 7/15 94.5%
釧路総合振興局 農村振興課 6 草地整備釧路太田東部 地区 設計2 4,301,000 4,004,000 技術資料作成 7/15 93.1%
根室振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）西竹 地区 用地測量１ 3,586,000 3,322,000 測量 7/15 92.6% 内訳書確認
根室振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）西竹 地区 地質調査２ 6,116,000 5,665,000 地質調査 7/15 92.6%
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯(育成)豊浦北 地区 調査設計２ 13,024,000 12,100,000 土木設計 7/16 92.9%
胆振総合振興局 農村振興課 6 経営体幌内沢 地区 地質調査２ 4,059,000 3,795,000 地質調査 7/16 93.5%
檜山振興局 農村振興課 6 経営体若松 地区 地質調査2 6,094,000 5,720,000 地質調査 7/16 93.9%
檜山振興局 農村振興課 6 中山間滝野 地区 用地測量2 8,063,000 7,568,000 測量 7/16 93.9%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２南地区 地質調査４ 4,125,000 3,894,000 地質調査 7/16 94.4%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２北地区 調査設計３ 27,423,000 25,608,000 土木設計 7/16 93.4%
留萌振興局 農村振興課 6 経営体二股第２北地区 地質調査４ 6,215,000 5,808,000 地質調査 7/16 93.5%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体目名一期 地区 用地測量１ 9,152,000 8,525,000 測量 7/21 93.1%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体蘭越 地区 用地測量１ 8,624,000 8,140,000 測量 7/21 94.4%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体蘭越 地区 調査設計３ 4,686,000 4,400,000 土木設計 7/21 93.9%
後志総合振興局 農村振興課 6 中山間名駒 地区 用地測量３ 5,885,000 5,500,000 測量 7/21 93.5%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体初田 地区 用地測量62 8,558,000 7,898,000 測量 7/21 92.3%
渡島総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）桔梗高台 地区 設計２ 5,291,000 4,895,000 技術資料作成 7/21 92.5%
渡島総合振興局 農村振興課 6 経営体木古内 地区 調査１ 5,236,000 4,950,000 技術資料作成 7/21 94.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）清里第２地区 地質調査３ 4,081,000 3,828,000 地質調査 7/21 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 草地整備美幌日並地区 設計１ 3,784,000 3,454,000 技術資料作成 7/21 91.3%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 機構関連拓実北外１地区 地質調査１２ 4,587,000 4,246,000 地質調査 7/21 92.6% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）訓子府北東地区 設計２ 5,192,000 4,840,000 技術資料作成 7/21 93.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）安国地区 調査３ 2,101,000 1,958,000 技術資料作成 7/21 93.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 草地整備はまなす第３地区 設計１ 4,499,000 4,202,000 技術資料作成 7/21 93.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）安国地区 地質調査７ 4,070,000 3,740,000 地質調査 7/21 91.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 水利施設常呂地区 用地測量１ 3,729,000 3,520,000 測量 7/21 94.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）西興部地区 調査設計３ 10,340,000 9,702,000 土木設計 7/21 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 水利施設山林川地区 設計６１ 4,532,000 4,235,000 技術資料作成 7/21 93.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）稲都福梅地区 設計６１ 1,925,000 1,760,000 技術資料作成 7/21 91.4%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 5 畑地帯（育成）稲都福梅地区 用地測量６２ 5,500,000 5,137,000 測量 7/21 93.4%
空知総合振興局 調整課 6 水利施設小西 地区 調査２ 9,438,000 8,822,000 技術資料作成 7/29 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体大富第３ 地区 設計１ 4,961,000 4,620,000 技術資料作成 7/29 93.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西川南 地区 設計１ 5,038,000 4,708,000 技術資料作成 7/29 93.4%
空知総合振興局 調整課 6 経営体赤川 地区 設計１ 4,983,000 4,664,000 技術資料作成 7/29 93.6%
空知総合振興局 調整課 5 経営体川端地区 用地測量２ 2,772,000 2,585,000 測量 7/29 93.3%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西長沼東 地区 設計１ 3,157,000 2,970,000 技術資料作成 7/29 94.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西南中央２ 地区 地質調査３ 3,212,000 2,948,000 地質調査 7/29 91.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西南中央３ 地区 地質調査３ 4,774,000 4,433,000 地質調査 7/29 92.9%
空知総合振興局 調整課 5 経営体西南中央１地区 用地測量３ 1,749,000 1,650,000 測量 7/29 94.3%
空知総合振興局 調整課 6 中山間突出 地区 設計１ 4,136,000 3,850,000 技術資料作成 7/29 93.1%
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空知総合振興局 調整課 6 経営体茶志内東１ 地区 設計６１ 4,785,000 4,455,000 技術資料作成 7/29 93.1%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北美唄 地区 調査設計６２ 5,544,000 5,148,000 土木設計 7/29 92.9%
空知総合振興局 調整課 5 経営体出雲東３二期地区 用地測量６６ 1,540,000 1,441,000 測量 7/29 93.6%
石狩振興局 調整課 6 経営体新美原 地区 調査設計１ 21,747,000 20,372,000 土木設計 7/29 93.7%
石狩振興局 調整課 6 経営体浜益 地区 用地測量１ 6,391,000 6,017,000 測量 7/29 94.1% 内訳書確認
日高振興局 農村振興課 6 中山間平取南 地区 設計２ 5,544,000 5,192,000 技術資料作成 7/30 93.7%
根室振興局 農村振興課 6 海岸保全茶志骨第２ 地区 調査３ 10,483,000 9,845,000 技術資料作成 8/5 93.9%
渡島総合振興局 農村振興課 5 農道特対鳴川 地区 用地測量１ 2,970,000 2,739,000 測量 8/18 92.2%
渡島総合振興局 農村振興課 6 経営体東開発２ 地区 設計６２ 4,829,000 4,510,000 技術資料作成 8/18 93.4%
上川総合振興局 調整課 6 経営体旭正北中央 地区 地質調査4 3,652,000 3,388,000 地質調査 8/19 92.8%
上川総合振興局 調整課 6 経営体北成 地区 設計1 8,613,000 8,085,000 土木設計 8/19 93.9% 内訳書確認
上川総合振興局 調整課 6 経営体旭正北中央外2 地区 調査設計5 4,719,000 4,356,000 土木設計 8/19 92.3%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）美蔓高倉第２ 地区 調査設計1 4,235,000 3,949,000 土木設計 8/19 93.2%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）清水美蔓 地区 設計2 4,884,000 4,620,000 技術資料作成 8/19 94.6%
十勝総合振興局 調整課 6 草地整備清水 地区 設計1 4,301,000 4,015,000 技術資料作成 8/19 93.4%
十勝総合振興局 調整課 6 水利施設瓜幕 地区 設計2 3,861,000 3,586,000 技術資料作成 8/19 92.9%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）雄馬別第２外１ 地区 設計13 4,400,000 4,070,000 技術資料作成 8/19 92.5%
十勝総合振興局 調整課 6 草地整備北清水円山 地区 施工管理1 3,487,000 3,267,000 建築設計 8/19 93.7%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）河北 地区 地質調査3 4,917,000 4,598,000 地質調査 8/19 93.5%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）更別第２ 地区 用地測量1 2,409,000 2,255,000 測量 8/19 93.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）美蔓高倉第２ 地区 地質調査63 5,764,000 5,390,000 地質調査 8/19 93.5%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）新得第２ 地区 設計63 4,367,000 4,059,000 技術資料作成 8/19 92.9%
十勝総合振興局 調整課 14 畑地帯（育成）中士幌１外３ 地区 工事数量算定13 4,906,000 4,796,000 技術資料作成 8/19 97.8%
日高振興局 農村振興課 6 農道整備（広域）日高中部 地区 地質調査３ 9,834,000 9,240,000 地質調査 8/20 94.0%
日高振興局 農村振興課 6 中山間様似 地区 設計２ 4,972,000 4,664,000 技術資料作成 8/20 93.8% 内訳書確認
日高振興局 農村振興課 6 農道整備（広域）日高中部 地区 地質調査４ 13,167,000 12,430,000 地質調査 8/20 94.4%
檜山振興局 農村振興課 14 機構関連稲見 地区 工事数量算定2 3,762,000 3,674,000 技術資料作成 8/20 97.7%
檜山振興局 農村振興課 14 経営体天の川 地区 工事数量算定3 1,419,000 1,364,000 技術資料作成 8/20 96.1%
留萌振興局 農村振興課 6 水利施設共栄久光 地区 設計１ 3,949,000 3,718,000 技術資料作成 8/20 94.2%
釧路総合振興局 農村振興課 6 農地防災トライベツ 地区 用地測量２ 4,202,000 3,894,000 測量 8/20 92.7%
胆振総合振興局 農村振興課 6 経営体幌内沢 地区 設計３ 5,291,000 4,928,000 技術資料作成 8/21 93.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 5 畑地帯（育成）女満別湖南昭和地区 用地測量１ 6,787,000 6,050,000 測量 8/21 89.1%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）網走南部西第２地区 地質調査５ 5,258,000 4,983,000 地質調査 8/21 94.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）三井越川地区 設計１ 4,554,000 4,246,000 技術資料作成 8/21 93.2% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）るべしべ地区 調査４ 3,894,000 3,630,000 技術資料作成 8/21 93.2%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 水利施設山林川地区 用地測量１ 6,743,000 6,325,000 測量 8/21 93.8%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 5 畑地帯（育成）端野下右岸第２外１地区 用地測量１２ 3,025,000 2,750,000 測量 8/21 90.9%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 5 畑地帯（育成）紋別小向地区 用地測量１ 1,122,000 902,000 測量 8/21 80.4%
石狩振興局 調整課 6 機能保全計画中樹林第５ 地区 調査１ 8,712,000 8,162,000 技術資料作成 8/25 93.7%
石狩振興局 調整課 6 経営体新湧２ 地区 調査設計１ 11,990,000 11,176,000 土木設計 8/25 93.2%
石狩振興局 調整課 6 水利施設中の月 地区 調査２ 2,794,000 2,574,000 技術資料作成 8/25 92.1%
石狩振興局 調整課 6 水利施設中の月 地区 調査設計３ 9,988,000 9,328,000 土木設計 8/25 93.4%
石狩振興局 調整課 6 経営体新沼２ 地区 地質調査３ 4,609,000 4,268,000 地質調査 8/25 92.6%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体岩崎 地区 用地測量１ 1,397,000 1,298,000 測量 8/25 92.9%
空知総合振興局 調整課 6 農地防災継立ため池１ 地区 設計８ 5,093,000 4,763,000 土木設計 8/27 93.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体日進第１ 地区 地質調査３ 4,224,000 3,938,000 地質調査 8/27 93.2%
空知総合振興局 調整課 6 経営体中部西 地区 地質調査４ 4,103,000 3,817,000 地質調査 8/27 93.0%
空知総合振興局 調整課 5 経営体大師大国地区 用地測量２ 2,222,000 2,068,000 測量 8/27 93.1%
空知総合振興局 調整課 5 経営体北竜南２地区 用地測量４ 2,992,000 2,838,000 測量 8/27 94.9% 内訳書確認
空知総合振興局 調整課 5 経営体西南北部一期地区 用地測量２ 1,441,000 1,320,000 測量 8/27 91.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体西納内 地区 地質調査６５ 9,900,000 9,350,000 地質調査 8/27 94.4%
空知総合振興局 調整課 6 経営体一已中央２二期 地区 地質調査６３ 3,916,000 3,619,000 地質調査 8/27 92.4%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北納内１外１ 地区 地質調査６８ 13,233,000 12,320,000 地質調査 8/27 93.1%
宗谷総合振興局 農村振興課 6 草地整備（公共牧場）浜頓別地区 施工管理２ 3,663,000 3,432,000 建築設計 9/2 93.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）小清水北第２地区 調査４ 1,925,000 1,804,000 技術資料作成 9/8 93.7%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 草地整備小清水地区 設計１ 3,905,000 3,608,000 技術資料作成 9/8 92.4% 内訳書確認
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）女満別南部地区 設計２ 5,731,000 5,357,000 技術資料作成 9/8 93.5%
ｵﾎｰﾂｸ総合振興局 調整課 6 農業農村整備オホーツク地方地区 調査１１ 20,614,000 19,910,000 技術資料作成 9/8 96.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）大樹第３ 地区 用地測量1 1,925,000 1,782,000 測量 9/9 92.6%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）西幕別第２ 地区 設計1 5,401,000 5,005,000 技術資料作成 9/9 92.7%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（営農用水）駒畠中里 地区 地質調査2 4,774,000 4,378,000 地質調査 9/9 91.7%
十勝総合振興局 調整課 6 畑地帯（育成）中士幌１外１ 地区 調査設計71 7,579,000 7,084,000 土木設計 9/9 93.5%
日高振興局 農村振興課 6 中山間浦河西部外１ 地区 地質調査１１ 3,971,000 3,685,000 地質調査 9/10 92.8%
檜山振興局 農村振興課 6 経営体天の川 地区 調査2 1,749,000 1,628,000 技術資料作成 9/10 93.1% 内訳書確認
後志総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）京極 地区 調査1 1,298,000 1,155,000 技術資料作成 9/15 89.0%
後志総合振興局 農村振興課 6 経営体初田外1 地区 調査16 4,246,000 4,004,000 技術資料作成 9/15 94.3%
上川総合振興局 調整課 6 農地防災上富良野 地区 用地測量3 2,970,000 2,761,000 測量 9/16 93.0%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山南一期 地区 用地測量2 3,575,000 3,300,000 測量 9/16 92.3%
上川総合振興局 調整課 6 経営体扇山南一期 地区 用地測量3 3,190,000 2,981,000 測量 9/16 93.4% 内訳書確認
上川総合振興局 調整課 5 水利施設伊香牛導水路 地区 用地測量６２ 1,243,000 1,122,000 測量 9/16 90.3%
根室振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）西竹外６ 地区 調査１１ 10,296,000 10,010,000 技術資料作成 9/16 97.2%
根室振興局 農村振興課 6 通作条件（一般農道）北鳴西 地区 設計２ 1,353,000 1,122,000 技術資料作成 9/16 82.9%
釧路総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（営農用水）虹別 地区 用地測量4 3,102,000 2,860,000 測量 9/17 92.2%
胆振総合振興局 農村振興課 6 畑地帯（育成）春日 地区 調査設計４ 9,845,000 9,295,000 土木設計 9/24 94.4%
渡島総合振興局 農村振興課 5 畑地帯（育成）桔梗高台 地区 用地測量４ 1,760,000 1,595,000 測量 9/29 90.6%
空知総合振興局 調整課 6 経営体茶志内東２ 地区 調査設計２ 5,137,000 4,818,000 土木設計 9/30 93.8%
空知総合振興局 調整課 6 経営体青雲一期外１ 地区 設計３ 4,851,000 4,488,000 技術資料作成 9/30 92.5%
空知総合振興局 調整課 6 経営体川端 地区 地質調査４ 2,134,000 1,980,000 地質調査 9/30 92.8%
空知総合振興局 調整課 6 農地防災継立ため池１ 地区 地質調査９ 3,553,000 3,300,000 地質調査 9/30 92.9%
空知総合振興局 調整課 6 経営体北竜南１ 地区 地質調査２ 4,807,000 4,510,000 地質調査 9/30 93.8%
空知総合振興局 調整課 14 経営体日進第１ 地区 工事数量算定４ 2,310,000 2,255,000 技術資料作成 9/30 97.6% 1
空知総合振興局 調整課 5 農地集積８号線地区 用地測量２ 2,167,000 2,035,000 測量 9/30 93.9%
空知総合振興局 調整課 14 農地集積西南外１ 地区 工事数量算定４ 4,620,000 4,510,000 技術資料作成 9/30 97.6%
空知総合振興局 調整課 6 中山間北たどし 地区 調査２ 3,663,000 3,432,000 技術資料作成 9/30 93.7%
空知総合振興局 調整課 6 経営体千秋第２一期 地区 調査１ 1,738,000 1,628,000 技術資料作成 9/30 93.7%
空知総合振興局 調整課 6 経営体砂浜西外１８ 地区 調査６９ 10,703,000 10,164,000 技術資料作成 9/30 95.0% 内訳書確認
石狩振興局 水産課 6 石狩湾周辺地区愛冠沖合魚礁設置工事その２施工管理委託業務 1,067,000 1,001,000 土木設計 8/4 93.8%
渡島総合振興局 水産課 6 北海道津軽海峡地区恵山古武井増殖場造成工事施工管理委託業務 1,111,000 1,045,000 土木設計 7/21 94.1%
渡島総合振興局 水産課 6 噴火湾周辺地区八雲南部増殖場造成工事施工管理委託業務 1,067,000 1,001,000 土木設計 7/21 93.8%
宗谷総合振興局 水産課 6 日本海宗谷地区利尻泉町増殖場造成工事施工管理委託業務 1,672,000 1,485,000 土木設計 7/15 88.8%
宗谷総合振興局 水産課 6 日本海宗谷地区北蘭泊増殖場造成工事施工管理委託業務 1,672,000 1,485,000 土木設計 7/15 88.8% 内訳書確認
空知総合振興局 林務課 6 鶉地区治山事業計画調査委託業務 2,110,900 1,936,000 土木設計 7/29 91.7%
空知総合振興局 林務課 6 試験農園地先治山事業計画調査委託業務 1,830,400 1,650,000 土木設計 7/29 90.1%
空知総合振興局 林務課 6 新十津川地区治山事業計画調査委託業務 2,948,000 2,805,000 土木設計 7/29 95.1%
胆振総合振興局 林務課 6 畑嶋の沢小規模治山設計委託業務 1,524,600 1,364,000 土木設計 7/16 89.5%
胆振総合振興局 林務課 6 水湯の沢線他４路線橋梁点検委託業務 2,915,000 2,794,000 測量 7/16 95.8%
胆振総合振興局 林務課 6 泉地区復旧治山調査測量設計委託業務 33,077,000 31,240,000 土木設計 9/24 94.4%
胆振総合振興局 林務課 6 厚真地区小規模治山設計委託業務 4,202,000 3,905,000 土木設計 9/24 92.9%
胆振総合振興局 林務課 6 厚真地区その２小規模治山調査委託業務 3,256,000 3,025,000 土木設計 9/24 92.9%
胆振総合振興局 林務課 6 富里地区Ｅ治山激甚災害対策特別緊急調査設計委託業務 5,423,000 4,983,000 土木設計 9/24 91.9% 内訳書確認
日高振興局 林務課 6 目黒地区復旧治山施工管理委託業務 2,134,000 1,958,000 土木設計 7/30 91.8%
日高振興局 林務課 6 ルサキの沢治山事業計画調査委託業務 1,867,800 1,716,000 土木設計 7/30 91.9% 内訳書確認
日高振興局 林務課 6 日高地区治山事業計画調査委託業務 1,714,900 1,573,000 土木設計 7/30 91.7%
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日高振興局 林務課 6 沙流川流域治山事業計画調査委託業務 2,400,200 2,222,000 土木設計 7/30 92.6%
日高振興局 林務課 6 振内団地治山事業計画調査委託業務 2,195,600 2,024,000 土木設計 7/30 92.2%
檜山振興局 林務課 6 林業生産基盤整備道茂平内線改良委託業務 25,850,000 24,475,000 土木設計 7/16 94.7%
上川総合振興局 林務課 6 上川管内天塩川流域治山事業計画調査委託業務 2,234,100 2,068,000 土木設計 7/28 92.6%
上川総合振興局 林務課 6 豊里地区治山事業計画調査委託業務 2,621,300 2,442,000 土木設計 7/28 93.2% 内訳書確認
上川総合振興局 林務課 6 大森地先小規模治山測量設計委託業務 4,444,000 4,092,000 土木設計 8/27 92.1% 内訳書確認
留萌振興局 林務課 6 林業生産基盤整備道菊岡沖内線道営調査委託業務 5,621,000 5,225,000 測量 8/20 93.0%
宗谷総合振興局 林務課 6 106　滝の沢川治山事業計画調査委託業務 2,036,100 1,925,000 土木設計 7/15 94.5%
宗谷総合振興局 林務課 6 107　宮園川治山事業計画調査委託業務 1,918,400 1,782,000 土木設計 7/15 92.9%
宗谷総合振興局 林務課 6 108　港小学校地先治山事業計画調査委託業務 1,512,500 1,397,000 土木設計 7/15 92.4%
十勝総合振興局 林務課 6 十勝川流域治山事業計画調査委託業務 2,146,100 1,870,000 測量 7/16 87.1%
十勝総合振興局 林務課 6 パークゴルフ場地先復旧治山施工管理委託業務 2,547,600 2,365,000 測量 7/16 92.8%
十勝総合振興局 林務課 6 吉本地先治山事業計画調査委託業務 1,978,900 1,848,000 測量 8/25 93.4% 内訳書確認
空知総合振興局森林室 森林整備課 6 林業専用道５１林班線測量設計委託業務 7,480,000 7,128,000 土木設計 9/24 95.3%
空知総合振興局森林室 森林整備課 6 奈江川林道測量設計委託業務 1,493,800 1,408,000 土木設計 9/24 94.3% 内訳書確認
渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 6 岩部地区治山事業計画調査委託業務 1,753,400 1,628,000 土木設計 7/29 92.8%
渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 6 林業生産基盤整備道桧倉川支線測量設計委託業務 29,524,000 28,050,000 土木設計 9/15 95.0%
上川総合振興局北部森林室 森林整備課 6 ６２号沢治山事業計画調査委託業務 2,154,900 2,013,000 測量 7/27 93.4%
札幌建設管理部 事業課 6 当別浜益港線外 橋梁点検その５ 11,264,000 10,637,000 技術資料作成 7/7 94.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 特定交付金１（地すべり対策工）工事２工区（美唄工区）施工管理 1,870,000 1,749,000 技術資料作成 7/7 93.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 １１６有明跨線橋耐震補強設計 38,808,000 36,278,000 土木設計 7/7 93.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢石狩線 防Ｂ１３１地方道工事上幌向西陸橋耐震補強設計 13,552,000 12,705,000 土木設計 7/7 93.8%
札幌建設管理部 滝川出張所 14 美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）発注者支援業務その２ 6,171,000 5,885,000 技術資料作成 7/14 95.4%
札幌建設管理部 事業課 6 小樽石狩線外 防Ｂ２８０交安工事交通量調査・設計 8,305,000 7,810,000 土木設計 7/14 94.0%
札幌建設管理部 事業課 6 仁別大曲線 地道債１０９交安工事整備効果調査 9,152,000 8,580,000 技術資料作成 7/14 93.8%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 旭川芦別線外 橋梁点検その２ 15,521,000 14,498,000 技術資料作成 7/14 93.4%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 旭川芦別線外 橋梁点検その３ 15,070,000 14,080,000 技術資料作成 7/14 93.4%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 旭川芦別線外 橋梁点検その１ 15,081,000 14,058,000 技術資料作成 7/14 93.2%
札幌建設管理部 事業課 6 島松千歳線 漁川橋橋梁補修設計 30,976,000 29,040,000 土木設計 7/21 93.8%
札幌建設管理部 事業課 6 新篠津金沢線 北８号橋橋梁補修設計 6,963,000 6,765,000 土木設計 7/21 97.2%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線 防Ｂ２２０地方道工事調査設計 5,544,000 5,225,000 土木設計 7/21 94.2%
札幌建設管理部 事業課 6 当別浜益港線外 橋梁点検その４ 15,411,000 14,410,000 技術資料作成 7/21 93.5%
札幌建設管理部 事業課 6 当別浜益港線外 橋梁点検その６ 20,185,000 18,964,000 技術資料作成 7/21 94.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 深川雨竜線外 橋梁点検その２ 11,561,000 10,835,000 技術資料作成 7/21 93.7% 内訳書確認
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 防Ｂ７４地方道工事地質調査１工区 23,551,000 21,890,000 地質調査 7/21 92.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 江別長沼線 防Ｂ７１地方道工事外地質調査 9,746,000 9,130,000 地質調査 7/21 93.7%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 砂川歌志内線 石山跨線橋耐震補強設計 60,192,000 55,858,000 土木設計 8/4 92.8%
札幌建設管理部 本部 6 美唄富良野線 地道債１２８交安工事用地測量 4,686,000 4,400,000 測量 8/4 93.9%
札幌建設管理部 本部 3 札幌建設管理部管内 道路事業技術資料作成 4,092,000 3,998,500 技術資料作成 8/4 97.7%
札幌建設管理部 本部 3 札幌建設管理部管内 防Ｂ２６１地方道工事路面下空洞調査 18,524,000 15,092,000 技術資料作成 8/25 81.5%
札幌建設管理部 滝川出張所 14 美唄富良野線 特定交付金工事（芦別工区）発注者支援業務その３ 1,188,000 1,133,000 技術資料作成 8/4 95.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 江別長沼線 防Ｂ７１地方道工事外実測実施設計外 23,771,000 22,330,000 土木設計 8/4 93.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線外 防Ｂ２２０地方道工事実測線調査その１ 9,537,000 8,910,000 測量 8/4 93.4%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線外 防Ｂ２２０地方道工事実測線調査その２ 9,295,000 8,580,000 測量 8/4 92.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 岩見沢石狩線 大沼橋補修設計 11,990,000 11,220,000 土木設計 8/4 93.6%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線外 防Ｂ２２０地方道工事地質調査その１ 9,713,000 9,163,000 地質調査 8/4 94.3% 内訳書確認
札幌建設管理部 滝川出張所 6 赤平奈井江線外 防Ｂ２２０地方道工事地質調査その２ 9,284,000 8,624,000 地質調査 8/4 92.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄富良野線 防Ｂ７４地方道工事地質調査その２ 7,513,000 7,150,000 地質調査 8/4 95.2%
札幌建設管理部 本部 6 真谷地沼の沢（停）線 総Ｂ６地方道工事用地測量 4,235,000 3,982,000 測量 8/4 94.0%
札幌建設管理部 事業課 6 札幌北広島環状線 地道債１０７交安工事軟弱地盤解析 3,553,000 3,190,000 地質調査 8/25 89.8%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 道路整備効果検討 13,926,000 12,760,000 技術資料作成 8/25 91.6%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 増毛稲田線 妹背牛橋架替工事環境調査 3,641,000 3,388,000 技術資料作成 8/25 93.1% 内訳書確認
札幌建設管理部 本部 6 当別浜益港線 防Ｂ３５０交安工事物件等調査 2,475,000 2,277,000 技術資料作成 8/25 92.0%
札幌建設管理部 本部 6 峠下沼田線 総Ｂ９地方道工事用地測量 5,478,000 5,148,000 測量 8/25 94.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 江別奈井江線 防Ｂ４０５雪寒工事構造物設計 7,799,000 7,293,000 土木設計 9/8 93.5%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 舗装補修工法検証 10,769,000 10,065,000 技術資料作成 9/8 93.5%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 滝川出張所管内 道路事業現場技術業務その３ 12,969,000 12,210,000 技術資料作成 9/8 94.1%
札幌建設管理部 本部 6 きたひろしま総合運動公園線 総Ａ５地方道工事用地測量 11,033,000 10,670,000 測量 9/8 96.7%
札幌建設管理部 事業課 6 岩見沢石狩線 地道債１０５交安工事道路実施設計 3,102,000 2,860,000 土木設計 9/15 92.2%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路土工構造物点検その１ 12,100,000 11,308,000 技術資料作成 9/15 93.5%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 道路土工構造物点検その２ 6,479,000 6,050,000 技術資料作成 9/15 93.4%
札幌建設管理部 事業課 6 江別長沼線 地道債１１３交安工事交通量調査外 7,414,000 6,908,000 技術資料作成 9/15 93.2%
札幌建設管理部 本部 6 早来千歳線 区域測量 2,563,000 2,398,000 測量 9/15 93.6%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 江別奈井江線 防Ｂ４０５雪寒工事地質調査 6,391,000 5,995,000 地質調査 9/15 93.8%
札幌建設管理部 事業課 6 札幌恵庭自転車道線 防Ｂ２８４交安工事調査設計 4,917,000 4,620,000 土木設計 9/29 94.0%
札幌建設管理部 本部 6 札幌夕張線外 防Ｂ５００－１地方道工事交通事故資料作成 3,124,000 2,915,000 技術資料作成 9/29 93.3% 内訳書確認
札幌建設管理部 事業課 6 新川 広域河川改修工事樋門詳細設計（補正・明許） 22,825,000 21,362,000 土木設計 7/7 93.6%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 石山川 総合流域防災工事排水工設計 11,132,000 10,450,000 土木設計 7/7 93.9%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 （特）樋門等河川管理施設点検 15,290,000 14,388,000 技術資料作成 7/7 94.1%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事河道調査資料作成 7,744,000 7,205,000 技術資料作成 7/7 93.0%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事家屋調査 1,474,000 1,397,000 技術資料作成 7/7 94.8%
札幌建設管理部 本部 6 由仁川 広域河川改修工事用地測量その４ 5,346,000 4,895,000 測量 7/7 91.6%
札幌建設管理部 本部 6 由仁川 広域河川改修工事用地測量その２ 4,730,000 4,323,000 測量 7/7 91.4%
札幌建設管理部 本部 6 石山川 総合流域防災工事用地測量その２ 3,784,000 3,575,000 測量 7/7 94.5%
札幌建設管理部 本部 6 旧伏籠川 区域測量 3,047,000 2,849,000 測量 7/7 93.5%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 奈井江川 河川情報基盤整備工事水位局設計 7,568,000 7,095,000 土木設計 7/7 93.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川地区）地下水調査（補正・明許） 1,837,000 1,683,000 地質調査 7/7 91.6%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 ダム長寿命化計画修正 5,632,000 4,483,876 技術資料作成 7/14 79.6%
札幌建設管理部 本部 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）用地測量その１ 6,270,000 5,918,000 測量 7/14 94.4%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 河川情報システム統制局改良設計 19,734,000 15,712,831 土木設計 7/14 79.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄新川 河川情報基盤整備工事水位観測局設計 14,443,000 13,530,000 土木設計 7/14 93.7%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 河川情報基盤整備工事水位観測局設計 8,459,000 7,920,000 土木設計 7/14 93.6% 内訳書確認
札幌建設管理部 滝川出張所 6 ラウネ川 総合流域防災工事サイフォン設計 7,997,000 7,502,000 土木設計 7/14 93.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（ポントネ川工区）外河道実施設計 6,028,000 5,665,000 土木設計 7/14 94.0%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 河川管理計画検討 19,217,000 17,985,000 技術資料作成 7/14 93.6%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 ＩＣＴ活用検討 6,633,000 6,215,000 技術資料作成 7/14 93.7%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）家屋調査（補正・明許） 7,755,000 7,282,000 技術資料作成 7/14 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事樋門設計 14,575,000 13,684,000 土木設計 7/21 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 雨煙別川 広域河川改修工事帯工設計 7,062,000 7,007,000 土木設計 7/21 99.2%
札幌建設管理部 事業課 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）河道実施設計 3,003,000 2,794,000 土木設計 7/21 93.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 石山川 総合流域防災工事騒音振動調査 2,640,000 2,029,922 技術資料作成 7/21 76.9%
札幌建設管理部 事業課 6 新川 広域河川改修工事地質調査（補正・明許） 7,095,000 6,655,000 地質調査 7/21 93.8%
札幌建設管理部 本部 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）用地測量その２ 4,554,000 4,169,000 測量 7/21 91.5%
札幌建設管理部 本部 6 石山川 総合流域防災工事用地測量その３ 4,070,000 3,894,000 測量 7/21 95.7%
札幌建設管理部 本部 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川地区）用地測量 8,723,000 8,250,000 測量 8/4 94.6%
札幌建設管理部 事業課 6 ルルマップ川 （特）改修工事（地域改良）仮設計画検討 3,872,000 3,608,000 土木設計 8/4 93.2%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 志寸川 応急対策工事樋門設計 11,187,000 10,395,000 土木設計 8/4 92.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 美唄ダム 堰堤改良工事放流警報設備改良設計 5,203,000 4,148,998 土木設計 8/4 79.7%
札幌建設管理部 事業課 6 旧琴似川 （特）改修工事護岸実施設計 6,919,000 6,545,000 土木設計 8/4 94.6%
札幌建設管理部 事業課 6 柏木川 流域治水対策工事（島松川工区）河道実施設計（補正・明許）外 5,797,000 5,412,000 土木設計 8/4 93.4%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 河川情報システム水位局二重化検討 9,867,000 7,858,857 技術資料作成 8/4 79.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 幌向川 （特）改修工事河道計画検討 5,368,000 5,038,000 技術資料作成 8/4 93.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川広域河川改修工事 （利根別川工区）家屋調査その２（補正・明許）外 4,697,000 4,444,000 技術資料作成 8/4 94.6%
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札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）家屋調査（補正・明許）外 4,037,000 3,718,000 技術資料作成 8/4 92.1%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）地質調査（補正・明許） 6,171,000 5,720,000 地質調査 8/4 92.7%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）地質調査（補正・明許）その２ 4,939,000 4,565,000 地質調査 8/4 92.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事外河道実施設計 5,918,000 5,610,000 土木設計 8/25 94.8%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 樋門工形式検討 16,302,000 15,257,000 技術資料作成 8/25 93.6%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 （特）河川洪水検証 13,783,000 12,925,000 技術資料作成 8/25 93.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 須部都川 （特）改修工事魚類調査 5,808,000 4,626,504 技術資料作成 8/25 79.7%
札幌建設管理部 本部 6 入志別川 広域河川改修工事物件等調査 2,772,000 2,497,000 技術資料作成 8/25 90.1%
札幌建設管理部 本部 6 利根別川 広域河川改修工事用地測量その２ 6,512,000 6,116,000 測量 8/25 93.9%
札幌建設管理部 本部 6 利根別川 広域河川改修工事用地測量その３ 6,039,000 5,665,000 測量 8/25 93.8%
札幌建設管理部 本部 6 利根別川 広域河川改修工事用地測量その４ 5,192,000 4,939,000 測量 8/25 95.1%
札幌建設管理部 本部 6 利根別川 広域河川改修工事用地測量その５ 5,995,000 5,555,000 測量 8/25 92.7%
札幌建設管理部 本部 6 ラウネ川 総合流域防災工事用地測量 4,961,000 4,807,000 測量 8/25 96.9%
札幌建設管理部 本部 6 利根別川 広域河川改修工事（南利根別川地区）用地測量（補正・明許） 4,521,000 4,290,000 測量 8/25 94.9%
札幌建設管理部 本部 6 由仁川 広域河川改修工事用地測量その５ 4,422,000 4,136,000 測量 8/25 93.5%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 ラウネ川 総合流域防災工事排水工設計その１ 18,502,000 17,325,000 土木設計 9/8 93.6%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 抜羽の沢川 効果促進事業浸水想定区域検討 19,525,000 18,260,000 技術資料作成 9/8 93.5%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（東利根別川地区）騒音振動調査（補正・明許） 6,281,000 5,918,000 技術資料作成 9/8 94.2%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（南利根別川工区）騒音振動調査 4,268,000 4,004,000 技術資料作成 9/8 93.8%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）家屋調査（補正・明許） 3,773,000 3,586,000 技術資料作成 9/8 95.0%
札幌建設管理部 本部 6 幌向川 （特）改修工事用地測量 12,111,000 11,275,000 測量 9/8 93.1% 内訳書確認
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事橋梁実施設計その２ 13,629,000 12,782,000 土木設計 9/15 93.8% 内訳書確認
札幌建設管理部 滝川出張所 6 ラウネ川 総合流域防災工事排水工設計その２ 6,776,000 6,380,000 土木設計 9/15 94.2%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事河川整備検討（補正・明許） 7,898,000 7,370,000 技術資料作成 9/15 93.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 由仁川 広域河川改修工事橋梁実施設計その１ 14,707,000 13,717,000 土木設計 9/29 93.3%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）施設検討・設計（補正・明許） 14,531,000 13,640,000 土木設計 9/29 93.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 入志別川 広域河川改修工事用排水路実施設計（補正・明許）その２ 8,096,000 7,645,000 土木設計 9/29 94.4%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 ヤリキレナイ川 総合流域防災工事外河道実施設計（補正・明許）外 7,964,000 7,645,000 土木設計 9/29 96.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 徳富川 広域河川改修工事外河道実施設計 5,049,000 4,796,000 土木設計 9/29 95.0%
札幌建設管理部 事業課 6 望月寒川 広域河川改修工事（本川地区）（補正・明許）外施工管理 2,673,000 2,130,353 技術資料作成 9/29 79.7%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 利根別川 広域河川改修工事（利根別川工区）騒音振動調査（補正・明許） 7,898,000 7,414,000 技術資料作成 9/29 93.9%
札幌建設管理部 本部 6 利根別川 広域河川改修工事用地測量その６ 2,904,000 2,728,000 測量 9/29 93.9%
札幌建設管理部 本部 6 由仁川 広域河川改修工事用地測量その３ 1,892,000 1,782,000 測量 9/29 94.2%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 モトマチ川 砂防工事施工計画検討その２ 13,321,000 12,408,000 技術資料作成 7/7 93.1% 内訳書確認
札幌建設管理部 事業課 6 ３・３・３０４南大通外 交付金工事騒音振動調査 7,546,000 7,117,000 技術資料作成 7/7 94.3%
札幌建設管理部 本部 6 ３・３・３０４南大通 交付金工事用地測量 4,048,000 3,784,000 測量 7/7 93.5%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 神威 地すべり対策工事施設設計 5,148,000 4,730,000 土木設計 7/7 91.9%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 夕張真谷地外 地すべり対策工事実施設計 1,705,000 1,595,000 土木設計 7/7 93.5%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 オキリカップ支流川 砂防工事事業再評価検討 3,806,000 3,553,000 技術資料作成 7/7 93.4%
札幌建設管理部 事業課 6 ３・３・３０４南大通 地道債工事外調査設計 2,376,000 2,145,000 土木設計 7/14 90.3%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 江別奈井江線 １１９中小屋橋橋梁補修設計 4,873,000 4,532,000 土木設計 7/7 93.0%
札幌建設管理部 事業課 6 当別浜益港線外 橋梁点検その３ 23,287,000 21,835,000 技術資料作成 7/7 93.8%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 深川雨竜線外 橋梁点検その１ 18,414,000 17,270,000 技術資料作成 7/7 93.8%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 中小屋川 砂防工事（遊砂地工）外施工管理 4,268,000 3,993,000 技術資料作成 7/14 93.6%
札幌建設管理部 本部 14 札幌建設管理部 土砂災害警戒情報システム改修 11,099,000 11,099,000 技術資料作成 7/14 100.0%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 我路 地すべり対策工事調査設計 7,062,000 6,556,000 土木設計 7/14 92.8%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 オキリカップ支流川 砂防工事施工計画検討 5,302,000 4,983,000 技術資料作成 7/14 94.0%
札幌建設管理部 本部 6 オキリカップ支流川 砂防工事用地測量 3,674,000 3,443,000 測量 8/4 93.7%
札幌建設管理部 事業課 6 北海道子どもの国 再整備実施設計 14,707,000 13,640,000 土木設計 8/4 92.7%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 清水台 地すべり対策工事調査設計 7,007,000 6,556,000 土木設計 8/4 93.6%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 芦別本町 地すべり対策工事対策工設計 16,588,000 15,620,000 土木設計 8/25 94.2%
札幌建設管理部 岩見沢出張所 6 札比内川外 砂防工事実施設計 4,499,000 3,580,251 土木設計 8/25 79.6%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 上砂川東鶉北３条３丁目 急傾斜地工事地質調査 7,909,000 7,315,000 地質調査 8/25 92.5%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部 土砂災害警戒区域資料整理 9,152,000 8,591,000 技術資料作成 8/25 93.9%
札幌建設管理部 本部 6 ３・４・１１１基線通 交付金工事物件等調査 7,854,000 7,447,000 技術資料作成 8/25 94.8%
札幌建設管理部 事業課 6 茂生１の沢川 砂防工事砂防堰堤工設計 15,488,000 14,630,000 土木設計 9/8 94.5%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等配置検討・設置設計その１ 1,991,000 1,870,000 土木設計 9/15 93.9%
札幌建設管理部 本部 6 札幌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等配置検討 4,213,000 3,828,000 技術資料作成 9/15 90.9%
札幌建設管理部 本部 6 ３・２・４０１花川通 交付金工事物件等調査 9,625,000 9,075,000 技術資料作成 9/15 94.3%
札幌建設管理部 本部 6 豊里第三 地すべり対策工事用地測量 4,301,000 4,048,000 測量 9/15 94.1%
札幌建設管理部 本部 6 茂尻元町沢川 砂防工事用地測量 2,750,000 2,585,000 測量 9/15 94.0%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 オキリカップ支流川 砂防工事外河道実施設計 8,404,000 7,898,000 土木設計 9/29 94.0%
札幌建設管理部 事業課 6 北海道真駒内公園 公園トイレ予備調査 4,378,000 3,850,000 建築設計 9/29 87.9%
札幌建設管理部 滝川出張所 6 オキリカップ支流川 砂防工事振動騒音調査 2,134,000 1,969,000 技術資料作成 9/29 92.3%
札幌建設管理部 本部 6 中小屋川 砂防工事用地測量 2,574,000 2,442,000 測量 9/29 94.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市出張所管内 道路メンテナンス工事　橋梁点検その２ 6,578,000 6,105,000 土木設計 7/2 92.8%
小樽建設管理部 余市出張所 6 古平神恵内線 地道債（交安）工事通信設備補修設計 4,323,000 4,037,000 土木設計 7/2 93.4%
小樽建設管理部 共和出張所 6 岩内洞爺線 防災安全Ｂ（地方道）工事耐震性能照査 13,959,000 13,090,000 土木設計 7/2 93.8% 内訳書確認
小樽建設管理部 共和出張所 6 美川黒松内線 地道債（交安）工事構造物設計 5,214,000 4,895,000 土木設計 7/2 93.9%
小樽建設管理部 事業課 6 小樽高島１丁目・２丁目１ 急傾斜地工事外実施設計 3,960,000 3,630,000 技術資料作成 7/2 91.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　河道計画検討 19,481,000 18,282,000 土木設計 7/2 93.8%
小樽建設管理部 本部 6 茅沼鉱山泊線 防災安全Ａ（地方道）工事用地測量（茅沼地区） 6,116,000 5,720,000 測量 7/2 93.5%
小樽建設管理部 本部 6 泊共和線 地道債（交安）工事用地測量（国富地区） 5,423,000 5,038,000 測量 7/2 92.9%
小樽建設管理部 蘭越出張所 6 北尻別蘭越停車場線外 （道単）局改（一般）工事調査設計 7,645,000 7,150,000 技術資料作成 7/9 93.5%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽環状線 総合Ｂ（地方道）工事施工計画検討 7,084,000 6,611,000 技術資料作成 7/9 93.3%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽定山渓線 地道債（交安）工事交通量調査 5,720,000 5,335,000 技術資料作成 7/9 93.3%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽港線外 地道債（交安）工事散策路改修計画検討 5,159,000 4,818,000 技術資料作成 7/9 93.4%
小樽建設管理部 共和出張所 6 倶知安ニセコ線 地道債（交安）工事法面予備設計 10,604,000 9,900,000 土木設計 7/9 93.4%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内外 海岸保全施設長寿命化計画策定 34,716,000 32,450,000 土木設計 7/9 93.5%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査 6,314,000 5,918,000 技術資料作成 7/9 93.7%
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 朱太川改修工事 河道実施設計 1,815,000 1,716,000 技術資料作成 7/9 94.5% 内訳書確認
小樽建設管理部 余市出張所 6 於古発川 砂防工事（緊急改築）工法検討 12,518,000 11,418,000 土木設計 7/9 91.2%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽蘭島１丁目４ 急傾斜地工事調査設計 11,110,000 10,450,000 土木設計 7/9 94.1%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽蘭島１丁目４ 急傾斜地工事地質調査 10,373,000 9,570,000 地質調査 7/9 92.3%
小樽建設管理部 余市出張所 6 於古発川 砂防工事（緊急改築）地質調査 6,072,000 5,643,000 地質調査 7/9 92.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 美国川外 改修工事河道実施設計（補正・明許）その２ 4,565,000 3,625,659 技術資料作成 7/9 79.4%
小樽建設管理部 余市出張所 6 ヌッチ川外 改修工事河道実施設計（補正・明許） 2,530,000 2,365,000 技術資料作成 7/9 93.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 泊共和線 総合Ａ（地方道）工事外地質調査 6,534,000 6,105,000 地質調査 7/9 93.4%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 （道単）局改工事　日本海沿岸道道津波対応マニュアル修正 6,413,000 5,995,000 技術資料作成 7/16 93.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 島牧美利河線 防災安全Ｂ（地方道）工事構造物設計 4,631,000 4,312,000 土木設計 7/16 93.1%
小樽建設管理部 共和出張所 6 蕨岱国富停車場線外 （道単）舗装（構造改良）工事舗装補修調査設計 5,060,000 4,697,000 土木設計 7/16 92.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 京極倶知安線 地道債（交安）工事実施設計 2,409,000 2,244,000 技術資料作成 7/16 93.2%
小樽建設管理部 事業課 6 勝納奥沢右２の沢川外 （道単）砂防計画調査 2,937,000 2,695,000 土木設計 7/16 91.8%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽奥沢１丁目・２丁目（２） 急傾斜地工事（緊急改築）調査設計 10,747,000 10,010,000 土木設計 7/16 93.1%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽奥沢１丁目・２丁目（２） 急傾斜地工事（緊急改築）地質調査 5,269,000 4,950,000 地質調査 7/16 93.9% 内訳書確認
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　地質調査その２ 3,355,000 3,135,000 地質調査 7/16 93.4%
小樽建設管理部 本部 6 豊浦京極線 道路区域測量 5,357,000 5,005,000 測量 7/16 93.4%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 （道単）交安工事調査設計 9,702,000 9,108,000 技術資料作成 7/30 93.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 倶知安ニセコ線 地道債（交安）工事予備設計 10,505,000 9,845,000 土木設計 7/30 93.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 岩内洞爺線外 防災安全Ｂ（交安）工事外施工計画検討外 6,655,000 6,215,000 土木設計 7/30 93.4%
小樽建設管理部 本部 6 黒松内川 情報基盤整備工事水位観測局検討 3,982,000 3,718,000 土木設計 7/30 93.4%
小樽建設管理部 事業課 6 小樽高島３丁目その１ 急傾斜地工事家屋調査 2,178,000 2,057,000 技術資料作成 7/30 94.4%
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 朱太川改修工事 地形調査 12,111,000 11,220,000 測量 7/30 92.6%
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小樽建設管理部 余市出張所 6 星置川 砂防工事（緊急改築）工法検討 12,518,000 11,715,000 土木設計 7/30 93.6%
小樽建設管理部 余市出張所 6 星置川 砂防工事（緊急改築）地質調査 11,704,000 10,978,000 地質調査 7/30 93.8%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽稲穂５丁目（２） 急傾斜地工事（緊急改築）調査設計 10,681,000 10,010,000 土木設計 7/30 93.7%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽稲穂５丁目（２） 急傾斜地工事（緊急改築）地質調査 5,192,000 4,862,000 地質調査 7/30 93.6%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　地形調査（倶知安地区）その１ 15,653,000 14,608,000 測量 7/30 93.3%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　地形調査（倶知安地区）その２ 15,532,000 14,256,000 測量 7/30 91.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 銭函海岸 （道単）工事計画調査 8,426,000 7,810,000 土木設計 7/30 92.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 厚瀬漁港（厚瀬地区） （道単）工事計画調査 8,360,000 7,799,000 土木設計 7/30 93.3% 内訳書確認
小樽建設管理部 本部 6 古平神恵内線 防災安全Ｂ（地方道）工事用地測量 4,917,000 4,587,000 測量 7/30 93.3%
小樽建設管理部 本部 6 堀株川 改修工事補償物件調査 4,411,000 4,048,000 技術資料作成 7/30 91.8%
小樽建設管理部 本部 6 蘭越ニセコ倶知安線 道路区域測量 2,178,000 2,024,000 測量 7/30 92.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽定山渓線 防災安全Ａ（地方道）工事外地すべり施設点検調査設計 17,490,000 16,390,000 土木設計 8/20 93.7%
小樽建設管理部 余市出張所 6 古平神恵内線 （道単）局改（一般）工事施設管理台帳システム検討 6,270,000 5,885,000 技術資料作成 8/20 93.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 古平神恵内線 道路メンテナンス工事（神恵内トンネル）補修設計 5,676,000 5,280,000 土木設計 8/20 93.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 小樽建設管理部管内 防災安全Ｂ（地方道）工事外津波対策標識設計 5,291,000 4,972,000 土木設計 8/20 94.0% 内訳書確認
小樽建設管理部 共和出張所 6 倶知安停車場線 地道債（交安）工事調査検討 6,303,000 5,720,000 土木設計 8/20 90.8%
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 朱太川 改修工事　距離標設置 12,892,000 12,100,000 測量 8/20 93.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽入船４丁目（４）外 急傾斜地工事騒音振動調査 11,088,000 10,417,000 技術資料作成 8/20 93.9%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事　河道計画検討外（倶知安地区） 19,756,000 18,480,000 土木設計 8/20 93.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川外 改修工事　台帳補正 2,079,000 1,704,780 技術資料作成 8/20 82.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 発足川 砂防工事（緊急改築）砂防堰堤詳細設計 8,646,000 8,085,000 土木設計 8/20 93.5%
小樽建設管理部 本部 6 余市川 改修工事　補償物件調査 2,024,000 1,903,000 技術資料作成 8/20 94.0%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 道路事業調査 2,937,000 2,750,000 技術資料作成 8/27 93.6%
小樽建設管理部 共和出張所 6 蘭越ニセコ倶知安線 地道債（交安）工事地質調査 5,346,000 5,016,000 地質調査 8/27 93.8% 内訳書確認
小樽建設管理部 共和出張所 6 蘭越出張所管内 道路事業現場技術業務 5,346,000 5,027,000 技術資料作成 8/27 94.0%
小樽建設管理部 共和出張所 6 岩内洞爺線 地道債（交安）工事実施設計 3,355,000 3,080,000 土木設計 8/27 91.8%
小樽建設管理部 事業課 6 小樽高島３丁目その１ 急傾斜地工事騒音振動調査 1,958,000 1,793,000 技術資料作成 8/27 91.6%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽勝納 急傾斜地工事調査設計 14,113,000 13,255,000 土木設計 8/27 93.9%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽勝納 急傾斜地工事地質調査 5,038,000 4,752,000 地質調査 8/27 94.3%
小樽建設管理部 余市出張所 6 美国川 改修工事家屋調査 3,553,000 3,289,000 技術資料作成 8/27 92.6%
小樽建設管理部 余市出張所 6 美国川 改修工事振動騒音調査 4,015,000 3,696,000 技術資料作成 8/27 92.1%
小樽建設管理部 共和出張所 6 野束川 砂防工事（緊急改築）砂防堰堤詳細設計 8,646,000 8,118,000 土木設計 8/27 93.9%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 尻別川 （道単）改修工事（ニセコ地区）河道計画検討 4,829,000 4,510,000 土木設計 8/27 93.4%
小樽建設管理部 本部 6 磯谷蘭越線 総合Ｂ（地方道）工事用地測量（石標） 3,267,000 3,025,000 測量 8/27 92.6%
小樽建設管理部 本部 6 尻別川 改修工事用地測量 4,961,000 4,653,000 測量 8/27 93.8%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 地道債（企画）工事調査設計 3,003,000 2,805,000 技術資料作成 9/3 93.4% 内訳書確認
小樽建設管理部 共和出張所 6 京極倶知安線 地道債（交安）工事実施設計その２ 2,805,000 2,464,000 技術資料作成 9/3 87.8%
小樽建設管理部 共和出張所 6 南部川 砂防工事（緊急改築）砂防堰堤詳細設計 8,734,000 8,195,000 土木設計 9/3 93.8%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽港線 道路メンテナンス工事橋梁耐震診断 15,048,000 14,168,000 土木設計 9/10 94.2%
小樽建設管理部 共和出張所 6 共和出張所管内外 治水事業現場技術業務その２ 16,929,000 15,840,000 技術資料作成 9/10 93.6% 内訳書確認
小樽建設管理部 共和出張所 6 志根津川 砂防工事（緊急改築）砂防堰堤詳細設計 8,745,000 8,195,000 土木設計 9/10 93.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 神恵内漁港（川白地区） 機能保全工事実施設計 4,125,000 3,883,000 土木設計 9/10 94.1%
小樽建設管理部 共和出張所 6 珊内川 砂防工事　騒音振動調査 3,344,000 3,135,000 技術資料作成 9/10 93.8%
小樽建設管理部 本部 3 小樽建設管理部管内 治水事業積算補助業務その２ 9,086,000 8,635,000 技術資料作成 9/24 95.0%
小樽建設管理部 本部 3 天神南小樽停車場線 地道債（企画）工事積算補助業務 1,001,000 990,000 技術資料作成 9/24 98.9%
小樽建設管理部 本部 3 古平神恵内線 地道債（企画）工事積算補助業務 1,001,000 990,000 技術資料作成 9/24 98.9%
小樽建設管理部 本部 6 岩内洞爺線 地道債（交安）工事道路事業調査 4,873,000 4,543,000 技術資料作成 9/3 93.2%
小樽建設管理部 共和出張所 6 盃漁港（盃地区） 災害調査設計 7,447,000 7,018,000 土木設計 8/27 94.2%
小樽建設管理部 本部 6 小樽建設管理部管内 道路メンテナンス工事橋梁診断 9,295,000 8,690,000 技術資料作成 9/17 93.5%
小樽建設管理部 余市出張所 6 小樽定山渓線 道路メンテナンス工事耐震補強設計その２ 105,567,000 97,658,000 土木設計 9/17 92.5%
小樽建設管理部 共和出張所 6 蕨台古平線外 （道単）局改（一般）工事調査設計 1,914,000 1,705,000 技術資料作成 9/17 89.1%
小樽建設管理部 黒松内事業所 6 目名川 （道単）改修工事　河道内樹木調査 3,949,000 3,685,000 土木設計 9/17 93.3%
小樽建設管理部 余市出張所 6 余市中の川外 （道単）改修工事伐木計画設計外 12,925,000 12,100,000 土木設計 9/17 93.6% 内訳書確認
小樽建設管理部 共和出張所 6 尻別川 改修工事地形調査（倶知安地区）その３ 12,628,000 11,825,000 測量 9/17 93.6%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川外 改修工事外　河道実施設計 6,622,000 6,270,000 技術資料作成 9/17 94.7%
小樽建設管理部 共和出張所 6 堀株川 改修工事　施工計画検討 4,477,000 4,213,000 土木設計 9/17 94.1%
小樽建設管理部 本部 6 勝納川 （道単）計画調査 3,069,000 2,860,000 土木設計 9/24 93.2%
小樽建設管理部 真狩出張所 6 ポンクトサン川 （道単）改修工事河道内樹木伐採計画 3,564,000 3,377,000 土木設計 9/24 94.8%
小樽建設管理部 本部 6 豊浦京極線 総合Ｂ（地方道）工事用地測量（石標） 3,883,000 2,994,115 測量 9/24 77.1%
小樽建設管理部 本部 6 寿都黒松内線 防災安全Ｂ（交安）工事用地測量（石標） 1,782,000 1,672,000 測量 9/24 93.8% 内訳書確認
小樽建設管理部 本部 14 盃漁港（盃地区） 被災状況調査（緊急） 3,652,000 3,630,000 測量 8/13 99.4% 1
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 樽前錦岡線 橋梁長寿命化２８０耐震性能検討 30,437,000 28,380,000 土木設計 7/7 93.2%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 上厚真苫小牧線 大型構造物長寿命化８２０歩道橋補修設計 3,322,000 3,135,000 土木設計 7/7 94.4%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 北進平取線 地道債３３７（改築）工事法面設計 13,497,000 12,650,000 土木設計 7/7 93.7%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 上幌内早来停車場線 地道債３３４（改築）工事地質調査 6,039,000 5,676,000 地質調査 7/7 94.0%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河出張所管内 橋梁長寿命化４１工事橋梁点検 15,037,000 14,190,000 土木設計 7/7 94.4%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河出張所管内 トンネル長寿命化７３４工事トンネル点検 4,070,000 3,795,000 土木設計 7/7 93.2%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河出張所管内 大型構造物長寿命化８０４工事シェッド点検 8,657,000 8,184,000 土木設計 7/7 94.5%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 室蘭建設管理部管内 横断歩道橋検討 7,018,000 6,600,000 技術資料作成 7/7 94.0%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 防災情報システム設計 50,886,000 47,850,000 土木設計 7/7 94.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事地質調査 3,883,000 3,630,000 地質調査 7/7 93.5%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 海辺川 （特対）改修工事護岸設計 5,588,000 5,335,000 土木設計 7/7 95.5%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 貫気別川 砂防工事砂防施設設計 26,917,000 25,278,000 土木設計 7/7 93.9%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭中島本町３丁目４ 急傾斜地工事振動・騒音調査 2,783,000 2,585,000 技術資料作成 7/7 92.9%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内東静内１ 急傾斜地工事地形調査 6,303,000 5,918,000 測量 7/7 93.9%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 紋別川 特定緊急砂防工事外実施設計 3,003,000 2,827,000 技術資料作成 7/7 94.1%
室蘭建設管理部 本部 6 気門別川 改修工事用地測量 5,137,000 4,675,000 測量 7/7 91.0%
室蘭建設管理部 本部 6 安平川改修工事 補償物件等調査その１ 17,105,000 16,170,000 技術資料作成 7/7 94.5%
室蘭建設管理部 本部 6 安平川 改修工事補償物件等調査その２ 12,089,000 11,286,000 技術資料作成 7/7 93.4%
室蘭建設管理部 本部 6 安平川 改修工事補償物件等調査その３ 11,297,000 10,615,000 技術資料作成 7/7 94.0%
室蘭建設管理部 本部 6 滝之町伊達線 地道債工事用地測量 3,916,000 3,630,000 測量 7/7 92.7%
室蘭建設管理部 本部 6 滝之町伊達線 交付金（改築）工事用地測量 5,786,000 5,445,000 測量 7/7 94.1%
室蘭建設管理部 本部 6 ３・４・１０３停車場通 地道債工事補償物件等調査 1,980,000 1,980,000 技術資料作成 7/7 100.0% 内訳書確認
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 樽前錦岡線 橋梁長寿命化２８０地質調査 8,767,000 8,140,000 地質調査 7/7 92.8%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺湖登別線外 橋梁長寿命化３８工事橋梁点検その３ 9,075,000 8,470,000 土木設計 7/14 93.3%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺湖登別線外 橋梁長寿命化３８工事橋梁点検その１ 11,132,000 10,505,000 土木設計 7/14 94.4%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺湖登別線外 橋梁長寿命化３８工事橋梁点検その２ 13,277,000 12,441,000 土木設計 7/14 93.7%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 橋梁長寿命化３９工事橋梁点検 22,242,000 20,350,000 土木設計 7/14 91.5%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 道路防災総点検（航空レーザ） 5,588,000 5,225,000 土木設計 7/14 93.5%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 貫気別振内線外 交付金Ｂ１５９（防災）工事（貫気別外）地すべり観測 7,326,000 6,875,000 地質調査 7/14 93.8%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 平取門別線 地道債３５１（交安）工事法面設計 4,620,000 4,158,000 土木設計 7/14 90.0%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 静内浦河線 地道債３６１（交安）工事地質調査その２ 14,069,000 13,123,000 地質調査 7/14 93.3%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 貫気別川 砂防工事地質調査 7,821,000 7,293,000 地質調査 7/14 93.2%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内東静内１ 急傾斜地工事施設設計 10,230,000 9,625,000 土木設計 7/14 94.1%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭絵鞆町2丁目2 （特対）急傾斜地工事施設設計 4,884,000 4,510,000 土木設計 7/14 92.3%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内総合治水事務所管内 海岸漁港実施設計 6,864,000 6,457,000 技術資料作成 7/14 94.1%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 鳧舞漁港海岸外 （特対）局部改良工事概略設計 10,439,000 9,768,000 土木設計 7/14 93.6%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 ウヨロ川 改修工事樋管工調査設計その２ 7,810,000 7,370,000 土木設計 7/14 94.4%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 虻田漁港外 実施設計 2,453,000 2,299,000 技術資料作成 7/14 93.7%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河出張所管内 漁港事業実施設計 3,454,000 3,212,000 技術資料作成 7/14 93.0% 内訳書確認
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 歌別漁港 機能保全工事実施設計 2,233,000 2,068,000 土木設計 7/14 92.6%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 目黒漁港 機能保全工事実施設計 2,816,000 2,640,000 土木設計 7/14 93.8%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 小有珠川 緊急改築砂防工事調査設計 15,697,000 14,740,000 土木設計 7/14 93.9%
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室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 四十三川外 緊急改築砂防工事平面図作成 10,109,000 9,394,000 測量 7/14 92.9%
室蘭建設管理部 本部 6 洞爺公園洞爺線 道路区域調査 14,179,000 13,310,000 測量 7/14 93.9%
室蘭建設管理部 本部 6 宿志別振内停車場線 交付金（改築）工事立木調査 4,653,000 3,960,000 技術資料作成 7/14 85.1%
室蘭建設管理部 本部 6 ウヨロ川 改修工事補償物件等調査 1,155,000 1,089,000 技術資料作成 7/14 94.3%
室蘭建設管理部 本部 6 牛舎川 砂防工事立木調査 2,464,000 1,980,000 技術資料作成 7/14 80.4%
室蘭建設管理部 本部 6 苫小牧川 河川区域調査 2,992,000 2,750,000 測量 7/14 91.9%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 日高門別川 改修工事地形調査 6,798,000 6,633,000 測量 7/7 97.6%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 日高門別川 改修工事浸水想定区域検討 29,920,000 27,995,000 土木設計 7/14 93.6%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 新富様似（停）線 橋梁長寿命化２９４（松岡橋）工事橋梁補修設計 6,149,000 5,808,000 土木設計 7/21 94.5%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 富沢日高三石（停）線 橋梁長寿命化２９６（種川橋）工事橋梁補修設計 5,764,000 5,445,000 土木設計 7/21 94.5%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 静内浦河線 橋梁長寿命化２９７（絵笛陸橋）外工事橋梁補修設計 10,582,000 9,845,000 土木設計 7/21 93.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 橋梁長寿命化３９工事橋梁点検その２ 16,709,000 15,598,000 土木設計 7/21 93.4%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 千歳鵡川線外 （特対）交安（自歩道）工事調査設計 2,376,000 2,167,000 技術資料作成 7/21 91.2%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 三岩日高線 交付金Ｂ１６０（防災）工事地すべり観測 1,199,000 1,100,000 地質調査 7/21 91.7%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 静内浦河線 橋梁長寿命化２９８（西豊橋）橋梁補修設計 6,336,000 5,973,000 土木設計 7/21 94.3%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 静内浦河線 地道債３６３（交安）工事地質調査三石工区 4,455,000 4,114,000 地質調査 7/21 92.3%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 宿志別振内（停）線 地道債６４１（改築）工事法面設計 3,817,000 3,520,000 土木設計 7/21 92.2%
室蘭建設管理部 本部 6 苫小牧環状線外 交付金（改築）工事交通事故統合データベース作成 3,982,000 3,718,000 技術資料作成 7/21 93.4%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川外 改修工事河道実施設計 3,916,000 3,630,000 技術資料作成 7/21 92.7%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 神社川 砂防工事施工管理 1,111,000 1,012,000 土木設計 7/21 91.1% 内訳書確認
室蘭建設管理部 登別出張所 6 大学の沢川 砂防工事地形調査 7,172,000 6,853,000 測量 7/21 95.6%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 トマチャナイ川 砂防工事管理用道路詳細設計 12,771,000 11,990,000 土木設計 7/21 93.9%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内総合治水事務所管内 漁港事業施工管理 6,655,000 6,215,000 土木設計 7/21 93.4%
室蘭建設管理部 本部 6 野深荻伏（停）線 地道債（交安）工事用地測量 6,842,000 6,512,000 測量 7/21 95.2%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 橋梁長寿命化３９工事橋梁点検その３ 14,806,000 13,420,000 土木設計 7/28 90.6%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 元浦川 （特対）改修工事護岸設計 10,373,000 9,669,000 土木設計 7/28 93.2%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 大林川 砂防工事治水経済調査 4,631,000 4,345,000 技術資料作成 7/28 93.8% 内訳書確認
室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭港南町外 急傾斜地工事外実施設計 3,894,000 3,630,000 技術資料作成 7/28 93.2%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内東静内１ 急傾斜地工事地質調査 8,690,000 8,085,000 地質調査 7/28 93.0%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内漁港 概略設計 22,033,000 20,669,000 土木設計 7/28 93.8%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内総合治水事務所管内 漁港事業実施設計 6,556,000 6,160,000 技術資料作成 7/28 94.0%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川外 改修工事河道実施設計 5,137,000 4,818,000 技術資料作成 7/28 93.8%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 ソウベツ川 緊急改築砂防工事地形調査 11,473,000 10,538,000 測量 7/28 91.9%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 トンネル長寿命化７３３工事トンネル点検 14,300,000 13,255,000 土木設計 8/18 92.7%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 大型構造物長寿命化８０３工事大型構造物点検 17,578,000 16,610,000 土木設計 8/18 94.5%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 橋梁長寿命化３９工事橋梁点検その４ 17,600,000 16,313,000 土木設計 8/18 92.7%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 （特対）局改工事調査設計 2,057,000 1,903,000 技術資料作成 8/18 92.5%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧出張所管内 災害復旧工事発注者支援業務その２ 8,415,000 7,898,000 技術資料作成 8/18 93.9%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 伊達紋別停車場線 地道債（交安）工事実測実施設計 6,842,000 6,435,000 土木設計 8/18 94.1%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 苫小牧出張所管内 道路事業現場技術業務その２ 16,588,000 15,719,000 技術資料作成 8/18 94.8% 内訳書確認
室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事振動・騒音調査 6,721,000 6,314,000 技術資料作成 8/18 93.9%
室蘭建設管理部 本部 6 ブウベツ川外 （特対）改修工事堆積土砂管理計画検討外 14,894,000 13,937,000 技術資料作成 8/18 93.6%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 樽前山 火山噴火緊急減災対策工事実施設計 2,189,000 2,024,000 技術資料作成 8/18 92.5%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 漁港外電子台帳作成 19,811,000 18,535,000 技術資料作成 8/18 93.6%
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 浦河出張所管内 漁港工事施工管理 4,807,000 4,565,000 土木設計 8/18 95.0%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事排水工設計 15,818,000 14,960,000 土木設計 8/18 94.6%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事排水工設計その２ 15,620,000 14,630,000 土木設計 8/18 93.7%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 気門別川 改修工事外実施設計 3,300,000 3,069,000 技術資料作成 8/18 93.0%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 ソウベツ川 緊急改築砂防工事調査設計 8,173,000 7,678,000 土木設計 8/18 93.9%
室蘭建設管理部 本部 6 ブウベツ川 改修工事用地測量 9,911,000 9,075,000 測量 8/18 91.6%
室蘭建設管理部 本部 6 日高門別川 改修工事用地測量その１ 17,633,000 16,390,000 測量 8/18 93.0%
室蘭建設管理部 本部 6 飛生川 砂防工事用地測量 11,374,000 10,692,000 測量 8/18 94.0%
室蘭建設管理部 本部 6 厚真吉野 急傾斜地崩壊対策工事用地測量 8,965,000 8,426,000 測量 8/18 94.0%
室蘭建設管理部 本部 6 厚真富里 急傾斜地崩壊対策工事用地測量 8,393,000 7,865,000 測量 8/18 93.7%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭環状線 橋梁長寿命化２８６（神代橋）工事耐震補強設計 20,009,000 18,700,000 土木設計 8/25 93.5%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別出張所管内 大型構造物長寿命化８０３工事大型構造物点検その２ 14,663,000 13,750,000 土木設計 8/25 93.8% 内訳書確認
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 上向別浦河（停）線 地道債３５９（交安）工事再評価資料作成 9,427,000 8,855,000 技術資料作成 8/25 93.9%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 交付金Ｂ２６５（防災）工事道路防災点検 7,040,000 6,600,000 土木設計 8/25 93.8%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭幕西町 急傾斜地工事事業再評価資料作成 3,850,000 3,619,000 技術資料作成 8/25 94.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 チマイベツ川 改修工事環境調査 8,404,000 7,865,000 技術資料作成 8/25 93.6%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 ウヨロ川 改修工事河道計画検討 6,226,000 5,852,000 土木設計 8/25 94.0%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 ウヨロ川 改修工事地盤対策工検討 10,494,000 9,790,000 土木設計 8/25 93.3%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 富浜漁港 機能保全工事実施設計その２ 2,024,000 1,903,000 土木設計 8/25 94.0%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内総合治水事務所管内 漁港事業発注者支援業務 6,897,000 6,479,000 技術資料作成 8/25 93.9%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 入鹿別川 改修工事地質調査 9,130,000 8,470,000 地質調査 8/25 92.8%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 入鹿別川 改修工事橋梁設計その２ 9,658,000 9,075,000 土木設計 8/25 94.0%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 ソウベツ川 緊急改築砂防工事地質調査 3,454,000 3,256,000 地質調査 8/25 94.3%
室蘭建設管理部 本部 6 ニタッポロ川 河川区域調査 7,546,000 7,040,000 測量 8/25 93.3%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭港線 防災工事補償物件等調査 1,573,000 1,474,000 技術資料作成 8/25 93.7%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 登別港線 トンネル長寿命化７５２（蘭法華トンネル）工事施工管理業務 1,408,000 1,309,000 土木設計 9/1 93.0%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺公園洞爺線外 トンネル長寿命化７３２外工事トンネル点検外その１ 6,996,000 6,589,000 土木設計 9/1 94.2%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 洞爺公園洞爺線外 トンネル長寿命化７３２外工事トンネル点検外その２ 7,964,000 7,535,000 土木設計 9/1 94.6%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 真沼津川外 改修工事河道実施設計 6,039,000 5,643,000 技術資料作成 9/1 93.4% 内訳書確認
室蘭建設管理部 浦河出張所 6 鵡川海岸汐見地区 （特対）局部改良工事モニタリング調査 3,454,000 3,289,000 技術資料作成 9/1 95.2%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 トマチャナイ川 砂防工事外実施設計 6,226,000 5,830,000 技術資料作成 9/1 93.6%
室蘭建設管理部 本部 6 オバウス沢川 砂防工事用地測量 5,775,000 5,390,000 測量 9/1 93.3%
室蘭建設管理部 本部 6 静内中札内線 交付金Ｂ（防災）工事用地測量その３ 8,019,000 7,535,000 測量 9/1 94.0%
室蘭建設管理部 本部 3 室蘭建設管理部管内 積算補助業務その２ 29,645,000 28,215,000 技術資料作成 9/29 95.2%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 安平川 改修工事周囲堤（L２、L３ブロック）詳細設計 17,985,000 16,885,000 土木設計 9/1 93.9%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 上長和萩原線 交付金Ｂ（改築）工事実測実施設計 8,855,000 8,360,000 土木設計 9/18 94.4% 内訳書確認
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 橋梁長寿命化３６工事外橋梁診断 16,302,000 15,235,000 土木設計 9/15 93.5%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭港線 地道債３４９（交安）工事概略検討（千歳横断歩道橋） 6,853,000 6,435,000 土木設計 9/15 93.9%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 静内中札内線 地道債３５２（交安）工事地すべり対策設計外 9,911,000 9,240,000 土木設計 9/15 93.2% 内訳書確認
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 河口部構造物調査設計 15,334,000 14,410,000 土木設計 9/15 94.0%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内川外 （特対）改修工事雨量解析・水理検討 8,822,000 8,250,000 技術資料作成 9/15 93.5%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 静内川外 （特対）改修工事流下能力調査検討 5,511,000 5,170,000 技術資料作成 9/15 93.8%
室蘭建設管理部 本部 6 室蘭建設管理部管内 災害復旧事業被害報告システム検討業務 4,114,000 3,905,000 技術資料作成 9/15 94.9%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 日高幌内川 災害復旧工事現場支援業務その２（繰越） 11,902,000 11,220,000 技術資料作成 9/15 94.3%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 千歳川 砂防工事（補正繰越）地質調査 6,435,000 5,995,000 地質調査 9/15 93.2%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 室蘭幕西町 急傾斜地工事調査設計 9,658,000 9,075,000 土木設計 9/15 94.0%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 浦河昌平町（１） 急傾斜地工事騒音振動調査 2,541,000 2,365,000 技術資料作成 9/15 93.1%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 富岸海岸 津波・高潮対策工事騒音・振動調査 4,631,000 4,422,000 技術資料作成 9/15 95.5%
室蘭建設管理部 本部 6 貫気別振内線 交付金Ｂ（防災）工事用地測量 4,686,000 4,356,000 測量 9/15 93.0%
室蘭建設管理部 門別出張所 6 平取静内線 （道単）局改工事概略設計外 4,873,000 4,565,000 土木設計 9/29 93.7%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 穂別鵡川線 交付金Ｂ４４３（雪寒）工事実施設計 5,566,000 5,258,000 土木設計 9/29 94.5%
室蘭建設管理部 洞爺出張所 6 大岸礼文停車場線 交付金Ｂ（改築）工事法面点検 1,221,000 973,280 土木設計 9/29 79.7%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 室蘭建設管理部管内 交付金Ｂ２６６（効果）工事舗装点検 10,978,000 10,285,000 土木設計 9/29 93.7%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 知利別川 改修工事土質改良検討 3,366,000 3,157,000 地質調査 9/29 93.8%
室蘭建設管理部 静内総合治水事務所 6 真沼津川 改修工事騒音振動調査（補正繰越） 8,723,000 8,195,000 技術資料作成 9/29 93.9%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川（厚幌ダム） 災害復旧工事調査設計その３ 7,887,000 7,502,000 技術資料作成 9/29 95.1%
室蘭建設管理部 登別出張所 6 白老川外 改修工事施工管理 5,500,000 5,148,000 土木設計 9/29 93.6%
室蘭建設管理部 苫小牧出張所 6 厚真川 改修工事河道実施設計 3,267,000 3,058,000 技術資料作成 9/29 93.6%
室蘭建設管理部 本部 6 洞爺湖登別線 地道債工事立木調査 1,188,000 968,000 技術資料作成 9/29 81.5%
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室蘭建設管理部 本部 6 南黄金長和線 交付金（交安）工事用地測量 1,738,000 1,617,000 測量 9/29 93.0%
室蘭建設管理部 本部 6 美和豊浦（停）線 交付金Ｂ（交安）工事用地測量 2,453,000 2,310,000 測量 9/29 94.2%
室蘭建設管理部 本部 6 洞爺湖登別線 地道債工事用地測量 6,820,000 6,380,000 測量 9/29 93.5% 内訳書確認
室蘭建設管理部 本部 6 日高幌内川 災害復旧工事用地測量その１ 11,539,000 10,747,000 測量 9/29 93.1%
室蘭建設管理部 本部 6 日高幌内川 災害復旧工事用地測量その２ 9,482,000 8,789,000 測量 9/29 92.7%
室蘭建設管理部 本部 6 浦河栄丘 急傾斜地工事用地測量 3,322,000 3,157,000 測量 9/29 95.0%
函館建設管理部 事業課 6 江差木古内線外 長寿命化工事橋梁点検委託 5,225,000 4,895,000 技術資料作成 7/2 93.7%
函館建設管理部 八雲出張所 6 八雲厚沢部線外 舗装工事（構造改良）調査設計委託 2,112,000 2,002,000 技術資料作成 7/2 94.8%
函館建設管理部 八雲出張所 6 八雲北檜山線外 交安工事調査設計委託 2,211,000 2,090,000 技術資料作成 7/2 94.5%
函館建設管理部 事業課 6 木古内川 広域河川改修工事河道実施設計委託 2,453,000 2,343,000 技術資料作成 7/2 95.5%
函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 河川情報システム改良設計委託 5,764,000 5,588,000 土木設計 7/2 96.9%
函館建設管理部 江差出張所 6 真駒内川 総合流域防災工事浸水想定区域図作成委託 32,329,000 30,690,000 土木設計 7/2 94.9%
函館建設管理部 事業課 6 湯の沢川 大規模特定河川改修工事遊水地設計委託 27,489,000 25,740,000 土木設計 7/2 93.6%
函館建設管理部 事業課 6 駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事システム改良設計委託 9,790,000 8,888,000 土木設計 7/2 90.8%
函館建設管理部 事業課 6 野田追川 砂防総合流域防災工事（緊急改築）地質調査委託 7,953,000 7,425,000 地質調査 7/2 93.4%
函館建設管理部 江差出張所 6 大成久遠１－１ 急傾斜地工事施設設計委託 9,394,000 8,800,000 土木設計 7/2 93.7%
函館建設管理部 江差出張所 6 大成久遠１－１ 急傾斜地工事地質調査委託 10,362,000 9,570,000 地質調査 7/2 92.4%
函館建設管理部 知内事業所 6 松前博多６ 道単急傾斜地工事（特対）調査設計委託 2,035,000 1,892,000 土木設計 7/2 93.0%
函館建設管理部 事業課 6 静狩漁港外 機能強化工事外　施工管理委託 9,944,000 9,372,000 土木設計 7/2 94.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 乙部漁港（元和地区） 道単水域環境調査委託 6,391,000 5,940,000 技術資料作成 7/2 92.9%
函館建設管理部 事業課 6 大沢朝日漁港（大沢地区） 道単水域環境調査委託 7,975,000 7,469,000 技術資料作成 7/2 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 大舟漁港 機能保全工事（橋梁）実施設計委託 5,973,000 5,555,000 土木設計 7/2 93.0%
函館建設管理部 事業課 6 長万部漁港 機能保全工事　振動調査委託 2,189,000 2,068,000 技術資料作成 7/2 94.5% 内訳書確認
函館建設管理部 本部 6 山栗川 事業間連携砂防工事用地調査委託 1,617,000 1,496,000 測量 7/2 92.5%
函館建設管理部 事業課 6 ３・３・７７空港通 改良工事地質調査委託 3,278,000 3,091,000 地質調査 7/9 94.3%
函館建設管理部 八雲出張所 6 八雲北檜山線外 舗装工事（構造改良）調査設計委託 2,112,000 2,002,000 技術資料作成 7/9 94.8%
函館建設管理部 八雲出張所 6 桜野野田生停車場線外 舗装工事（構造改良）調査設計委託 2,288,000 2,145,000 技術資料作成 7/9 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 函館臨空工業団地線 （Ｂ交－２９３）工事騒音振動調査委託 3,773,000 3,509,000 技術資料作成 7/9 93.0%
函館建設管理部 事業課 6 大野大中山線 （地交－２８８）外工事騒音振動調査委託 4,554,000 4,290,000 技術資料作成 7/9 94.2%
函館建設管理部 事業課 6 大野大中山線 （地交－２８８）外工事事業損失調査委託 4,763,000 4,400,000 技術資料作成 7/9 92.4%
函館建設管理部 奥尻出張所 6 奥尻島線 長寿命化工事橋梁点検委託その２ 17,864,000 16,742,000 技術資料作成 7/9 93.7%
函館建設管理部 本部 6 戸切地川 洪水浸水想定区域図作成委託 20,482,000 19,085,000 技術資料作成 7/9 93.2%
函館建設管理部 事業課 6 湯の沢川 大規模特定河川改修工事地質調査委託 6,820,000 6,391,000 地質調査 7/9 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 松倉川 環境整備工事護岸工設計委託 11,286,000 10,593,000 土木設計 7/9 93.9% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 蒜沢川 通常砂防工事実施資料作成外委託 2,706,000 2,552,000 技術資料作成 7/9 94.3%
函館建設管理部 事業課 6 押出海岸外 津波・高潮対策工事外実施設計委託 10,131,000 9,504,000 土木設計 7/9 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 原口漁港 道単計画調査委託 20,163,000 18,898,000 技術資料作成 7/9 93.7%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 漁港事業実施設計委託 3,905,000 3,608,000 技術資料作成 7/9 92.4%
函館建設管理部 本部 6 上磯峠下線 用地調査委託（石標） 1,265,000 1,188,000 測量 7/9 93.9%
函館建設管理部 本部 6 乙部厚沢部線 （Ｂ地－１５４）工事補償物件調査委託 1,430,000 1,353,000 技術資料作成 7/9 94.6%
函館建設管理部 本部 6 八雲厚沢部線 （Ｂ交－３５５）工事用地調査委託（石標） 4,664,000 4,444,000 測量 7/9 95.3%
函館建設管理部 本部 6 トンケ川 総合流域防災工事用地調査委託 18,689,000 18,040,000 測量 7/9 96.5%
函館建設管理部 江差出張所 6 旭岱鳥山線 （Ｂ地－８０）工事道路詳細設計委託 2,805,000 2,629,000 土木設計 7/9 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 松前港線 長寿命化工事橋梁詳細設計委託（唐津内橋） 11,011,000 10,340,000 土木設計 7/16 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 ３・３・７７空港通 改良工事構造物詳細設計委託 1,925,000 1,815,000 土木設計 7/16 94.3%
函館建設管理部 事業課 6 ３・３・７７空港通 改良工事（単）外事業損失家屋調査委託 11,242,000 10,648,000 技術資料作成 7/16 94.7% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業現場技術業務委託その９ 8,679,000 8,393,000 土木設計 7/16 96.7%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線外 （Ｂ雪－４０９）工事（防雪柵）事業損失家屋調査委託 2,541,000 2,332,000 技術資料作成 7/16 91.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差木古内線外 （Ｂ雪－４０９）工事（防雪柵）騒音振動調査委託 3,509,000 3,344,000 技術資料作成 7/16 95.3%
函館建設管理部 松前出張所 6 岩部渡島福島停車場線 局改工事（危険箇所）調査設計委託 5,016,000 4,686,000 土木設計 7/16 93.4%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務委託その１ 8,206,000 7,788,000 土木設計 7/16 94.9%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務委託その２ 8,206,000 7,700,000 土木設計 7/16 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 中の川 総合流域防災工事地質調査委託 5,390,000 5,038,000 地質調査 7/16 93.5%
函館建設管理部 江差出張所 6 トンケ川 総合流域防災工事地質調査委託 4,191,000 3,883,000 地質調査 7/16 92.7%
函館建設管理部 事業課 6 山越駅裏沢 砂防工事施工計画検討委託 3,531,000 3,300,000 土木設計 7/16 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 八幡川 火山砂防工事（番屋川工区）渓流調査検討委託 7,425,000 6,974,000 土木設計 7/16 93.9%
函館建設管理部 江差出張所 6 豊浜漁港外 機能保全工事外実施設計委託 6,633,000 6,270,000 土木設計 7/16 94.5%
函館建設管理部 本部 6 戸切地川外 水位計配置検討設計委託 10,604,000 9,900,000 土木設計 7/16 93.4%
函館建設管理部 本部 6 佐女川外 水位計配置検討設計委託 9,086,000 8,525,000 土木設計 7/16 93.8%
函館建設管理部 本部 6 真駒内川 総合流域防災工事用地調査委託 4,642,000 4,378,000 測量 7/16 94.3%
函館建設管理部 本部 6 ３・４・４７文教通 改良工事用地調査委託（石標） 4,994,000 4,708,000 測量 7/16 94.3%
函館建設管理部 本部 6 江差停車場線 （Ｂ地－２３０）工事補償物件調査委託 1,694,000 1,540,000 技術資料作成 7/16 90.9%
函館建設管理部 事業課 6 岩部渡島福島停車場線 砂防連携（改築）工事振動騒音調査委託 5,500,000 5,170,000 技術資料作成 7/30 94.0%
函館建設管理部 江差出張所 6 丹羽今金線 （Ｂ地－１０２）工事橋梁補修設計委託（補正明許）外 15,345,000 14,410,000 土木設計 7/30 93.9%
函館建設管理部 江差出張所 6 石崎松前線外 長寿命化工事橋梁点検委託 6,721,000 6,325,000 技術資料作成 7/30 94.1%
函館建設管理部 事業課 6 長万部公園線 （地交－２８９）工事実測線調査委託 5,203,000 4,796,000 測量 7/30 92.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 道路事業現場技術業務委託その４ 2,442,000 2,288,000 土木設計 7/30 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 久根別川 広域河川改修工事土質改良施工管理委託 3,454,000 3,256,000 土木設計 7/30 94.3%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事施工管理委託その２ 2,112,000 1,980,000 土木設計 7/30 93.8%
函館建設管理部 本部 6 事業課管内 治水事業技術管理業務委託その２ 4,125,000 3,960,000 技術資料作成 7/30 96.0%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 治水事業現場技術業務委託その３ 8,030,000 7,546,000 土木設計 7/30 94.0%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 治水事業現場技術業務委託 7,898,000 7,414,000 土木設計 7/30 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事騒音振動調査委託その２ 12,914,000 12,133,000 技術資料作成 7/30 94.0% 内訳書確認
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事（糠野川地区）護岸設計委託 5,280,000 4,950,000 土木設計 7/30 93.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事河道実施設計委託外 7,865,000 7,502,000 技術資料作成 7/30 95.4%
函館建設管理部 本部 6 湯の川外 樋門樋管データベース作成業務委託 6,853,000 6,446,000 技術資料作成 7/30 94.1%
函館建設管理部 八雲出張所 6 砂蘭部川 道単改修工事（特対）河床低下対策調査委託 11,044,000 10,340,000 土木設計 7/30 93.6%
函館建設管理部 事業課 14 駒ヶ岳 火山噴火緊急減災対策工事減災計画細部検討委託 13,651,000 13,310,000 土木設計 7/30 97.5%
函館建設管理部 江差出張所 6 藤谷の沢川 砂防計画調査委託 3,058,000 2,860,000 土木設計 7/30 93.5%
函館建設管理部 事業課施設保全室 6 函館山背泊 急傾斜工事（特対）外台帳修正外委託 3,366,000 3,146,000 技術資料作成 7/30 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 外記川 事業間連携砂防工事　環境調査委託 3,146,000 2,915,000 技術資料作成 7/30 92.7%
函館建設管理部 事業課 6 長万部漁港外 機能保全工事　実施設計委託 6,952,000 6,490,000 土木設計 7/30 93.4%
函館建設管理部 事業課 6 静狩漁港外 機能保全工事（浚渫）外　実施設計委託 16,346,000 15,268,000 土木設計 7/30 93.4%
函館建設管理部 事業課 6 本別漁港外 水産流通基盤整工事外　実施設計委託 4,268,000 3,960,000 土木設計 7/30 92.8%
函館建設管理部 事業課 6 八雲漁港（八雲地区） 道単計画調査委託 22,385,000 21,010,000 土木設計 7/30 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 大舟海岸 高潮対策工事　事業損失家屋調査委託 2,288,000 2,101,000 技術資料作成 7/30 91.8%
函館建設管理部 事業課 6 大舟海岸外 高潮対策工事外施工管理委託 3,234,000 3,014,000 土木設計 7/30 93.2%
函館建設管理部 本部 6 湯の沢川 大規模特定河川改修工事用地調査委託 9,020,000 8,668,000 測量 7/30 96.1%
函館建設管理部 本部 6 ３・６・８２臨空工業団地通 改良工事用地調査委託（石標） 8,382,000 8,008,000 測量 7/30 95.5%
函館建設管理部 本部 6 ３・３・２２放射４号線 改良工事用地調査委託（石標） 4,862,000 4,565,000 測量 7/30 93.9%
函館建設管理部 本部 6 ３・４・６６日吉中央通 改良工事用地調査委託（石標） 2,816,000 2,618,000 測量 7/30 93.0%
函館建設管理部 本部 6 江差木古内線 （Ｂ雪－４０９）工事（防雪柵）用地調査委託（石標） 1,353,000 1,243,000 測量 7/30 91.9%
函館建設管理部 本部 6 函館臨空工業団地線 （Ｂ交－２９３）工事用地調査委託（石標） 1,331,000 1,232,000 測量 7/30 92.6%
函館建設管理部 本部 6 ３・３・７７空港通 改良工事補償物件調査委託 4,103,000 3,861,000 技術資料作成 7/30 94.1%
函館建設管理部 本部 6 赤川函館線（Ｂ交－３５８） 工事補償物件調査委託 4,004,000 3,729,000 技術資料作成 7/30 93.1%
函館建設管理部 事業課 6 函館上磯線 長寿命化工事（新明和跨線橋）施工計画検討委託 6,039,000 5,665,000 土木設計 8/20 93.8%
函館建設管理部 江差出張所 6 旭台今金線 長寿命化工事（下濁川橋）工事橋梁耐震補強設計委託 8,360,000 7,810,000 土木設計 8/20 93.4%
函館建設管理部 江差出張所 6 北檜山大成線 （Ｂ地－１７４）工事トンネル補修設計委託（補正明許）外 8,019,000 7,480,000 土木設計 8/20 93.3%
函館建設管理部 事業課 6 ３・３・７７空港通 改良工事騒音振動調査委託 4,268,000 4,004,000 技術資料作成 8/20 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事護岸工設計委託 14,531,000 13,530,000 土木設計 8/20 93.1%
函館建設管理部 事業課 6 湯の沢川 大規模特定河川改修工事河道設計委託 15,620,000 14,630,000 土木設計 8/20 93.7% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 湯の沢川 大規模特定河川改修工事落差工設計委託 9,020,000 8,470,000 土木設計 8/20 93.9%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事護岸設計委託（補正明許） 9,856,000 9,240,000 土木設計 8/20 93.8%
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函館建設管理部 江差出張所 6 上古丹川 特定構造物改築工事実施設計委託 4,543,000 4,235,000 土木設計 8/20 93.2%
函館建設管理部 事業課 6 吉岡川外 総合流域防災工事（緊急改築）砂防堰堤設計委託 10,450,000 9,548,000 土木設計 8/20 91.4%
函館建設管理部 事業課 6 南茅部川汲外 事業間連携急傾斜地工事外実施資料作成委託 2,992,000 2,794,000 技術資料作成 8/20 93.4%
函館建設管理部 事業課施設保全室 6 南茅部臼尻１ 急傾斜地工事（特対）調査設計委託 8,184,000 7,700,000 土木設計 8/20 94.1%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差愛宕 急傾斜地計画調査委託 11,924,000 11,220,000 土木設計 8/20 94.1%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部本町１ 事業間連携急傾斜地工事振動騒音調査委託 3,938,000 3,674,000 技術資料作成 8/20 93.3%
函館建設管理部 事業課 6 尾札部漁港 機能保全工事実測実施設計委託 4,389,000 4,092,000 土木設計 8/20 93.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 上ノ国漁港（汐吹地区）外 機能保全工事　公有水面埋立竣功測量委託 2,090,000 2,013,000 測量 8/20 96.3%
函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内外 漁港事業台帳整備委託 15,697,000 14,718,000 技術資料作成 8/20 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 大舟海岸 高潮対策工事　騒音振動調査委託 5,610,000 5,346,000 技術資料作成 8/20 95.3%
函館建設管理部 本部 6 軍川 通常砂防工事用地調査委託（石標） 2,805,000 2,640,000 測量 8/20 94.1%
函館建設管理部 本部 6 大沼公園鹿部線 （Ｂ交－３５４）工事用地調査委託（石標） 2,761,000 2,563,000 測量 8/20 92.8%
函館建設管理部 本部 6 松前港線 道路敷地調査委託 6,787,000 6,413,000 測量 8/20 94.5%
函館建設管理部 本部 6 乙部厚沢部線 道路敷地調査委託 3,663,000 3,476,000 測量 8/20 94.9%
函館建設管理部 事業課 6 ３・４・２中央通 改良工事実施設計委託 7,117,000 6,710,000 土木設計 8/27 94.3%
函館建設管理部 事業課 6 八雲厚沢部線外 長寿命化工事橋梁点検委託その２ 8,360,000 7,810,000 技術資料作成 8/27 93.4%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 道路現場技術業務委託その３ 12,925,000 12,430,000 土木設計 8/27 96.2%
函館建設管理部 事業課 6 中の川 大規模特定河川改修工事外河道実施設計委託 3,047,000 2,860,000 技術資料作成 8/27 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 汐泊川 広域河川改修工事取水施設設計委託その１ 9,493,000 8,910,000 土木設計 8/27 93.9%
函館建設管理部 事業課 6 常盤川 総合流域防災工事河道計画検討委託 17,633,000 16,500,000 土木設計 8/27 93.6%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事護岸設計委託 19,899,000 18,535,000 土木設計 8/27 93.1%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事事業損失家屋調査委託 2,354,000 2,167,000 技術資料作成 8/27 92.1%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事地質調査委託 5,984,000 5,665,000 地質調査 8/27 94.7%
函館建設管理部 事業課 6 南茅部川汲４ 急傾斜地工事環境調査委託 5,236,000 4,895,000 技術資料作成 8/27 93.5%
函館建設管理部 事業課施設保全室 6 南茅部臼尻１ 急傾斜地工事（特対）地質調査委託 8,756,000 8,195,000 地質調査 8/27 93.6%
函館建設管理部 八雲出張所 6 浜松海岸 道単局部改良工事実施設計委託 1,947,000 1,815,000 土木設計 8/27 93.2%
函館建設管理部 江差出張所 6 江差出張所管内 漁港事業台帳整備委託 10,241,000 9,570,000 技術資料作成 8/27 93.4% 内訳書確認
函館建設管理部 本部 6 大野大中山線 （地交－２８８）工事用地調査委託（石標） 1,452,000 1,320,000 測量 8/27 90.9%
函館建設管理部 事業課 6 事業課管内 道路事業現場技術業務委託その１０ 6,028,000 5,665,000 土木設計 9/3 94.0%
函館建設管理部 今金出張所 6 北檜山大成線外 交安工事調査設計委託 2,376,000 2,266,000 技術資料作成 9/3 95.4%
函館建設管理部 事業課 6 ３・４・４７文教通 改良工事　事業損失家屋調査委託 2,882,000 2,695,000 技術資料作成 9/3 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事河道実施設計委託 3,916,000 3,729,000 技術資料作成 9/3 95.2%
函館建設管理部 事業課 6 福島川 広域河川改修工事外河道実施設計委託 4,532,000 4,224,000 技術資料作成 9/3 93.2%
函館建設管理部 本部 6 ３・４・２中央通 改良工事補償物件調査委託 11,649,000 10,758,000 技術資料作成 9/3 92.4% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 函館湾流域下水道 管路施設調査実施設計委託 12,155,000 11,220,000 技術資料作成 9/10 92.3%
函館建設管理部 事業課 6 ３・３・７７空港通 改良工事（単）騒音振動調査委託 5,742,000 5,291,000 技術資料作成 9/10 92.1%
函館建設管理部 事業課 6 大沼公園鹿部線 （地交）工事地下水調査委託その２ 1,936,000 1,804,000 地質調査 9/10 93.2%
函館建設管理部 事業課 6 湯の川 大規模特定河川改修工事水管橋概略検討委託 4,147,000 3,872,000 土木設計 9/10 93.4% 内訳書確認
函館建設管理部 事業課 6 汐泊川 広域河川改修工事取水施設設計委託その２ 12,441,000 11,550,000 土木設計 9/10 92.8%
函館建設管理部 知内事業所 6 木古内川外 道単改修工事（特対）河道調査設計委託 7,480,000 7,062,000 技術資料作成 9/10 94.4%
函館建設管理部 八雲出張所 6 砂蘭部川 道単砂防工事（特対）調査設計委託 11,737,000 11,000,000 土木設計 9/10 93.7%
函館建設管理部 知内事業所 6 股瀬川 道単砂防工事（特対）実施資料作成委託 1,507,000 1,375,000 技術資料作成 9/10 91.2%
函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内 漁港事業実施設計委託 7,942,000 7,447,000 土木設計 9/10 93.8%
函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内 漁港事業現場技術業務委託その２ 7,194,000 6,765,000 土木設計 9/10 94.0%
函館建設管理部 本部 6 函館建設管理部管内 海岸堤防等長寿命化計画関連委託 3,960,000 3,729,000 技術資料作成 9/10 94.2%
函館建設管理部 本部 6 ３・４・２中央通 改良工事補償物件調査委託その２ 8,305,000 7,810,000 技術資料作成 9/10 94.0%
函館建設管理部 本部 6 トンケ川 総合流域防災工事補償物件調査委託 2,783,000 2,607,000 技術資料作成 9/10 93.7%
函館建設管理部 事業課 6 桜野野田生停車場線 長寿命化工事橋梁補修設計委託（祥瑞橋） 4,257,000 3,960,000 土木設計 9/17 93.0%
函館建設管理部 事業課 6 ３・３・２２放射４号線外 改良工事交通処理計画策定委託 3,608,000 3,355,000 技術資料作成 9/17 93.0%
函館建設管理部 江差出張所 6 上磯厚沢部線外 局改工事調査設計委託 4,180,000 4,015,000 技術資料作成 9/17 96.1%
函館建設管理部 本部 6 大沼公園鹿部線外 局改工事（一般）ＩＴＶ改修設計委託 3,949,000 3,685,000 土木設計 9/17 93.3%
函館建設管理部 事業課 6 汐泊川 広域河川改修工事河道設計委託 5,863,000 5,500,000 土木設計 9/17 93.8%
函館建設管理部 今金出張所 6 臼別川 道単砂防工事（特対）環境調査委託 5,192,000 4,840,000 技術資料作成 9/17 93.2% 内訳書確認
函館建設管理部 江差出張所 6 太櫓川 広域河川改修工事軟弱地盤解析委託 8,470,000 7,865,000 地質調査 9/17 92.9%
函館建設管理部 事業課 6 汐泊川 広域河川改修工事地質調査委託 7,370,000 6,985,000 地質調査 9/17 94.8%
函館建設管理部 今金出張所 6 臼別川 道単砂防工事（特対）地質調査委託 6,259,000 6,006,000 地質調査 9/17 96.0%
函館建設管理部 江差出張所 6 厚沢部川 広域河川改修工事振動騒音調査委託（補正明許） 5,093,000 4,752,000 技術資料作成 9/17 93.3%
函館建設管理部 事業課 6 函館建設管理部事業課管内 漁港事業実施設計委託その２ 4,884,000 4,565,000 土木設計 9/17 93.5%
函館建設管理部 事業課 6 山越海岸 老朽化対策工事　事業損失家屋調査委託 6,721,000 6,248,000 技術資料作成 9/17 93.0%
函館建設管理部 本部 6 北海道沿岸 高潮浸水想定検討委託 23,606,000 22,440,000 土木設計 9/17 95.1%
函館建設管理部 本部 6 厚沢部川 広域河川改修工事用地調査委託 5,038,000 4,653,000 測量 9/17 92.4%
函館建設管理部 本部 6 八雲厚沢部線 （Ｂ交－３５５）工事用地調査委託 10,824,000 10,274,000 測量 9/17 94.9%
函館建設管理部 本部 6 五稜郭公園線 道路敷地調査委託 13,805,000 13,035,000 測量 9/17 94.4%
函館建設管理部 本部 6 山栗川 事業間連携砂防工事補償物件調査委託 1,056,000 1,001,000 技術資料作成 9/17 94.8%
函館建設管理部 本部 14 函館上磯線 新明和跨線橋橋梁点検委託（緊急） 1,606,000 1,606,000 土木設計 7/28 100.0% 1
函館建設管理部 本部 3 函館建設管理部管内 漁港事業積算補助業務委託その２ 49,060,000 46,640,000 技術資料作成 7/30 95.1%
函館建設管理部 本部 3 赤川函館線外 （Ｂ地－２６４）工事路面下空洞調査委託 20,504,000 16,665,000 技術資料作成 8/20 81.3%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川環状線 道路メンテナンス（長寿命化）工事ツインハープ橋橋梁設計 16,423,000 15,400,000 土木設計 7/2 93.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 ３・４・４吹上通 総合（通常）工事構造物実施設計（擁壁工） 8,998,000 8,382,000 土木設計 7/2 93.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 ３・４・４吹上通 総合（通常）工事家屋事前調査 11,693,000 11,000,000 技術資料作成 7/2 94.1%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 奈江富良野線外 地道債（局改）工事事業検討 4,477,000 4,158,000 技術資料作成 7/2 92.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 （21）吹上上富良野線 地道債（局改）工事家屋事前調査 7,645,000 7,139,000 技術資料作成 7/2 93.4%
旭川建設管理部 本部 6 （３６６）士別滝の上線 防災Ｂ（交安）工事補償物件調査 4,862,000 4,598,000 技術資料作成 7/2 94.6%
旭川建設管理部 士別出張所 6 (354)下川愛別線 道路メンテナンス（長寿命化）工事　地質調査 4,796,000 4,488,000 地質調査 7/2 93.6%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川旭岳温泉線 地道債（局改）工事地質調査 5,159,000 4,818,000 地質調査 7/2 93.4%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 （22）金山幾寅停車場線 地道債（局改）工事地質調査 4,983,000 4,653,000 地質調査 7/2 93.4%
旭川建設管理部 事業課 6 （344）蕗の台朱鞠内停車場線 道路メンテナンス（長寿命化）工事橋梁補修設計 16,126,000 14,850,000 土木設計 7/9 92.1%
旭川建設管理部 事業課 6 （343）蕗の台朱鞠内停車場線外 道路メンテナンス（長寿命化）工事橋梁補修設計 14,520,000 13,508,000 土木設計 7/9 93.0%
旭川建設管理部 士別出張所 6 （３５４）下川愛別線 道路メンテナンス（長寿命化）工事　茂尻橋耐震性能照査 9,911,000 9,295,000 土木設計 7/9 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 (7)愛山渓上川線外 地道債（局改）工事地質調査 9,889,000 9,130,000 地質調査 7/9 92.3%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 ３・４・４吹上通 総合（通常）工事地質調査 5,082,000 4,708,000 地質調査 7/9 92.6%
旭川建設管理部 事業課 6 （347）中愛別上川線 道路メンテナンス（長寿命化）工事橋梁補修設計 6,479,000 6,050,000 土木設計 7/16 93.4%
旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 愛山渓上川線 局改（一般改良）工事（擁壁工設計） 3,322,000 3,113,000 土木設計 7/16 93.7%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部事業課管内 大型構造物定期点検（門型標識） 2,145,000 2,035,000 土木設計 7/16 94.9%
旭川建設管理部 本部 6 （６５０）鷹栖東神楽線 地道債（改築）工事補償物件調査その３ 4,323,000 4,114,000 技術資料作成 7/16 95.2%
旭川建設管理部 事業課 6 (12)名寄遠別線外 地道債（局改）工事地質調査 7,678,000 7,150,000 地質調査 7/16 93.1%
旭川建設管理部 美深出張所 6 サンピラーパーク整備事業 （長寿命化）工事建築設備設計 7,458,000 7,194,000 建築設計 7/22 96.5%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 （176）夕張新得線 防災Ｂ（地方道）工事赤岩トンネル照明設計（補正）（明許） 10,362,000 9,680,000 土木設計 7/22 93.4%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 大型構造物定期点検その１ 10,010,000 9,350,000 土木設計 7/22 93.4%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部富良野出張所管内 大型構造物定期点検その２ 7,942,000 7,425,000 土木設計 7/22 93.5%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川環状線 地道債（局改）工事渋滞対策設計 6,017,000 5,610,000 土木設計 7/22 93.2%
旭川建設管理部 事業課 6 （3）旭川幌加内線 地道債（局改）工事地質調査 9,207,000 8,525,000 地質調査 7/22 92.6%
旭川建設管理部 美深出張所 6 （３７５）班渓美深停車場線外 道路メンテナンス（長寿命化）工事　橋梁補修設計 22,891,000 21,505,000 土木設計 8/6 93.9% 内訳書確認
旭川建設管理部 美深出張所 6 （３７１）美深名寄線外 道路メンテナンス（長寿命化）工事　橋梁補修設計 16,885,000 15,752,000 土木設計 8/6 93.3%
旭川建設管理部 美深出張所 6 (３７８)西風連名寄線 道路メンテナンス（長寿命化）工事　橋梁補修設計 15,488,000 14,454,000 土木設計 8/6 93.3%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 （22）金山幾寅停車場線 地道債（局改）工事橋梁予備設計 10,010,000 9,405,000 土木設計 8/6 94.0%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 道路台帳整備 3,575,000 3,278,000 技術資料作成 8/6 91.7%
旭川建設管理部 本部 6 （６５０）鷹栖東神楽線 地道債（改築）工事用地測量 5,907,000 5,544,000 測量 8/20 93.9%
旭川建設管理部 本部 6 （２６）上士別和寒線 総合Ｂ（地方道）工事用地測量 2,794,000 2,574,000 測量 8/20 92.1%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 （363）占冠穂別線外 道路メンテナンス（長寿命化）工事橋梁補修設計 13,332,000 12,430,000 土木設計 8/20 93.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 ３・４・４吹上通 総合（通常）工事軟弱地盤解析 3,817,000 3,520,000 土木設計 8/20 92.2%
旭川建設管理部 事業課 6 鷹栖東神楽線 地道債（局改）工事水管橋設計 3,476,000 3,256,000 土木設計 8/20 93.7%
旭川建設管理部 事業課 6 （3）旭川幌加内線 地道債（局改）工事擁壁設計 6,776,000 6,380,000 土木設計 9/3 94.2%
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旭川建設管理部 富良野出張所 6 ３・４・４吹上通 総合（通常）工事騒音振動調査 4,180,000 3,938,000 技術資料作成 9/3 94.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 （21）吹上上富良野線 地道債（局改）工事騒音振動調査 4,180,000 3,905,000 技術資料作成 9/3 93.4%
旭川建設管理部 本部 6 美沢美馬牛線 地道債（局改）用地測量 3,696,000 3,377,000 測量 9/17 91.4%
旭川建設管理部 本部 6 愛山渓上川線 地道債（局改）用地測量 2,596,000 2,442,000 測量 9/17 94.1%
旭川建設管理部 事業課施設保全室 6 鷹栖東神楽線 局改（一般改良）工事落氷雪対策検討 8,030,000 7,458,000 土木設計 9/17 92.9%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 道路橋診断業務その１ 9,119,000 8,503,000 土木設計 9/30 93.2%
旭川建設管理部 事業課 6 （5）愛別当麻旭川線 地道債（局改）工事実施設計 7,876,000 7,348,000 土木設計 9/30 93.3%
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 道路橋診断業務その２ 4,488,000 4,191,000 土木設計 9/30 93.4%
旭川建設管理部 本部 6 （６５０）鷹栖東神楽線 地道債（改築）工事補償物件調査その２ 13,277,000 12,419,000 技術資料作成 9/30 93.5%
旭川建設管理部 本部 6 ３・４・４吹上通 総合（通常）工事補償物件調査 10,472,000 9,834,000 技術資料作成 9/30 93.9%
旭川建設管理部 事業課 6 十五号川 河川総合流域防災工事橋梁設計 4,950,000 4,675,000 土木設計 7/2 94.4%
旭川建設管理部 士別出張所 6 十六線川通常砂防工事 河道実施設計 2,233,000 2,068,000 土木設計 7/2 92.6%
旭川建設管理部 事業課 6 十五号川 河川総合流域防災工事事業再評価資料作成 3,850,000 3,597,000 技術資料作成 7/2 93.4%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 １３線沢 砂防総合流域防災工事地質調査 8,833,000 8,195,000 地質調査 7/2 92.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区地質調査 6,347,000 5,940,000 地質調査 7/2 93.6%
旭川建設管理部 本部 6 雨竜川 特対改修工事用地測量１工区 20,757,000 19,030,000 測量 7/9 91.7%
旭川建設管理部 本部 6 雨竜川 特対改修工事用地測量２工区 19,547,000 18,315,000 測量 7/9 93.7%
旭川建設管理部 本部 6 イブンベウシ川 河川総合流域防災工事用地測量１工区 15,532,000 14,520,000 測量 7/9 93.5%
旭川建設管理部 本部 6 イブンベウシ川 河川総合流域防災工事用地測量３工区 14,817,000 13,728,000 測量 7/9 92.7%
旭川建設管理部 本部 6 イブンベウシ川 河川総合流域防災工事用地測量４工区 13,728,000 12,837,000 測量 7/9 93.5%
旭川建設管理部 本部 6 イブンベウシ川 河川総合流域防災工事用地測量２工区 12,925,000 12,100,000 測量 7/9 93.6%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事　基本計画検討 14,366,000 11,550,000 土木設計 7/9 80.4%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 イパノマップ川地区排水工設計（補正）（明許） 12,892,000 12,100,000 土木設計 7/9 93.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 中富良野地区排水工設計 12,694,000 11,858,000 土木設計 7/9 93.4%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 イパノマップ川地区河道実施設計（補正）（明許）外 5,082,000 4,752,000 土木設計 7/9 93.5%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川 火山砂防工事　施工管理 1,166,000 1,100,000 技術資料作成 7/9 94.3% 内訳書確認
旭川建設管理部 事業課 6 江丹別川 特対改修工事（地域改良）地形測量 22,473,000 21,120,000 測量 7/16 94.0%
旭川建設管理部 本部 6 剣淵川 改修工事剣淵川地区用地測量 7,700,000 7,480,000 測量 7/16 97.1%
旭川建設管理部 事業課 6 雨煙内川 特対改修工事（地域改良）地形測量 7,249,000 6,765,000 測量 7/16 93.3%
旭川建設管理部 事業課 6 雨紛川 河川総合流域防災工事取水施設設計 36,619,000 34,100,000 土木設計 7/16 93.1%
旭川建設管理部 事業課 6 雨煙内川外 特対改修工事（地域改良）河道計画 14,377,000 13,486,000 土木設計 7/16 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区河道計画検討 12,518,000 11,770,000 土木設計 7/16 94.0%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 河川総合流域防災工事河道計画検討 14,509,000 13,585,000 土木設計 7/16 93.6%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区外河道計画 16,423,000 15,400,000 土木設計 7/16 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 江丹別川 特対改修工事（地域改良）河道計画 6,589,000 6,182,000 土木設計 7/16 93.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川外改修工事 デボツナイ川地区河道実施設計 4,279,000 3,993,000 土木設計 7/16 93.3%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部管内 ダム再生計画策定事業治水経済調査 9,130,000 8,580,000 土木設計 7/22 94.0%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 西達布川 特対改修工事護岸工設計 4,587,000 4,290,000 土木設計 7/22 93.5% 内訳書確認
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部管内 河川管理施設調査 16,511,000 15,510,000 技術資料作成 7/22 93.9%
旭川建設管理部 本部 6 剣淵川 改修工事マタルクシュケネブチ川地区補償物件調査 2,684,000 2,486,000 技術資料作成 7/22 92.6%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川（２号堰堤） 火山砂防工事　地質調査 6,358,000 5,951,000 地質調査 7/22 93.6%
旭川建設管理部 富良野出張所 14 十勝岳 火山噴火緊急減災対策事業警戒避難検討業務 10,439,000 10,373,000 技術資料作成 7/22 99.4%
旭川建設管理部 本部 6 雨竜川 特対改修工事用地測量３工区 12,012,000 11,275,000 測量 8/6 93.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 東八線川地区橋梁設計その３ 19,371,000 18,150,000 土木設計 8/6 93.7%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 河川総合流域防災工事施工計画検討 14,003,000 13,145,000 土木設計 8/6 93.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 十勝岳 火山噴火緊急減災対策事業泥流監視施設設計 11,011,000 8,762,378 土木設計 8/6 79.6%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川外 特対砂防工事砂防調査設計 6,006,000 5,610,000 土木設計 8/6 93.4%
旭川建設管理部 美深出張所 6 新生川特対砂防工事 魚道設計 7,205,000 6,765,000 土木設計 8/6 93.9%
旭川建設管理部 士別出張所 6 十六線川通常砂防工事 事業再評価検討 4,543,000 4,235,000 土木設計 8/6 93.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 中富良野地区工損調査 8,899,000 8,349,000 技術資料作成 8/6 93.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 十勝岳 火山噴火緊急減災対策事業緊急対応実施検討 5,808,000 5,434,000 技術資料作成 8/6 93.6%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 ヌッカクシ富良野川（上流工区） 火山砂防工事　堰堤工資料作成 1,584,000 1,430,000 技術資料作成 8/6 90.3%
旭川建設管理部 本部 6 倉沼川外 樋門樋管操作省力化検討業務 9,779,000 9,152,000 土木設計 8/20 93.6%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区護岸設計（補正）（明許） 5,313,000 4,972,000 土木設計 8/20 93.6%
旭川建設管理部 事業課 6 置杵牛川 改修工事外河道実施設計 4,620,000 4,312,000 土木設計 8/20 93.3%
旭川建設管理部 事業課 6 愛別ダム 堰堤改良工事実施設計 3,201,000 2,970,000 土木設計 8/20 92.8%
旭川建設管理部 事業課 6 比布川 改修工事河道実施設計 3,190,000 2,959,000 土木設計 8/20 92.8%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川（２号堰堤） 火山砂防工事　ソイルセメント配合検討 4,873,000 4,565,000 技術資料作成 8/20 93.7%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 災害復旧関連緊急工事河道実施設計 4,994,000 4,664,000 土木設計 8/20 93.4% 内訳書確認
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 コルコニウシベツ川地区工損調査 5,544,000 5,148,000 技術資料作成 8/20 92.9%
旭川建設管理部 事業課 6 ペーパン川 河川総合流域防災工事排水計画検討 4,521,000 4,290,000 土木設計 8/20 94.9%
旭川建設管理部 本部 6 ポン川 改修工事八千代川地区用地測量 6,963,000 6,655,000 測量 9/3 95.6%
旭川建設管理部 本部 6 川松沢二の沢川 通常砂防工事石標埋設 4,257,000 3,938,000 測量 9/3 92.5% 内訳書確認
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区若松橋設計（補正）（明許） 17,149,000 16,060,000 土木設計 9/3 93.6%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区樋門工設計（補正）（明許）外 16,797,000 15,730,000 土木設計 9/3 93.6%
旭川建設管理部 士別出張所 6 忠烈布川河川総合流域防災工事 排水工設計 16,830,000 15,873,000 土木設計 9/3 94.3%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川外改修工事 中富良野地区河道実施設計 4,488,000 4,180,000 土木設計 9/3 93.1%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ヌッカクシ富良野川分水路地区施工管理 2,288,000 2,134,000 土木設計 9/3 93.3%
旭川建設管理部 事業課 6 ポン川 改修工事八千代川地区柏木橋地質調査その２（補正）（明許） 7,678,000 7,172,000 地質調査 9/3 93.4%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 マタルクシュケネブチ川地区地質調査（補正）（明許） 4,378,000 4,114,000 地質調査 9/3 94.0%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 デボツナイ川地区河道調査設計 14,135,000 13,310,000 土木設計 9/10 94.2%
旭川建設管理部 士別出張所 6 忠烈布川河川総合流域防災工事 取水施設設計（補正）（明許）外 11,836,000 10,978,000 土木設計 9/10 92.8%
旭川建設管理部 本部 6 愛宕新川 システム設備調査設計 5,731,000 5,335,000 土木設計 9/10 93.1%
旭川建設管理部 事業課 6 イブンベウシ川 河川総合流域防災工事河道計画 4,268,000 4,015,000 土木設計 9/17 94.1%
旭川建設管理部 事業課 6 十五号川 河川総合流域防災工事騒音振動調査 5,456,000 5,247,000 技術資料作成 9/17 96.2%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 ベベルイ川地区工損調査 3,520,000 3,300,000 技術資料作成 9/17 93.8%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部管内 ダム再生計画策定事業地質調査その１ 47,476,000 44,220,000 地質調査 9/17 93.1% 内訳書確認
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部管内 ダム再生計画策定事業地質調査その２ 12,584,000 11,825,000 地質調査 9/17 94.0%
旭川建設管理部 事業課 6 辺別川 火山砂防工事地質調査 4,279,000 3,982,000 地質調査 9/17 93.1%
旭川建設管理部 士別出張所 6 西岡ダム 堆砂量調査 2,310,000 2,112,000 測量 9/30 91.4%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ペーパン川地区樋門工設計 19,294,000 18,260,000 土木設計 9/30 94.6%
旭川建設管理部 事業課 6 旭川建設管理部管内 ダム再生計画策定事業基礎地盤解析 25,817,000 24,200,000 土木設計 9/30 93.7%
旭川建設管理部 事業課 6 雨紛川 河川総合流域防災工事用水路設計 17,677,000 16,610,000 土木設計 9/30 94.0%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 富良野川改修工事 中富良野地区護岸工設計 6,798,000 6,380,000 土木設計 9/30 93.9%
旭川建設管理部 事業課 6 牛朱別川 改修工事ぺーパン川地区外河道調査 11,462,000 10,758,000 土木設計 9/30 93.9%
旭川建設管理部 富良野出張所 6 ピリカ富良野川 火山砂防工事渓流保全工計画検討 7,568,000 7,040,000 土木設計 9/30 93.0% 内訳書確認
旭川建設管理部 本部 6 旭川建設管理部士別出張所管内 治水事業現場技術業務その２ 9,812,000 9,218,000 技術資料作成 9/30 93.9%
旭川建設管理部 事業課 6 十五号川 河川総合流域防災工事家屋調査 3,872,000 3,608,000 技術資料作成 9/30 93.2%
旭川建設管理部 士別出張所 6 剣淵川改修工事 イパノマップ川地区地質調査 3,784,000 3,498,000 地質調査 9/30 92.4%
旭川建設管理部 本部 6 十五号川（３号橋） 河川総合流域防災工事用地測量 2,398,000 2,266,000 測量 9/10 94.5%
旭川建設管理部 富良野出張所 3 富良野川外改修工事 デボツナイ川地区積算補助業務 1,210,000 1,100,000 技術資料作成 8/20 90.9%
留萌建設管理部 本部 14 留萌建設管理部管内 技術審査補助業務その２ 2,574,000 2,453,000 技術資料作成 7/8 95.3%
留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 構造物照査 5,104,000 4,774,000 技術資料作成 7/8 93.5%
留萌建設管理部 本部 6 増毛港線 地道債工事　無電柱化予備設計 4,763,000 4,400,000 土木設計 7/8 92.4%
留萌建設管理部 事業課 6 幌糠小平（停）線 道路メンテナンス工事　中野橋補修設計 7,854,000 7,348,000 土木設計 7/8 93.6% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 達布小平町線 道路メンテナンス工事　左岸橋補修設計 5,643,000 5,324,000 土木設計 7/8 94.3%
留萌建設管理部 事業課 6 上遠別霧立線 道路メンテナンス工事　三股沢橋補修設計 11,033,000 10,230,000 土木設計 7/8 92.7%
留萌建設管理部 事業課 6 達布石狩沼田（停）線 道路メンテナンス工事　栄光橋補修設計 5,148,000 4,840,000 土木設計 7/8 94.0%
留萌建設管理部 事業課 6 大椴線 道路メンテナンス工事　七福橋補修設計 5,357,000 5,005,000 土木設計 7/8 93.4%
留萌建設管理部 事業課 6 小平蘂川 道単改修工事　樋門工補修設計 6,017,000 5,610,000 土木設計 7/8 93.2%
留萌建設管理部 本部 6 ロクシナイ川 河川情報基盤整備工事　水位観測局調査設計 6,215,000 5,808,000 土木設計 7/8 93.5%
留萌建設管理部 本部 6 増毛稲田線 道路敷地調査 3,927,000 3,674,000 測量 7/8 93.6%
留萌建設管理部 事業課 6 達布石狩沼田（停）線 道路メンテナンス工事　清栄橋補修設計 8,338,000 7,777,000 土木設計 7/15 93.3%
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留萌建設管理部 事業課 6 達布小平町線 地道債局改工事　護岸設計外 5,478,000 5,038,000 土木設計 7/15 92.0%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 有明ダム 堰堤改良工事　河道実施設計 2,079,000 2,002,000 土木設計 7/15 96.3% 内訳書確認
留萌建設管理部 本部 3 留萌建設管理部管内 路面下空洞調査 18,733,000 15,070,000 技術資料作成 7/29 80.4%
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線 特定交付金工事　施工計画検討 8,415,000 7,920,000 土木設計 7/29 94.1%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 橋梁点検その８ 12,716,000 11,715,000 土木設計 7/29 92.1%
留萌建設管理部 事業課 6 苫前漁港海岸 高潮対策工事　実施設計 2,981,000 2,783,000 土木設計 7/29 93.4%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 東浜沢川 砂防工事　土捨場調査 3,080,000 2,849,000 技術資料作成 7/29 92.5% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 稚内天塩線 道路メンテナンス工事　天塩河口大橋補修設計 25,982,000 24,420,000 土木設計 8/19 94.0%
留萌建設管理部 本部 6 初山別海岸 道単局部改良工事（豊岬地区）　堤防構造検討 11,099,000 10,450,000 土木設計 8/19 94.2% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線 地道債局改工事　地すべり設計 15,444,000 14,465,000 土木設計 8/26 93.7%
留萌建設管理部 事業課 6 名寄遠別線 地道債局改工事　法面予備設計 5,621,000 5,225,000 土木設計 8/26 93.0%
留萌建設管理部 事業課 6 小平ダム 堆砂対策調査検討 25,058,000 23,540,000 土木設計 8/26 93.9%
留萌建設管理部 事業課 6 小平ダム 地質調査 4,730,000 4,356,000 地質調査 8/26 92.1%
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事　地質調査その１（補正・明許） 7,700,000 7,260,000 地質調査 8/26 94.3% 内訳書確認
留萌建設管理部 羽幌出張所 6 古丹別川 砂防工事　地質調査その２（補正・明許） 6,963,000 6,578,000 地質調査 8/26 94.5%
留萌建設管理部 事業課 6 大椴線 地道債局改工事　構造物設計 4,279,000 3,960,000 土木設計 9/9 92.5% 内訳書確認
留萌建設管理部 事業課 6 暑寒別川 砂防工事２工区外　施工管理 3,102,000 2,838,000 技術資料作成 9/9 91.5%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 漁港電子台帳整備 10,417,000 9,735,000 技術資料作成 9/9 93.5%
留萌建設管理部 事業課 6 留萌建設管理部管内 現場技術業務その２ 12,969,000 12,210,000 技術資料作成 9/23 94.1%
留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 交通事故データ作成 1,980,000 1,881,000 技術資料作成 9/23 95.0%
留萌建設管理部 遠別出張所 6 ロクシナイ川 道単改修工事　地質調査 3,982,000 3,685,000 地質調査 9/23 92.5%
留萌建設管理部 本部 6 留萌建設管理部管内 土砂災害警戒区域等　現地標識設置設計 2,046,000 1,936,000 土木設計 9/23 94.6%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 浜鬼志別漁港外 漁港電子台帳整備（更新） 6,050,000 5,698,000 技術資料作成 7/2 94.2% 内訳書確認
稚内建設管理部 礼文出張所 6 須古頓漁港 水産物供給基盤機能保全工事実施設計 2,992,000 2,728,000 土木設計 7/2 91.2%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 オチウシナイ川 砂防工事調査設計 19,118,000 18,150,000 土木設計 7/9 94.9%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 リヤウシナイ川 砂防工事家屋調査 3,597,000 3,377,000 技術資料作成 7/9 93.9%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 リヤウシナイ川 砂防工事振動騒音調査 3,399,000 3,190,000 技術資料作成 7/9 93.9%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 浜猿払漁港 道単整備工事構造実施設計 16,390,000 15,389,000 土木設計 7/9 93.9%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 幌泊漁港海岸 道単局部改良工事　実施設計 4,983,000 4,620,000 土木設計 7/9 92.7% 内訳書確認
稚内建設管理部 本部 6 元村川 砂防工事用地測量 4,862,000 4,543,000 測量 7/9 93.4%
稚内建設管理部 事業課 6 原子の沢川 道単改修工事　浚渫計画検討 7,711,000 7,425,000 土木設計 7/16 96.3%
稚内建設管理部 歌登出張所 14 北見幌別川 総合流域防災工事発注者支援業務 3,509,000 3,344,000 技術資料作成 7/16 95.3%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 利尻出張所管内 砂防情報基盤整備工事観測システム詳細設計 9,053,000 8,470,000 土木設計 7/16 93.6%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 オホーツク枝幸漁港外 電子台帳整備（更新） 6,633,000 6,215,000 技術資料作成 7/16 93.7% 内訳書確認
稚内建設管理部 頓別事業所 6 頓別漁港 水産流通基盤整備工事施工管理（天蓋施設） 2,750,000 2,530,000 技術資料作成 7/16 92.0%
稚内建設管理部 本部 6 雄忠志内漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外施工管理（補正）（繰越） 2,321,000 2,057,000 技術資料作成 7/16 88.6%
稚内建設管理部 本部 6 雄忠志内海岸 津波・高潮危機管理対策緊急工事家屋調査（補正）（繰越） 3,333,000 3,168,000 技術資料作成 7/16 95.0%
稚内建設管理部 本部 6 天塩沿岸稚内海岸坂の下地区外 海岸保全区域測量 6,732,000 6,248,000 測量 7/16 92.8%
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査 5,060,000 4,752,000 技術資料作成 7/30 93.9%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 タネトンナイ川 砂防工事堰堤設計 11,154,000 10,450,000 土木設計 7/30 93.7%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 トンナイ川 砂防工事堰堤設計（補正）（繰越） 19,547,000 18,370,000 土木設計 7/30 94.0%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 トンナイ川 砂防工事付替道路設計 10,549,000 9,900,000 土木設計 7/30 93.8%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 ポロニショ川 砂防工事再評価資料作成 7,887,000 7,370,000 技術資料作成 7/30 93.4%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 オホーツク枝幸漁港（音標地区） 水産流通基盤整備工事構造実施設計 5,544,000 5,225,000 土木設計 7/30 94.2%
稚内建設管理部 本部 6 雄忠志内海岸 津波・高潮危機管理対策緊急工事騒音振動調査（補正）（繰越） 4,279,000 3,982,000 技術資料作成 7/30 93.1%
稚内建設管理部 本部 6 サロベツ川 河川区域測量 4,455,000 4,125,000 測量 7/30 92.6%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 応急対策工事樋管詳細設計 20,130,000 18,953,000 土木設計 8/20 94.2%
稚内建設管理部 事業課 6 クサンル川 総合流域防災工事橋梁基本設計（補正）（繰越） 7,458,000 7,018,000 土木設計 8/20 94.1%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部管内 砂防計画調査その１ 4,367,000 4,070,000 土木設計 8/20 93.2%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内建設管理部管内 砂防計画調査その２ 2,882,000 2,585,000 土木設計 8/20 89.7%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 内路漁港外 水産物供給基盤機能保全工事施工管理 2,761,000 2,563,000 技術資料作成 8/20 92.8% 内訳書確認
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 情報基盤整備工事　水位計配置検討設計 9,119,000 8,558,000 土木設計 8/27 93.8%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 広域河川改修工事（中頓別地区）地質調査その１ 7,161,000 6,743,000 地質調査 8/27 94.2% 内訳書確認
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 広域河川改修工事（中頓別地区）地質調査その２ 7,161,000 6,688,000 地質調査 8/27 93.4%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 タネトンナイ川 砂防工事再評価資料作成 7,887,000 7,392,000 技術資料作成 8/27 93.7%
稚内建設管理部 事業課 6 頓別川 広域河川改修工事（中頓別地区）耐震性能照査 15,191,000 14,190,000 土木設計 9/3 93.4%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 差閉漁港外 道単整備工事実施設計 2,893,000 2,684,000 土木設計 9/3 92.8%
稚内建設管理部 本部 6 稚内栄一丁目 道単急傾斜地対策工事物件調査 2,728,000 2,563,000 技術資料作成 9/10 94.0%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 オホーツク枝幸漁港（音標地区）外 水産流通基盤整備工事実施設計 6,369,000 6,028,000 土木設計 9/17 94.6%
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 海岸保全施設構造検討 1,683,000 1,595,000 土木設計 9/17 94.8%
稚内建設管理部 頓別事業所 6 頓別漁港 水産流通基盤整備工事外実施設計 6,633,000 6,248,000 土木設計 9/24 94.2%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 内路漁港外 漁港電子台帳整備（更新） 4,609,000 4,323,000 技術資料作成 9/24 93.8%
稚内建設管理部 礼文出張所 6 内路漁港 水産物供給基盤機能保全工事公有水面竣工測量 1,683,000 1,606,000 測量 9/24 95.4%
稚内建設管理部 事業課 6 北見枝幸停車場線 （防安３６７）交安工事（路盤工）騒音振動調査 7,018,000 6,556,000 技術資料作成 7/2 93.4%
稚内建設管理部 本部 6 礼文島線 （７）砂防連携工事（起登臼地区）用地測量 3,971,000 3,685,000 測量 7/2 92.8%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 利尻富士利尻線 （地道６９）局改工事橋梁詳細設計 22,440,000 20,845,000 土木設計 7/9 92.9%
稚内建設管理部 事業課 6 豊富遠別線 （４７０）月見橋補修工事地質調査 11,000,000 10,285,000 地質調査 7/9 93.5%
稚内建設管理部 事業課 6 宗谷ふれあい公園 施設整備工事調査設計 12,980,000 12,100,000 技術資料作成 7/16 93.2%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 利尻富士利尻線 （地道６９）局改工事地質調査 7,700,000 7,238,000 地質調査 7/16 94.0%
稚内建設管理部 事業課 6 豊富遠別線 （４７０）月見橋補修工事橋梁補修計画検討 16,940,000 15,785,000 土木設計 7/30 93.2%
稚内建設管理部 事業課 6 稚咲内豊富停車場線 （防安１７０）地方道工事構造物設計 18,810,000 17,655,000 土木設計 7/30 93.9%
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安３３）地方道工事地すべり詳細設計その２ 5,929,000 5,478,000 土木設計 7/30 92.4% 内訳書確認
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安３３）地方道工事地すべり詳細設計その３ 5,929,000 5,500,000 土木設計 7/30 92.8%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内幌延線 （防安６１）雪寒工事実測実施設計 6,083,000 5,720,000 土木設計 7/30 94.0%
稚内建設管理部 利尻出張所 6 沓形仙法志鴛泊線 （６）共通橋架替工事施工計画検討 8,019,000 7,480,000 土木設計 8/20 93.3%
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 橋梁診断 12,980,000 12,166,000 技術資料作成 8/27 93.7%
稚内建設管理部 事業課 6 抜海兜沼停車場線 （総合３４）地方道工事軟弱地盤解析 3,960,000 3,630,000 地質調査 8/27 91.7%
稚内建設管理部 本部 6 中頓別停車場線 （地道６６）局改工事用地測量 4,312,000 4,015,000 測量 8/27 93.1%
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安４４５）雪寒工事実測実施設計その２ 16,423,000 15,345,000 土木設計 9/3 93.4%
稚内建設管理部 本部 6 稚内幌延線 （防安６１）雪寒工事用地測量 3,333,000 3,135,000 測量 9/3 94.1% 内訳書確認
稚内建設管理部 事業課 6 美深中頓別線 （防安４４５）雪寒工事実測実施設計その３ 17,523,000 16,445,000 土木設計 9/10 93.8% 内訳書確認
稚内建設管理部 歌登出張所 6 枝幸音威子府線外 改築舗装（構造改良）工事（地道債）調査設計 2,101,000 1,958,000 土木設計 9/10 93.2%
稚内建設管理部 本部 6 稚内天塩線 （６）砂防連携工事用地測量 1,639,000 1,518,000 測量 9/10 92.6%
稚内建設管理部 事業課 6 豊富浜頓別線 （総合３２）地方道工事実測実施設計その２ 17,996,000 16,830,000 土木設計 9/17 93.5%
稚内建設管理部 事業課 6 稚咲内豊富停車場線 （防安１７０）地方道工事軟弱地盤解析 17,930,000 16,830,000 地質調査 9/17 93.9%
稚内建設管理部 事業課 6 稚咲内豊富停車場線 （防安１７０）地方道工事実測実施設計 17,578,000 16,412,000 土木設計 9/24 93.4%
稚内建設管理部 事業課 6 宗谷ふれあい公園 施設整備工事地質調査 12,144,000 11,385,000 地質調査 9/24 93.8% 内訳書確認
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 舗装点検（その１） 8,184,000 7,755,000 技術資料作成 9/24 94.8%
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 舗装点検（その２） 8,217,000 7,997,000 技術資料作成 9/24 97.3%
稚内建設管理部 事業課 6 稚内幌延線 （地道６３）局改工事実測線調査 4,829,000 4,224,000 測量 9/24 87.5%
稚内建設管理部 本部 6 抜海港線 （地道６５）局改工事物件調査 2,156,000 2,024,000 技術資料作成 9/17 93.9%
稚内建設管理部 本部 6 稚内建設管理部管内 舗装点検（その３） 6,776,000 6,391,000 技術資料作成 9/24 94.3%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽出張所管内 道路事業施工管理委託 6,666,000 6,182,000 土木設計 7/2 92.7%
網走建設管理部 北見出張所 6 ３・４・２６南岸通 改築工事（地道債）（橋梁拡幅検討） 7,040,000 6,600,000 土木設計 7/2 93.8%
網走建設管理部 本部 6 網走地区 建設資材等単価表データ修正 2,024,000 1,815,000 技術資料作成 7/2 89.7%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽芭露線外 道単局改工事（側溝）（調査設計） 2,486,000 2,387,000 土木設計 7/2 96.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 緋牛内北見線 （地道４４３）交安工事（実施設計） 2,486,000 2,332,000 土木設計 7/2 93.8%
網走建設管理部 紋別出張所 6 紋別港線外 道単交安工事（自歩道）（調査設計） 2,277,000 2,123,000 土木設計 7/2 93.2%
網走建設管理部 事業課 6 二又北見線 （地道４５２）局改工事（地質調査） 1,353,000 1,265,000 地質調査 7/2 93.5%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 和訓辺上渚滑線 （地道４６０）交安工事（橋梁調査） 8,371,000 7,865,000 土木設計 7/9 94.0%
網走建設管理部 事業課 6 小清水女満別線 （地道４５０）交安工事（構造物設計） 8,525,000 8,052,000 土木設計 7/9 94.5%
網走建設管理部 本部 6 日吉端野線 （交１７４）防災工事（用地測量） 5,313,000 4,884,000 測量 7/9 91.9%
網走建設管理部 本部 6 北見置戸線 （交４）改築工事（補償物件等調査） 2,761,000 2,618,000 技術資料作成 7/9 94.8%
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発注機関名 課　名
契約
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委託業務名 予定価格 契約金額 業務種別 入札日 落札率 紙入札 備　考

網走建設管理部 オホーツク紋別空港管理事務所 6 オホーツク紋別空港整備事業 滑走路端安全区域拡張工事（進入灯等移設設計） 2,442,000 2,266,000 土木設計 7/9 92.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 紋別丸瀬布線 （地道４５８）交安工事（実施設計） 2,431,000 2,255,000 土木設計 7/9 92.8%
網走建設管理部 本部 6 丸瀬布上渚滑線外 （補８）改築工事（仮道工）（補償物件等調査） 1,793,000 1,694,000 技術資料作成 7/9 94.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 北見常呂線 （地道４４１）交安工事（地質調査） 7,205,000 6,655,000 地質調査 7/16 92.4%
網走建設管理部 事業課 6 北見端野美幌線 （交４１）改築工事（実施設計） 4,829,000 4,510,000 土木設計 7/16 93.4% 内訳書確認
網走建設管理部 女満別空港管理事務所 6 女満別空港整備事業滑走路端安全区域拡張工事 （進入灯等移設設計） 2,497,000 2,343,000 土木設計 7/16 93.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 上武利丸瀬布線 （交９２）改築工事（橋梁設計） 11,836,000 11,110,000 土木設計 7/30 93.9%
網走建設管理部 本部 6 遠軽雄武線 道路敷地調査 5,280,000 4,994,000 測量 7/30 94.6%
網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 発注者支援業務 1,507,000 1,408,000 技術資料作成 7/30 93.4%
網走建設管理部 事業課 6 網走川湯線 （交４０）改築工事（保安林解除申請書作成） 2,090,000 1,925,000 技術資料作成 8/6 92.1%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 美深雄武線 （地道４５４）交安工事（実測実施設計） 14,355,000 13,475,000 土木設計 8/6 93.9%
網走建設管理部 北見出張所 3 北見出張所管内 道路事業積算補助業務 1,408,000 1,265,000 技術資料作成 8/27 89.8%
網走建設管理部 事業課 6 栄浜小清水線外 道単局改工事（側溝）（詳細設計） 3,718,000 3,498,000 土木設計 8/20 94.1%
網走建設管理部 本部 6 北見置戸線外 （交）交通事故等資料作成 1,265,000 1,100,000 技術資料作成 8/20 87.0%
網走建設管理部 事業課 6 女満別空港整備事業 滑走路端安全区域拡張工事（施工計画検討業務） 1,991,000 1,870,000 技術資料作成 8/20 93.9%
網走建設管理部 事業課 6 女満別空港整備事業 滑走路端安全区域拡張工事（施工管理業務） 1,111,000 1,034,000 土木設計 8/20 93.1%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 オホーツク紋別空港 整備事業滑走路端安全区域改良工事（施工管理委託） 1,034,000 946,000 土木設計 8/20 91.5%
網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 道単局改工事（冬期路面管理検討）外 15,631,000 14,685,000 技術資料作成 8/27 93.9%
網走建設管理部 北見出張所 6 ３・５・５１川東通 改築工事（交付金）（実測交差点設計） 6,028,000 5,632,000 土木設計 8/27 93.4%
網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 道路事業調査（道路整備検討） 5,258,000 4,895,000 土木設計 8/27 93.1%
網走建設管理部 北見出張所 6 ３・５・５１川東通 改築工事（交付金）（構造物設計） 3,179,000 2,970,000 土木設計 8/27 93.4%
網走建設管理部 事業課 6 嘉多山卯原内（停）線 （交４４）改築工事（地質調査） 5,126,000 4,807,000 地質調査 9/3 93.8%
網走建設管理部 本部 6 オホーツク流氷公園 整備工事（深浅測量） 2,255,000 2,178,000 測量 9/3 96.6% 内訳書確認
網走建設管理部 本部 3 オホーツク総合振興局管内 道路事業積算補助業務その２ 30,734,000 29,205,000 技術資料作成 9/17 95.0%
網走建設管理部 本部 6 丸瀬布上渚滑線 （補７）改築工事（用地測量） 4,125,000 3,861,000 測量 9/17 93.6%
網走建設管理部 本部 6 遠軽雄武線 （交４７）改築工事（用地測量） 2,849,000 2,618,000 測量 9/17 91.9%
網走建設管理部 本部 6 網走川湯線 （交４０）改築工事（用地測量） 2,442,000 2,266,000 測量 9/17 92.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 遠軽芭露線 （地道４５６）交安工事（実施設計） 2,497,000 2,332,000 土木設計 9/17 93.4%
網走建設管理部 北見出張所 6 ３・４・２６南岸通 改築工事（地道債）（実測道路予備設計） 10,571,000 9,878,000 土木設計 9/24 93.4%
網走建設管理部 北見出張所 6 下仁頃相内（停）線 （交１７３）防災工事（法面対策設計） 3,487,000 3,278,000 土木設計 9/24 94.0%
網走建設管理部 本部 6 摩周湖斜里線 （交９０）防災工事（用地測量）１工区 3,586,000 3,366,000 測量 9/24 93.9%
網走建設管理部 本部 6 摩周湖斜里線 （交９０）防災工事（用地測量）２工区 6,457,000 6,028,000 測量 9/24 93.4%
網走建設管理部 北見出張所 6 緋牛内北見線 （地道４４３）交安工事（概略検討） 3,311,000 3,080,000 土木設計 9/24 93.0%
網走建設管理部 事業課 6 屈斜路津別線 （地道４５２）交安工事（地質調査） 3,696,000 3,410,000 地質調査 9/24 92.3%
網走建設管理部 北見出張所 6 下仁頃相内（停）線 （交１７３）防災工事（地質調査） 2,761,000 2,574,000 地質調査 9/24 93.2%
網走建設管理部 北見出張所 6 小石川広域河川改修工事 （環境調査） 15,356,000 14,355,000 技術資料作成 7/2 93.5%
網走建設管理部 本部 6 サナブチ川 総合流域防災河川改修工事（用地測量）１工区 12,771,000 12,078,000 測量 7/2 94.6%
網走建設管理部 事業課 6 事業課管内 漁港電子台帳更新業務 9,306,000 8,690,000 技術資料作成 7/2 93.4%
網走建設管理部 本部 6 サナブチ川 総合流域防災河川改修工事（用地測量）２工区 11,407,000 10,890,000 測量 7/2 95.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 ケトナイ川総合流域防災河川改修工事 （護岸工設計） 10,879,000 10,175,000 土木設計 7/2 93.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 小石川広域河川改修工事 （軟弱地盤解析）その２ 5,896,000 5,544,000 地質調査 7/2 94.0%
網走建設管理部 本部 6 漁港関係工事 適正化技術資料作成業務 5,313,000 5,016,000 技術資料作成 7/2 94.4% 内訳書確認
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（幾品川地区）（護岸設計） 4,180,000 3,850,000 土木設計 7/2 92.1%
網走建設管理部 事業課 6 右の沢川 砂防工事（工損調査） 1,089,000 1,023,000 技術資料作成 7/2 93.9%
網走建設管理部 事業課 6 網走川 広域河川改修工事（樋門設計）外 20,174,000 18,887,000 土木設計 7/9 93.6%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 生田原川 広域河川改修工事（河道設計） 17,160,000 16,060,000 土木設計 7/9 93.6%
網走建設管理部 北見出張所 6 小石川広域河川改修工事 （排水工設計） 11,946,000 11,000,000 土木設計 7/9 92.1%
網走建設管理部 事業課 6 浦士別川 道単改修工事（河道整備概略検討） 10,274,000 9,724,000 土木設計 7/9 94.6%
網走建設管理部 紋別出張所 6 紋別出張所管内 漁港電子台帳更新業務 6,028,000 5,610,000 技術資料作成 7/9 93.1%
網走建設管理部 興部出張所 6 ポンオコツナイ川総合流域防災 河川改修工事（家屋・振動騒音調査）（補正）（明許）外 13,288,000 12,430,000 技術資料作成 7/9 93.5%
網走建設管理部 興部出張所 6 オコツナイ川 総合流域防災河川改修工事（排水工設計） 6,963,000 6,435,000 土木設計 7/9 92.4%
網走建設管理部 北見出張所 6 無加川広域河川改修工事 （温根湯地区）（土捨場調査） 6,721,000 6,347,000 測量 7/9 94.4%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 サナブチ川 総合流域防災河川改修工事（振動騒音調査） 5,775,000 5,434,000 技術資料作成 7/9 94.1% 内訳書確認
網走建設管理部 遠軽出張所 6 生田原川 広域河川改修工事外（施工管理） 6,644,000 6,270,000 土木設計 7/9 94.4%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（猿間川地区）（樋門設計その２） 38,192,000 35,750,000 土木設計 7/16 93.6%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（猿間川地区）（樋門設計その１） 38,049,000 35,750,000 土木設計 7/16 94.0%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（芭露川工区）（橋梁設計） 42,735,000 39,820,000 土木設計 7/16 93.2%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川広域河川改修工事 （秋の川地区）（樋門設計）その２（補正）（明許）外 25,905,000 24,816,000 土木設計 7/16 95.8%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（猿間川地区）（樋門設計その３） 24,882,000 23,320,000 土木設計 7/16 93.7%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川広域河川改修工事 （秋の川地区）（樋門設計）その３ 20,207,000 18,909,000 土木設計 7/16 93.6%
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 広域河川改修工事（樋門設計）その１ 19,932,000 18,656,000 土木設計 7/16 93.6%
網走建設管理部 北見出張所 6 仁頃川応急対策工事外 調査設計 15,730,000 14,685,000 土木設計 7/16 93.4%
網走建設管理部 事業課 6 斜里川 広域河川改修工事（猿間川地区外）（地質調査） 7,568,000 7,128,000 地質調査 7/16 94.2%
網走建設管理部 北見出張所 6 小石川広域河川改修工事 （観測調査） 6,732,000 6,182,000 測量 7/16 91.8%
網走建設管理部 斜里出張所 6 止別川外 道単改修工事（調査設計） 4,829,000 4,466,000 土木設計 7/16 92.5%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川外総合流域防災河川改修工事 （河道実施設計） 5,005,000 4,785,000 土木設計 7/16 95.6%
網走建設管理部 本部 6 北見川東１ 急傾斜地崩壊対策工事（用地測量） 5,599,000 5,280,000 測量 7/16 94.3%
網走建設管理部 事業課 6 藻琴川 広域河川改修工事（樋門設計）その２ 17,633,000 16,478,000 土木設計 7/30 93.4%
網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （排水工設計）（補正）（明許）その２ 17,248,000 16,060,000 土木設計 7/30 93.1%
網走建設管理部 本部 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（小野の沢川工区）（用地測量） 10,439,000 9,713,000 測量 7/30 93.0%
網走建設管理部 本部 6 ルクシニコロ川 総合流域防災河川改修工事（用地測量） 7,029,000 6,600,000 測量 7/30 93.9%
網走建設管理部 本部 6 緑町 地すべり対策工事（用地測量） 4,829,000 4,532,000 測量 7/30 93.8%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（上流工区）（地質調査） 4,257,000 3,960,000 地質調査 7/30 93.0%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（上流工区）（河道設計） 6,303,000 5,918,000 土木設計 7/30 93.9%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 サナブチ川 総合流域防災河川改修工事（距離標設置測量） 3,058,000 2,937,000 測量 7/30 96.0% 内訳書確認
網走建設管理部 遠軽出張所 6 生田原川 広域河川改修工事外（河道実施設計）その３（補正）（明許）外 3,454,000 3,289,000 土木設計 7/30 95.2%
網走建設管理部 興部出張所 6 ポンオコツナイ川 総合流域防災河川改修工事（河道実施設計）（補正）（明許）外 2,244,000 2,090,000 土木設計 7/30 93.1%
網走建設管理部 本部 6 ポンニコロ川 総合流域防災河川改修工事（用地測量）２工区 7,821,000 7,348,000 測量 8/6 94.0%
網走建設管理部 本部 6 ポンニコロ川 総合流域防災河川改修工事（用地測量）１工区 5,148,000 4,873,000 測量 8/6 94.7%
網走建設管理部 本部 6 日吉川 総合流域防災河川改修工事（用地測量）（補正）（明許）外 7,414,000 7,040,000 測量 8/6 95.0% 内訳書確認
網走建設管理部 本部 6 無加川 広域河川改修工事（ペンケビバウシ川地区）（用地測量）１工区 5,456,000 5,104,000 測量 8/6 93.5%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川 広域河川改修工事外（管理水位検討） 3,663,000 3,410,000 土木設計 8/6 93.1%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 渚滑川 改修工事（効果促進）（洪水浸水想定区域図作成） 28,325,000 26,730,000 技術資料作成 8/20 94.4%
網走建設管理部 事業課 6 オホーツク総合振興局管内 海岸侵食対策検討 12,111,000 11,253,000 土木設計 8/20 92.9%
網走建設管理部 事業課 6 ウトロ漁港海岸 計画調査 9,713,000 9,075,000 土木設計 8/20 93.4%
網走建設管理部 本部 6 佐呂間別川外 広域河川改修工事（仁倉川工区）（用地測量）２工区外 8,360,000 7,898,000 測量 8/20 94.5%
網走建設管理部 本部 6 無加川広域河川改修工事 （ペンケビバウシ川地区）（用地測量）２工区 6,413,000 6,028,000 測量 8/20 94.0%
網走建設管理部 北見出張所 6 小石川 広域河川改修工事（土捨場調査） 4,433,000 4,202,000 測量 8/20 94.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 ルクシニコロ川 総合流域防災河川改修工事（土捨場調査）（補正）（明許） 4,884,000 4,730,000 測量 8/20 96.8%
網走建設管理部 北見出張所 6 ポンニコロ川総合流域防災河川改修工事 （事業再評価資料作成） 4,631,000 4,301,000 技術資料作成 8/20 92.9% 内訳書確認
網走建設管理部 興部出張所 6 オコツナイ川外 総合流域防災河川改修工事（距離標設置） 4,279,000 4,015,000 測量 8/20 93.8%
網走建設管理部 本部 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（上流工区）外（補償物件等調査） 3,718,000 3,520,000 技術資料作成 8/20 94.7%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 中土場川 総合流域防災工事（基準水位設定） 27,973,000 26,290,000 技術資料作成 8/27 94.0%
網走建設管理部 本部 6 生田原川 広域河川改修工事（用地測量）２工区 11,825,000 11,165,000 測量 8/27 94.4%
網走建設管理部 本部 6 生田原川 広域河川改修工事（用地測量）３工区 13,376,000 12,540,000 測量 8/27 93.8%
網走建設管理部 本部 6 佐呂間別川外 広域河川改修工事（仁倉川工区）（用地測量）３工区外 7,689,000 7,205,000 測量 8/27 93.7%
網走建設管理部 本部 6 佐呂間別川外広域河川改修工事 （仁倉川工区）（用地測量）外 6,622,000 6,259,000 測量 8/27 94.5%
網走建設管理部 本部 6 生田原川 広域河川改修工事（用地測量）１工区 6,226,000 5,852,000 測量 8/27 94.0%
網走建設管理部 遠軽出張所 6 佐呂間別川広域河川改修工事 （仁倉川工区）（橋梁上部工）（明許）外（施工管理） 2,090,000 1,958,000 土木設計 8/27 93.7% 内訳書確認
網走建設管理部 遠軽出張所 6 湧別川 総合流域防災工事（水位局浸水対策設計） 3,157,000 2,948,000 土木設計 8/27 93.4%
網走建設管理部 本部 6 小清水女満別線（交３１４）交安工事 （補償物件等調査） 1,221,000 1,155,000 技術資料作成 8/27 94.6%
網走建設管理部 本部 6 オホーツク総合振興局管内 国土保全局所管海岸台帳修正業務 6,039,000 5,621,000 技術資料作成 9/17 93.1%
網走建設管理部 本部 6 チャシポコマナイ川 河川敷地調査外 2,156,000 2,002,000 測量 9/17 92.9%

53
【委託】　発注３部



令和２年度（2020年度）発注機関別入札・契約実績（R2.4～R2.9）

別記第２号様式
（単位：円、％）

発注機関名 課　名
契約
方法

委託業務名 予定価格 契約金額 業務種別 入札日 落札率 紙入札 備　考

網走建設管理部 紋別出張所 6 雄武漁港 機能保全事業計画策定業務 16,896,000 15,840,000 土木設計 9/24 93.8%
網走建設管理部 興部出張所 6 ポンオコツナイ川 総合流域防災河川改修工事（施工管理）（補正）（明許）外 5,104,000 4,796,000 土木設計 9/24 94.0%
網走建設管理部 本部 6 佐呂間別川 広域河川改修工事（用地測量） 1,980,000 1,848,000 測量 9/24 93.3%
網走建設管理部 事業課 6 女満別川 堤防質的改良工事（補正）（明許）外（施工管理） 1,859,000 1,716,000 土木設計 9/24 92.3%
網走建設管理部 本部 6 北見川東１急傾斜地崩壊防止工事 （補償物件等調査） 1,617,000 1,518,000 技術資料作成 9/24 93.9%
帯広建設管理部 本部 3 帯広建設管理部管内 道路事業積算補助業務その２ 1,617,000 1,290,230 技術資料作成 7/9 79.8%
帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 つつじ覆道補修工事補修設計 15,587,000 14,498,000 土木設計 7/2 93.0%
帯広建設管理部 鹿追出張所 6 忠別清水線 道単局改工事実施設計 2,486,000 2,255,000 技術資料作成 7/2 90.7%
帯広建設管理部 事業課 6 十勝エコロジーパーク 施設補修外調査設計 5,225,000 4,895,000 土木設計 7/2 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 池田停車場高島線 防Ｂ３７１交安工事地下水調査 3,762,000 3,520,000 技術資料作成 7/2 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 鹿追糠平線 地５１０交安工事道路概略設計 3,795,000 3,520,000 土木設計 7/2 92.8% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 熊牛御影線 十勝橋架換工事　光ケーブル復旧設計 5,544,000 5,170,000 土木設計 7/9 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 大津旅来線 総Ｂ５５改良工事施工管理 1,287,000 1,199,000 土木設計 7/9 93.2%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部足寄出張所管内 橋梁定期点検 14,201,000 13,255,000 土木設計 7/9 93.3% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部足寄出張所管内 橋梁定期点検その２ 12,683,000 11,880,000 土木設計 7/9 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部鹿追出張所管内 橋梁定期点検 10,142,000 9,460,000 土木設計 7/9 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部鹿追出張所管内 橋梁定期点検その２ 10,208,000 9,515,000 土木設計 7/9 93.2%
帯広建設管理部 事業課 6 士幌上士幌線 地５３５交安工事実測実施設計 7,117,000 6,655,000 土木設計 7/9 93.5%
帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線 夕映覆道２補修工事調査設計外 11,726,000 10,945,000 土木設計 7/16 93.3%
帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 下居辺高島停車場線外 道単局改工事道路実測実施設計委託 6,039,000 5,676,000 土木設計 7/16 94.0%
帯広建設管理部 本部 6 苫務小利別停車場線 地（企画）事業効果検討業務 5,456,000 5,093,000 技術資料作成 7/16 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 八千代帯広線外 地（企画）工事外交通量調査 6,204,000 5,874,000 測量 7/16 94.7%
帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線 防Ｂ３１９交安工事環境調査外 4,752,000 4,455,000 技術資料作成 7/16 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広新得線 地５０９交安工事交差点解析 5,379,000 5,005,000 土木設計 7/16 93.0%
帯広建設管理部 本部 6 直別共栄線 防Ｂ９４改良工事　用地測量 7,414,000 6,963,000 測量 7/16 93.9%
帯広建設管理部 本部 6 瀬多来吉野線 地５３６交安工事補償物件調査 1,683,000 1,584,000 技術資料作成 7/16 94.1%
帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 望堰覆道外補修工事補修設計 7,678,000 7,117,000 土木設計 7/30 92.7%
帯広建設管理部 事業課 6 上札内帯広線 上札内橋架換工事上部工設計 19,481,000 18,260,000 土木設計 7/30 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 ３・４・１０５音更中央通 防安改良工事振動騒音調査 5,192,000 4,862,000 技術資料作成 7/30 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 ３・３・１０共栄通 地道債交差点予備設計 4,576,000 4,268,000 土木設計 7/30 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 芽室東四条帯広線 地５３０交安工事交通量調査 2,343,000 2,178,000 測量 7/30 93.0%
帯広建設管理部 本部 6 熊牛御影線 （十勝橋）架換工事補償物件調査 2,530,000 2,354,000 技術資料作成 7/30 93.0%
帯広建設管理部 本部 6 帯広浦幌線 防Ａ２４改良工事用地測量（境界標設置）（補正・明許） 4,873,000 4,576,000 測量 7/30 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 幕別帯広芽室線 公南弥生トンネル補修工事事業損失防止調査 8,327,000 7,810,000 技術資料作成 8/20 93.8%
帯広建設管理部 本部 14 帯広建設管理部管内 地（企画）局改工事（積算データ入力） 1,529,000 1,375,000 技術資料作成 8/20 89.9%
帯広建設管理部 事業課 6 熊牛音更線 地５２１交安工事高谷橋詳細設計 6,908,000 6,490,000 土木設計 8/20 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広浦幌線 地５０６交安工事地質調査 6,457,000 6,028,000 地質調査 8/20 93.4%
帯広建設管理部 本部 6 幸徳大樹停車場線 総Ｂ５４改良工事用地測量 6,589,000 6,149,000 測量 8/20 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 上札内帯広線 上札内橋架換工事（下部工）施工管理 3,817,000 3,564,000 土木設計 8/27 93.4%
帯広建設管理部 事業課 6 幸徳大樹停車場線 神威大橋橋梁補修設計 12,221,000 11,440,000 土木設計 8/27 93.6% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 広尾大樹線 レインボー大橋橋梁補修設計 18,040,000 16,940,000 土木設計 8/27 93.9%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部管内 橋梁塗膜調査 4,367,000 4,147,000 土木設計 8/27 95.0%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部管内 橋梁塗膜調査その２ 3,905,000 3,652,000 土木設計 8/27 93.5%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広建設管理部管内 橋梁塗膜調査その３ 5,016,000 4,730,000 土木設計 8/27 94.3%
帯広建設管理部 事業課 6 静内中札内線 地５１１交安工事道路調査設計 1,980,000 1,870,000 土木設計 8/27 94.4%
帯広建設管理部 本部 6 上札内帯広線 （上札内橋）架換工事補償物件調査 1,199,000 1,089,000 技術資料作成 8/27 90.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広浦幌線 昭栄橋道路工設計 13,398,000 12,518,000 土木設計 9/10 93.4%
帯広建設管理部 事業課 6 忠別清水線 トムラウシ第１トンネル補修工事外施工管理 2,970,000 2,717,000 土木設計 9/10 91.5%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 橋梁定期点検診断 7,810,000 7,293,000 土木設計 9/10 93.4%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 橋梁定期点検診断その２ 3,817,000 3,498,000 土木設計 9/10 91.6%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 橋梁定期点検診断その３ 3,729,000 3,465,000 土木設計 9/10 92.9%
帯広建設管理部 事業課 6 幕別帯広芽室線 総Ｂ５２改良工事再評価資料作成 3,201,000 2,970,000 技術資料作成 9/10 92.8%
帯広建設管理部 事業課 6 下居辺高島停車場線 総Ｂ５３改良工事居辺大橋橋梁補修設計 6,842,000 6,435,000 土木設計 9/10 94.1%
帯広建設管理部 事業課 6 豊似広尾線 防Ｂ１８２改良工事（上楽古橋護岸工）施工管理 1,122,000 1,023,000 土木設計 9/10 91.2%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 防Ｂ２７１改良工事舗装点検現況調査 9,845,000 9,262,000 土木設計 9/10 94.1%
帯広建設管理部 本部 6 豊頃糠内芽室線 栄橋架換工事用地測量（境界標設置） 5,302,000 5,049,000 測量 9/10 95.2%
帯広建設管理部 本部 6 帯広新得線 道路敷地調査 7,656,000 7,172,000 測量 9/10 93.7%
帯広建設管理部 本部 6 大津旅来線 総Ｂ５５改良工事用地測量（境界標設置） 7,194,000 6,754,000 測量 9/10 93.9% 内訳書確認
帯広建設管理部 本部 6 帯広浦幌線 防Ｂ１５５改良工事用地測量（補正・明許） 4,785,000 4,488,000 測量 9/10 93.8%
帯広建設管理部 事業課施設保全室 6 更別幕別線 道単局改工事道路実測実施設計 5,203,000 4,895,000 土木設計 9/24 94.1%
帯広建設管理部 事業課 6 十勝川流域下水道 事業計画策定外 24,398,000 22,770,000 土木設計 9/24 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 熊牛御影線 十勝橋架換工事（下部工）施工管理 2,024,000 1,881,000 土木設計 9/24 92.9%
帯広建設管理部 事業課 6 然別峡線 防Ｂ１８４改良工事外施工管理 2,332,000 2,167,000 土木設計 9/24 92.9%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広浦幌線 地５０７交安工事実施設計 2,475,000 2,332,000 技術資料作成 9/24 94.2%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 防Ｂ効果促進工事交通事故分析等資料作成 5,038,000 4,730,000 技術資料作成 9/24 93.9%
帯広建設管理部 本部 6 本別留辺蘂線 道路敷地調査 3,960,000 3,685,000 測量 9/24 93.1%
帯広建設管理部 本部 6 上士幌音更線 防Ｂ３７２交安工事用地測量（境界標設置） 2,750,000 2,585,000 測量 9/24 94.0%
帯広建設管理部 本部 6 苫務小利別停車場線 防Ｂ９３改良工事（日輪橋）用地測量（境界標設置） 1,463,000 1,364,000 測量 9/24 93.2%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 本別川 道単改修工事護岸工設計 3,751,000 3,520,000 土木設計 7/2 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 佐幌ダム 再生事業概略設計 48,048,000 45,100,000 土木設計 7/2 93.9%
帯広建設管理部 事業課 14 佐幌ダム 再生事業総合評価 10,681,000 10,340,000 技術資料作成 7/2 96.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（ウツベツ川地区）河道設計 1,507,000 1,408,000 技術資料作成 7/2 93.4%
帯広建設管理部 本部 6 下牛首別川 河川区域調査 4,873,000 4,565,000 測量 7/2 93.7%
帯広建設管理部 本部 6 芽室川 砂防工事用地測量 6,963,000 6,545,000 測量 7/2 94.0%
帯広建設管理部 事業課 6 佐幌ダム 再生事業ダム整備資料作成 20,108,000 18,590,000 土木設計 7/9 92.5%
帯広建設管理部 大樹出張所 6 大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事外電子台帳更新 5,115,000 4,763,000 技術資料作成 7/9 93.1%
帯広建設管理部 本部 6 利別川 改修工事（上流地区）用地測量 3,344,000 3,135,000 測量 7/9 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（茂発谷川工区）帯工設計 7,458,000 6,952,000 土木設計 7/16 93.2% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（茂発谷川工区）排水工設計 11,902,000 11,198,000 土木設計 7/16 94.1%
帯広建設管理部 事業課 6 猿別川 改修工事（茂発谷川工区）落差工設計 17,358,000 16,280,000 土木設計 7/16 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 ピウカ川 改修工事地質調査その２ 4,664,000 4,400,000 地質調査 7/16 94.3%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 足寄川 道単改修工事河道計画検討 7,029,000 6,578,000 土木設計 7/16 93.6%
帯広建設管理部 事業課 6 音更宝来本通６丁目１ 急傾斜地崩壊対策工事事業再評価検討 3,652,000 3,410,000 技術資料作成 7/16 93.4%
帯広建設管理部 大樹出張所 6 大樹漁港外 水産物供給基盤機能保全工事実施設計 2,794,000 2,618,000 土木設計 7/16 93.7%
帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（足寄川工区）河道設計（補正・明許） 19,437,000 18,249,000 土木設計 7/16 93.9%
帯広建設管理部 浦幌出張所 6 厚内漁港外 水産物供給基盤機能保全工事施工管理 2,585,000 2,365,000 土木設計 7/30 91.5% 内訳書確認
帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（柏林台川地区）護岸設計 11,748,000 10,978,000 土木設計 7/30 93.4%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 情報基盤整備工事調査設計その２ 10,681,000 10,010,000 土木設計 7/30 93.7%
帯広建設管理部 本部 6 ペケレベツ川 道単砂防工事用地測量 3,465,000 3,300,000 測量 7/30 95.2%
帯広建設管理部 本部 6 音更宝来本通６丁目１ 急傾斜地崩壊対策工事用地測量 4,114,000 3,839,000 測量 7/30 93.3%
帯広建設管理部 事業課 6 伏古別川 改修工事排水機場照査業務 2,453,000 2,310,000 土木設計 8/20 94.2%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 樋門樋管目視健全度調査 9,988,000 9,328,000 土木設計 8/20 93.4%
帯広建設管理部 事業課 6 パンケ新得川外 砂防工事（補正・明許）外土砂移動調査 8,228,000 7,700,000 技術資料作成 8/20 93.6%
帯広建設管理部 本部 6 厚内漁港 水産基盤整備工事実施設計（補正・明許） 1,100,000 1,034,000 土木設計 8/20 94.0%
帯広建設管理部 浦幌出張所 6 厚内漁港 水産基盤整備工事構造物設計（補正・明許） 6,512,000 6,105,000 土木設計 8/20 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 利別川 改修工事（中流地区）外河道実施設計（補正・明許） 6,028,000 5,632,000 技術資料作成 8/20 93.4%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事監視機器改良設計 10,318,000 8,212,081 土木設計 8/20 79.6%
帯広建設管理部 本部 6 帯広建設管理部管内 土砂災害警戒区域等現地標識等配置検討・設置設計 1,958,000 1,826,000 土木設計 8/20 93.3% 内訳書確認
帯広建設管理部 浦幌出張所 6 大津海岸 高潮対策工事施工管理 1,463,000 1,353,000 土木設計 8/20 92.5%
帯広建設管理部 浦幌出張所 6 大津海岸 高潮対策工事実施設計 1,925,000 1,804,000 土木設計 8/20 93.7%
帯広建設管理部 本部 6 利別川 改修工事（上流地区）補償物件調査 4,719,000 4,378,000 技術資料作成 8/20 92.8%
帯広建設管理部 本部 6 猿別川 改修工事（糠内川工区）補償物件調査 3,300,000 3,102,000 技術資料作成 8/20 94.0%
帯広建設管理部 本部 6 途別川 堤防質的整備工事用地測量（境界標設置） 2,563,000 2,376,000 測量 8/20 92.7%
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帯広建設管理部 本部 6 音更宝来本通６丁目１その２ 急傾斜地崩壊対策工事用地測量 4,576,000 4,290,000 測量 8/20 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（ウツベツ川地区）振動騒音調査 10,186,000 9,680,000 技術資料作成 8/27 95.0%
帯広建設管理部 事業課 6 ペケレベツ川 道単改修工事河道設計 6,919,000 6,490,000 土木設計 8/27 93.8%
帯広建設管理部 事業課 6 帯広川 改修工事（柏林台川地区）振動騒音調査 4,895,000 4,532,000 技術資料作成 8/27 92.6%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 足寄川外 道単改修工事河道調査設計 14,476,000 13,750,000 土木設計 9/10 95.0%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 美里別川外 道単改修工事河道調査設計 10,208,000 9,548,000 土木設計 9/10 93.5%
帯広建設管理部 足寄出張所 6 押帯川外 道単改修工事河道調査設計 9,757,000 9,185,000 土木設計 9/10 94.1%
帯広建設管理部 事業課 6 途別川 堤防質的整備工事振動騒音調査外 4,158,000 3,839,000 技術資料作成 9/10 92.3%
帯広建設管理部 事業課 6 売買川外 道単改修工事環境調査 4,400,000 4,125,000 技術資料作成 9/24 93.8%
帯広建設管理部 浦幌出張所 6 大津海岸 高潮対策工事事業評価資料作成 4,983,000 4,675,000 土木設計 9/24 93.8%
帯広建設管理部 本部 6 利別川 改修工事（上流地区）補償物件調査その２ 1,155,000 1,089,000 技術資料作成 9/24 94.3% 内訳書確認
帯広建設管理部 本部 6 猿別川 改修工事（サッチャルベツ川工区）　用地測量 8,910,000 8,360,000 測量 9/24 93.8%
帯広建設管理部 本部 6 上ワシップ川 道単改修工事用地測量（境界標設置） 1,331,000 1,232,000 測量 9/24 92.6%
帯広建設管理部 本部 6 九号川 砂防工事　補償物件調査 1,155,000 1,067,000 技術資料作成 9/24 92.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 3 中標津空港 耐震化調査外委託 27,676,000 22,163,207 地質調査 7/1 80.1%
釧路建設管理部 本部 3 釧路建設管理部管内 道路事業積算補助業務委託その２ 8,558,000 8,140,000 技術資料作成 7/15 95.1%
釧路建設管理部 弟子屈出張所 6 標茶町除雪ステーション 外構実測実施設計委託 5,357,000 5,148,000 土木設計 7/1 96.1%
釧路建設管理部 事業課 6 ３・３・２６愛国北園通 （地交－８０）工事　大規模事前評価資料作成業務外委託 17,523,000 16,346,000 技術資料作成 7/1 93.3%
釧路建設管理部 事業課 6 山花鶴丘線 （地交－５７１）交安工事　事業申請資料作成委託 6,061,000 5,665,000 技術資料作成 7/1 93.5%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 泉川西春別線 （Ｂ改－６２）交付金工事 道路実測実施設計委託 19,195,000 18,150,000 土木設計 7/15 94.6%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託 その３ 20,119,000 18,865,000 土木設計 7/15 93.8%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託 その５ 24,299,000 22,880,000 土木設計 7/15 94.2%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託 その６ 24,497,000 22,990,000 土木設計 7/15 93.8%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託 その７ 26,202,000 24,365,000 土木設計 7/15 93.0%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託 その８ 9,636,000 9,075,000 土木設計 7/15 94.2%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 橋梁定期点検委託 その９ 15,565,000 14,564,000 土木設計 7/15 93.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 根室中標津線 （地交－５７６）工事 道路調査設計委託 3,014,000 2,805,000 土木設計 7/15 93.1%
釧路建設管理部 事業課 6 上庶路庶路（停）線 （地交－５６８）交安工事 申請資料作成委託 10,637,000 9,900,000 土木設計 7/15 93.1% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 6 阿寒標茶線 （地交－５７０）交安工事 地質調査委託 2,178,000 2,013,000 地質調査 7/15 92.4%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 道路事業調査委託 6,523,000 6,303,000 土木設計 7/29 96.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 中標津標茶線 （Ｂ改－６４）交付金工事　実測実施設計委託 15,488,000 14,520,000 土木設計 7/29 93.8%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 泉川西春別線 （Ｂ改－６２）交付金工事　道路実測実施設計委託その２ 16,412,000 15,510,000 土木設計 7/29 94.5%
釧路建設管理部 事業課 6 琵琶瀬茶内（停）線 （Ｂ交－３２２）交付金工事　道路設計委託 6,336,000 5,940,000 土木設計 7/29 93.8%
釧路建設管理部 事業課 6 塘路厚岸線 （地交－５６５）交安工事　地質調査委託 3,157,000 2,948,000 地質調査 7/29 93.4%
釧路建設管理部 事業課 6 上庶路庶路（停）線 （地交－５６７）交安工事　地質調査委託 3,938,000 3,696,000 地質調査 7/29 93.9%
釧路建設管理部 本部 6 中西別計根別線 （Ｂ改－５９）交付金工事　用地測量委託（国有林区間） 3,432,000 3,201,000 測量 7/29 93.3%
釧路建設管理部 本部 6 知床公園羅臼線 （地交－５７８）工事　用地測量委託 2,662,000 2,486,000 測量 7/29 93.4%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 道路施設調査設計委託 3,487,000 3,245,000 土木設計 8/19 93.1%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 本別海別海（停）線 （Ｂ改－６０）交付金工事　道路実測実施設計委託 15,191,000 14,300,000 土木設計 8/19 94.1%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 根室中標津線 （地交－５７６）工事　事業資料作成業務委託 7,161,000 6,710,000 技術資料作成 8/19 93.7%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 知床公園羅臼線 （地交－５７７）工事落石対策工調査委託 5,159,000 4,840,000 土木設計 8/19 93.8%
釧路建設管理部 事業課 6 クチョロ原野塘路線 （地局）局改工事　橋梁設計委託 47,905,000 44,572,000 土木設計 7/29 93.0%
釧路建設管理部 事業課 6 クチョロ原野塘路線 （地局）局改工事地質調査委託 11,187,000 10,340,000 地質調査 8/5 92.4% 内訳書確認
釧路建設管理部 中標津出張所 6 本別海別海（停）線 （Ｂ交－３２５）交付金工事　事業損失防止調査委託 14,586,000 13,640,000 技術資料作成 8/26 93.5%
釧路建設管理部 中標津空港管理事務所 6 中標津空港 性状調査業務委託 13,464,000 12,386,000 技術資料作成 8/26 92.0%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 交通事故調査委託 3,982,000 3,740,000 技術資料作成 9/9 93.9%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 上武佐計根別（停）線（Ｂ改－１６７） 交付金工事（白楽橋補修外）施工管理委託 1,540,000 1,430,000 土木設計 9/16 92.9%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 道路気象テレメータ改修設計委託 2,860,000 2,838,000 土木設計 9/30 99.2%
釧路建設管理部 事業課 6 雄別釧路線外 （Ｂ改－５７）交付金工事 道路調査設計委託 6,963,000 6,545,000 土木設計 9/30 94.0%
釧路建設管理部 事業課 6 雄別釧路線外 （Ｂ改－５７）交付金工事 軟弱地盤対策工設計委託 6,963,000 6,545,000 土木設計 9/30 94.0%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 中標津標茶線外 （Ｂ改－６４）交付金工事 実測実施設計委託 17,787,000 16,445,000 土木設計 9/30 92.5%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 本別海別海（停）線 （Ｂ交－３２５）交付金工事 騒音振動調査委託 7,832,000 7,370,000 技術資料作成 9/30 94.1%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 釧路建設管理部中標津出張所管内 現場技術支援業務委託その２ 12,760,000 11,990,000 土木設計 9/30 94.0%
釧路建設管理部 本部 6 標茶町除雪ステーション 敷地調査委託 1,276,000 1,166,000 測量 9/30 91.4%
釧路建設管理部 本部 6 雄別釧路線 （Ｂ改－５７）交付金工事 用地測量委託 3,377,000 3,146,000 測量 9/30 93.2%
釧路建設管理部 事業課 6 茶路川 道単改修工事水位計移設設計委託 5,467,000 5,126,000 土木設計 7/1 93.8%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 ピリカウタ地区 地すべり対策工事　再評価資料作成委託 4,235,000 3,938,000 技術資料作成 7/1 93.0% 内訳書確認
釧路建設管理部 中標津出張所 6 松法漁港海岸外 高潮対策工事　実施計画作成業務委託 2,871,000 2,640,000 土木設計 7/1 92.0%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事仮設設計委託 8,580,000 8,030,000 土木設計 7/1 93.6%
釧路建設管理部 本部 14 釧路建設管理部管内 治水事業発注者支援業務委託 17,908,000 17,380,000 技術資料作成 7/15 97.1%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 羅臼川 道単改修工事（環境） 帯工調査設計委託 12,738,000 11,913,000 土木設計 7/15 93.5%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 河川情報基盤整備工事 量水標設置調査設計委託 10,868,000 10,230,000 土木設計 7/15 94.1%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津海岸（忠類１）外道単局部改良工事 構造実施設計委託 5,720,000 5,335,000 土木設計 7/15 93.3%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 桂恋漁港 水産生産基盤整備工事外 構造実施設計委託 6,138,000 5,720,000 土木設計 7/15 93.2%
釧路建設管理部 事業課 6 尾幌川広域河川改修工事 再評価資料作成委託 10,153,000 9,526,000 技術資料作成 7/15 93.8%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 霧多布海岸 高潮対策工事 実施設計委託 6,963,000 6,490,000 土木設計 7/15 93.2%
釧路建設管理部 事業課 3 雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事機器改良計画検討委託 12,166,000 9,938,619 土木設計 8/19 81.7%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川 広域河川改修工事（別保川工区）騒音振動調査委託その１ 2,772,000 2,596,000 技術資料作成 7/29 93.7%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 羅臼川 道単改修工事（環境）　環境調査委託 6,149,000 5,720,000 技術資料作成 7/29 93.0%
釧路建設管理部 事業課 6 春採川 道単改修工事　光ケーブル移設設計委託 1,771,000 1,650,000 土木設計 7/29 93.2%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 知円別漁港 計画調査委託 17,875,000 16,808,000 技術資料作成 7/29 94.0%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 尾岱沼漁港 水産流通基盤整備工事　実施設計委託 9,834,000 9,229,000 土木設計 7/29 93.8%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 桂恋漁港 水産生産基盤整備工事　施工管理委託 2,354,000 2,222,000 建築設計 7/29 94.4%
釧路建設管理部 事業課 6 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）施設設計委託 11,770,000 11,000,000 土木設計 7/29 93.5%
釧路建設管理部 事業課 6 春採川 河川総合流域防災工事　家屋調査委託（補正明許） 4,444,000 4,180,000 技術資料作成 7/29 94.1%
釧路建設管理部 事業課 6 雌阿寒岳 火山噴火緊急減災対策工事　地形調査業務委託 8,195,000 8,030,000 土木設計 7/29 98.0%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路材木町１外 急傾斜地崩壊防止工事　家屋調査委託 7,788,000 7,194,000 技術資料作成 7/29 92.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 野付崎海岸　侵食対策工事 再評価資料作成委託 8,778,000 8,250,000 技術資料作成 7/29 94.0% 内訳書確認
釧路建設管理部 中標津出張所 6 松法漁港海岸高潮対策工事 騒音振動調査委託 3,421,000 3,168,000 技術資料作成 8/19 92.6%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 松法漁港海岸高潮対策工事 家屋調査委託 2,167,000 2,002,000 技術資料作成 8/19 92.4%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 琵琶瀬漁港海岸外 事前評価資料作成委託 13,937,000 13,090,000 技術資料作成 8/19 93.9%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 尾岱沼漁港 機能保全工事実施設計委託 2,090,000 2,024,000 建築設計 8/19 96.8% 内訳書確認
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津漁港 機能保全工事実施設計委託 2,255,000 2,211,000 建築設計 8/19 98.0%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 桂恋漁港 水産生産基盤整備工事外施工管理委託 2,882,000 2,662,000 技術資料作成 8/19 92.4%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 床潭漁港外 水産生産基盤整備工事外実施設計委託 6,116,000 5,720,000 土木設計 8/19 93.5%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 松法漁港海岸 高潮対策工事外　施工管理外委託 7,887,000 7,370,000 土木設計 8/26 93.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 尾岱沼漁港 施工技術資料作成業務委託 5,610,000 5,269,000 技術資料作成 8/26 93.9%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 友知漁港外 機能強化工事外　施工管理外委託 7,524,000 7,029,000 土木設計 8/26 93.4%
釧路建設管理部 本部 6 釧路建設管理部管内 漁港・漁港海岸電子台帳整備委託 18,260,000 17,105,000 技術資料作成 8/26 93.7%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路材木町１外急傾斜地 崩壊防止工事騒音振動調査委託 4,708,000 4,345,000 技術資料作成 8/26 92.3% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川広域河川改修工事 （別保川工区）樋門詳細設計委託その１ 27,566,000 25,795,000 土木設計 9/9 93.6%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川広域河川改修工事 （別保川工区）樋門詳細設計委託その２ 24,607,000 22,990,000 土木設計 9/9 93.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 道単改修工事（生き川）河道調査解析委託 4,983,000 4,675,000 技術資料作成 9/16 93.8%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 共栄町海岸 高潮対策工事外　施工管理外委託 7,997,000 7,524,000 土木設計 9/16 94.1%
釧路建設管理部 事業課 6 久著呂川 河川総合流域防災工事（自然再生）河道調査委託 14,124,000 13,178,000 測量 9/16 93.3%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川広域河川改修工事 （別保川工区）樋門詳細設計委託その３ 27,456,000 25,575,000 土木設計 9/16 93.1%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路町老者舞 （緊急改築）急傾斜地工事地質調査委託 8,030,000 7,535,000 地質調査 9/16 93.8%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路町老者舞 （緊急改築）急傾斜地工事施設設計委託 13,200,000 12,408,000 土木設計 9/16 94.0%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路材木町２ （緊急改築）急傾斜地工事地質調査委託 4,840,000 4,598,000 地質調査 9/16 95.0%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路材木町２ （緊急改築）急傾斜地工事施設設計委託 5,423,000 5,060,000 土木設計 9/16 93.3% 内訳書確認
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事 地質調査委託 11,011,000 10,285,000 地質調査 9/30 93.4%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 標津川 広域河川改修工事 現場技術支援業務委託 11,605,000 10,890,000 技術資料作成 9/30 93.8%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路春採2-5丁目 道単急傾斜地崩壊防止工事 家屋調査委託 1,518,000 1,397,000 技術資料作成 9/30 92.0%
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釧路建設管理部 事業課 6 釧路春採2-5丁目 道単急傾斜地崩壊防止工事 騒音振動調査委託 2,079,000 1,936,000 技術資料作成 9/30 93.1%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 千代ノ浦漁港外 機能保全工事外 施工管理外委託 6,358,000 5,962,000 土木設計 9/30 93.8%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 白糠漁港 水産生産基盤整備工事 実施設計委託 8,338,000 7,799,000 建築設計 9/30 93.5%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 白糠漁港 水産生産基盤整備工事 公有水面埋立測量委託 6,039,000 5,676,000 測量 9/30 94.0%
釧路建設管理部 中標津出張所 6 飛仁帯海岸 高潮対策工事外 施工管理外委託 16,962,000 15,840,000 土木設計 9/30 93.4%
釧路建設管理部 事業課 6 春採川 河川総合流域防災工事 騒音振動調査委託（補正明許） 7,271,000 6,820,000 技術資料作成 9/30 93.8%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川広域河川改修工事 （別保川工区） 家屋調査委託その２ 4,653,000 4,246,000 技術資料作成 9/30 91.3% 内訳書確認
釧路建設管理部 事業課 6 釧路川広域河川改修工事 （別保川工区） 振動騒音調査委託その２ 8,041,000 7,370,000 技術資料作成 9/30 91.7%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路町老者舞 急傾斜地崩壊防止工事 施設検討設計委託 6,721,000 6,314,000 土木設計 9/30 93.9%
釧路建設管理部 事業課 6 釧路町仙鳳趾 （緊急改築）地すべり対策工事 地質調査委託 14,355,000 13,475,000 地質調査 9/30 93.9%
釧路建設管理部 厚岸出張所 6 霧多布海岸 高潮対策工事 施工管理委託 5,126,000 4,807,000 土木設計 9/30 93.8%
釧路建設管理部 本部 6 ピリカウタ地区地すべり 対策工事 用地測量委託 2,112,000 1,914,000 測量 9/30 90.6%
建築局 計画管理課 6 北海道空知総合振興局札幌建設管理部深川出張所 庁舎屋上外壁改修工事実施設計 4,587,000 3,560,697 建築設計 7/7 77.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所 庁舎屋根改修工事実施設計 2,904,000 2,746,700 建築設計 7/7 94.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道檜山保健環境部保健行政室 煙突アスベスト除去工事実施設計 2,739,000 2,717,000 建築設計 7/14 99.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道根室保健環境部保健行政室 煙突アスベスト除去工事実施設計 2,508,000 2,134,000 建築設計 7/14 85.1% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道上川総合振興局上川農業改良普及センター 庁舎屋上防水ほか改修工事実施設計 3,190,000 3,069,000 建築設計 7/21 96.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道オホーツク総合振興局西部森林室 長寿命化工事実施設計 4,598,000 3,715,365 建築設計 7/21 80.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立真駒内公園屋内競技場 南側棟改修工事実施設計 3,267,000 3,201,000 建築設計 7/28 98.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 岩内町野束共済住宅 解体工事実施設計 4,004,000 3,630,000 建築設計 7/28 90.7% 総務部
建築局 計画管理課 6 浦幌町住吉町職員公宅 解体工事実施設計 4,070,000 3,850,000 建築設計 7/28 94.6% 総務部
建築局 計画管理課 6 北海道釧路総合振興局保健環境部保健行政室 庁舎改修工事実施設計 3,454,000 2,860,000 建築設計 7/28 82.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部 中標津出張所屋上防水改修工事実施設計 3,751,000 3,025,000 建築設計 8/25 80.6% 内訳書確認、建設部

建築局 計画管理課 6 北海道日高振興局森林室 長寿命化工事実施設計 6,545,000 5,060,000 建築設計 7/21 77.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道渡島総合振興局保健環境部木古内地域保健支所 庁舎改修工事実施設計 2,200,000 2,200,000 建築設計 7/14 100.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 旧しらかば町公宅 解体工事実施設計 7,348,000 5,885,000 建築設計 9/1 80.1% 建設部
建築局 計画管理課 6 岩見沢市日の出台 公宅解体工事実施設計 4,092,000 3,483,997 建築設計 8/25 85.1% 総務部
建築局 計画管理課 6 旧北海道旭川肢体不自由児総合療育センター 解体工事実施設計 14,894,000 11,550,000 建築設計 8/25 77.5% 保健福祉部
建築局 計画管理課 6 北海道檜山合同庁舎 非常用電源設備改修工事実施設計 3,652,000 3,454,000 建築設計 7/21 94.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道宗谷合同庁舎 非常用電源設備改修工事実施設計 3,663,000 3,575,000 建築設計 7/21 97.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道日高振興局森林室 長寿命化設備工事実施設計 4,213,000 4,178,900 建築設計 7/21 99.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立衛生研究所 動物実験棟衛生設備改修工事実施設計 2,486,000 2,310,000 建築設計 7/28 92.9% 内訳書確認、建設部

建築局 計画管理課 6 北海道オホーツク総合振興局西部森林室 長寿命化設備工事実施設計 6,402,000 6,304,870 建築設計 7/21 98.5% 内訳書確認、建設部

建築局 計画管理課 6 北海道宗谷総合振興局稚内建設管理部 頓別事業所暖房衛生設備改修工事実施設計 2,090,000 2,057,000 建築設計 8/25 98.4% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立心身障害者総合相談所 非常用電源設備ほか改修工事実施設計 5,236,000 5,225,000 建築設計 9/29 99.8% 内訳書確認、建設部

建築局 計画管理課 6 北海道釧路森林室 煙突アスベスト除去工事監理 1,133,000 998,800 委託・その他 9/1 88.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部中標津出張所 煙突アスベスト除去工事監理 1,001,000 888,800 委託・その他 7/14 88.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道議会 庁舎解体工事監理 14,762,000 11,306,450 委託・その他 7/14 76.6% 内訳書確認、総務部

建築局 計画管理課 6 北海道立オホーツク流氷科学センター 建具ほか改修工事監理 1,463,000 1,375,000 委託・その他 9/29 94.0% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道十勝家畜保健衛生所 ほか煙突アスベスト除去工事監理 1,760,000 1,463,000 委託・その他 9/1 83.1% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道栽培漁業羽幌センター 濾過棟ほか改修工事監理 3,025,000 2,530,000 委託・その他 8/25 83.6% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道上川合同庁舎 非常用発電設備改修工事監理 5,863,000 5,775,000 委託・その他 9/1 98.5% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道渡島合同庁舎 非常用電源設備改修工事監理 5,027,000 4,829,000 委託・その他 9/1 96.1% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道立十勝圏地域食品加工技術センター 改修設備工事監理 4,169,000 3,990,800 委託・その他 7/28 95.7% 建設部
建築局 計画管理課 6 北海道消防防災ヘリコプター 格納庫増築外構工事監理 2,112,000 2,046,000 委託・その他 9/1 96.9% 総務部
建築局 計画管理課 6 名寄警察署美深警察庁舎 新築外構工事監理 3,685,000 3,410,000 委託・その他 7/28 92.5% 道警本部
建築局 計画管理課 6 滝川警察署砂川警察 庁舎新築外構工事監理 3,641,000 3,388,000 委託・その他 7/14 93.1% 道警本部
建築局 計画管理課 6 名寄警察署 新築外構工事監理 4,741,000 4,378,000 委託・その他 7/14 92.3% 道警本部
建築局 計画管理課 14 北海道大野農業高等学校 独立産振棟改築工事基本設計 14,102,000 13,640,000 建築設計 7/28 96.7% 教育庁
建築局 計画管理課 14 北海道新十津川農業高等学校 普通教室棟改築工事基本設計 11,759,000 11,550,000 建築設計 7/28 98.2% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道函館高等支援学校 （函館稜北高等学校）第３期改修工事監理 3,564,000 2,871,000 委託・その他 9/1 80.6% 内訳書確認、教育庁

建築局 計画管理課 6 北海道函館盲学校 大規模改造工事監理 3,388,000 2,970,000 委託・その他 7/7 87.7% 教育庁
建築局 計画管理課 6 北海道芦別高等学校 大規模改造第２期工事監理 2,981,000 2,398,000 委託・その他 8/4 80.4% 内訳書確認、教育庁

建築局 計画管理課 6 （仮称）北海道苫小牧地区特別支援学校 校舎等改修工事監理 4,114,000 3,201,000 委託・その他 8/25 77.8% 教育庁
建築局 計画管理課 6 （仮称）北海道苫小牧地区特別支援学校 校舎等改修設備工事監理 4,345,000 4,334,000 委託・その他 7/7 99.7% 教育庁
建築局 計画管理課 14 北海道厚岸翔洋高等学校 寄宿舎改築工事基本設計 4,796,000 4,565,000 建築設計 7/28 95.2% 教育庁
建築局 計画管理課 14 余市町道営住宅新築工事基本・実施設計 （であえーるまほろば第二団地） 13,662,000 13,420,000 建築設計 7/28 98.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 旭川市道営住宅新築工事地盤調査 （神楽岡ニュータウン団地Ｂ） 8,063,000 7,568,000 地質調査 7/14 93.9% 建設部
建築局 計画管理課 6 余市町道営住宅新築工事現況測量 （であえーるまほろば第二団地） 2,673,000 2,453,000 測量 7/14 91.8% 建設部
建築局 計画管理課 6 函館市道営住宅解体工事監理 （日吉町Ａ団地Ｄ２７号棟） 2,662,000 2,178,000 委託・その他 7/14 81.8% 建設部
建築局 計画管理課 14 岩見沢市道営住宅 新築工事監理（わかば中央団地Ｂ） 4,466,000 4,433,000 委託・その他 9/1 99.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 岩見沢市道営住宅 新築設備工事監理（わかば中央団地Ｂ） 2,123,000 2,058,100 委託・その他 9/1 96.9% 建設部
建築局 計画管理課 6 木古内町道営住宅新築外構工事監理 （であえーる駅前団地Ｂ） 3,729,000 3,476,000 委託・その他 7/7 93.2% 建設部
建築局 計画管理課 6 旭川市道営住宅新築外構工事監理 （であえーる宮下東団地Ｂ） 2,629,000 2,453,000 委託・その他 7/7 93.3% 建設部
建築局 計画管理課 6 岩見沢市道営住宅 新築外構工事監理（わかば中央団地Ｂ） 1,958,000 1,782,000 委託・その他 9/1 91.0% 建設部

3,874 39,738,623,500 37,206,866,768 平均 93.3%
最大 100%
最小 76.3%

入札方式別件数 落札率別件数
1 0 一般競争入札（通常） 落札率 件数 割合 延べ件数落札率 件数
2 0 <70% 0 0.0% 0 <85% 131
3 42 制限付き一般競争入札 <85% 131 3.4% 131 3.4%
4 0 <86% 10 0.3% 141
5 44 地域限定型一般競争入札（委託） <87% 6 0.2% 147
6 3,621 指名競争入札 <88% 10 0.3% 157 <90% 79
7 0 <89% 19 0.5% 176 2.0%
8 0 <90% 34 0.9% 210
9 0 <91% 58 1.5% 268
10 0 <92% 137 3.5% 405
11 0 <93% 554 14.3% 959 <95% 3227
12 0 <94% 1865 48.1% 2824 83.3%
13 3 公募型指名競争入札（委託） <95% 613 15.8% 3437
14 164 随意契約 <96% 174 4.5% 3611

3,874 <97% 63 1.6% 3674
<98% 76 2.0% 3750 95%<= 437
<99% 51 1.3% 3801 11.3%
<100% 56 1.4% 3857
<=100% 17 0.4% 3874

3,874 100%

56
【委託】　発注３部



令和２年度（2020年度）発注機関別入札・契約実績（R2.4～R2.9）

（単位：円、％）
発注機関名 課  名 契約方法 委託業務名 予定価格 契約金額 業務種別 入札日 落札率 紙入札 備考

宗谷総合振興局 農務課 14

農業競争力強化農地整備事業草地畜産基盤整備事業
（畜産担い手総合整備型）再編整備事業枝幸外１地区実
施計画策定 17,798,000 17,490,000 技術資料作成 5/27 98.3% 1

十勝総合振興局 調整課 6 十勝総合振興局南部耕地出張所修繕工事監理 5,005,000 4,653,000 建築設計 5/13 93.0%

十勝総合振興局 環境生活課 6
令和２年度（2020年度）阿寒摩周国立公園オンネトー園地
トイレ撤去・駐車場整備実施設計委託業務 4,631,000 4,021,682 土木設計 6/23 86.8% 1

釧路総合振興局

釧路建設管
理部入札契
約課 14

根室半島線（B交－３２４）交付金工事埋蔵文化財調査委
託 94,300,000 90,876,500 その他・委託 6/30 96.4% 1

北海道教育長に
より受託者を選定

企業局 総務課 3 道営発電所 地すべりリスク地質概査業務委託 1,980,000 1,628,000 地質調査 4/22 82.2% 1
教育庁 石狩教育局 6 北海道恵庭南高等学校グラウンド整備工事実測実施設計委託業務 2,068,000 1,608,641 土木設計 5/25 77.8% 1 内訳書確認
教育庁 胆振教育局 6 北海道室蘭清水丘高等学校グラウンド整備
工事実測実施設計委託業務 2,365,000 2,200,000 土木設計 6/16 93.0% 1 内訳書確認
教育庁 渡島教育局 6 函館高等支援学校駐車場整備工事実測実施設計 2,376,000 2,200,000 土木設計 5/14 92.6% 1 内訳書確認
教育庁 上川教育局 6 北海道旭川聾学校グラウンド整備工事実測実施設計業務委託 1,727,000 1,650,000 土木設計・測量 5/28 95.5% 1 内訳書確認
教育庁 上川教育局 6 北海道特別支援学校空調設備改修工事実施設計（上川地区）業務委託 1,650,000 1,584,000 建築設計 6/1 96.0% 1 内訳書確認
北海道警察 施設課 3 江別警察署庁舎ほか電気設備改修工事実施設計 4,741,000 4,246,000 建築設計 5/21 89.6% 1
北海道警察 施設課 3 千歳警察署庁舎ほか電気設備改修工事実施設計 5,225,000 4,180,000 建築設計 5/21 80.0% 1
北海道警察 施設課 3 網走警察署庁舎ほか電気設備改修工事実施設計 4,147,000 4,070,000 建築設計 5/28 98.1% 1
北海道警察 函館方面本部会計課 3 函館方面本部総合庁舎電気設備改修工事実施設計業務 3,652,000 3,630,000 建築設計 6/1 99.4% 1 内訳書確認
渡島総合振興局 環境生活課 6 大沼国定公園南大沼集団施設地区西渡島橋改修実施設計業務 4,829,000 3,847,012 土木設計 7/21 79.7% 1
総務部 職員厚生課 6 奥尻町奥尻出張所公宅ほか屋根外壁改修工事実施設計 2,321,000 1,914,000 建築設計 8/20 82.5%
総務部 職員厚生課 6 浦河町９２共アパート屋根外壁改修工事実施設計 2,189,000 1,969,000 建築設計 8/20 89.9%
総務部 職員厚生課 6 釧路市RC-92-2屋根外壁改修工事実施設計 2,354,000 2,079,000 建築設計 8/20 88.3%
総務部 職員厚生課 6 帯広市地共６２ほか給排水設備改修工事実施設計 2,981,000 2,750,000 建築設計 8/20 92.3% 内訳書確認
総務部 職員厚生課 6 釧路市６２共ほか給排水設備改修工事実施設計 2,827,000 2,695,000 建築設計 8/20 95.3%
企業局 総務課 3 苫小牧工水 耐震化対策等検討業務委託 52,635,000 50,270,000 土木設計 7/8 95.5% 1 内訳書確認
企業局 総務課 3 室蘭地区工業用水道強靱化事業　幌別ダム第二余水吐耐震補強実施設計業務委託58,344,000 46,400,860 土木設計 7/22 79.5% 1
企業局 総務課 3 苫小牧工水　第二施設沈殿池汚泥処理検討業務委託 19,173,000 18,700,000 土木設計 7/22 97.5% 1
企業局 総務課 3 室蘭工水　防砂施設底質調査業務委託 1,903,000 1,521,734 地質調査 7/22 80.0% 1
企業局 総務課 3 石狩工水　水管橋塗装実施設計等業務委託 6,897,000 6,820,000 土木設計 8/19 98.9% 1
企業局 総務課 3 小水力発電所跡地現況調査業務委託 4,070,000 3,244,997 土木設計 9/16 79.7% 1
企業局 総務課 3 ポンテシオ発電所　関連施設耐震性能照査業務委託 37,752,000 30,206,000 土木設計 9/16 80.0% 1
企業局 総務課 3 清水沢ダム　貯水池堆砂測量業務委託 1,320,000 1,012,000 測量 9/16 76.7% 1
教育庁 檜山教育局 6 北海道特別支援学校空調設備改修工事実施設計（檜山地区） 1,221,000 1,127,500 建築設計 8/5 92.3% 1 内訳書確認
北海道警察 函館方面本部会計課 3 函館新外環状道路集中制御式可変標識設置工事等設計業務 1,738,000 1,708,000 土木設計 7/9 98.3% 1 内訳書確認

30 354,219,000 320,302,926 平均 89.5%
最大 99.4%
最小 76.7%

入札方式別件数 落札率別件数
1 0 一般競争入札（通常） 落札率 件数 割合 延べ件数 落札率 件数
2 0 <70% 0 0.0% 0 <85% 10
3 14 制限付一般競争入札 <75% 0 0.0% 0
4 0 <80% 6 20.0% 6
5 0 地域限定型一般競争入札（委託） <85% 4 13.3% 10 33.3%
6 14 指名競争入札 <86% 0 0.0% 10
7 0 <87% 1 3.3% 11
8 0 <88% 0 0.0% 11 <90% 4
9 0 <89% 1 3.3% 12 13.3%
10 0 <90% 2 6.7% 14
11 0 <91% 0 0.0% 14
12 0 <92% 0 0.0% 14
13 0 公募型指名競争入札（委託） <93% 4 13.3% 18 <95% 5
14 2 随意契約 <94% 1 3.3% 19 16.7%

30 <95% 0 0.0% 19
<96% 3 10.0% 22
<97% 2 6.7% 24
<98% 1 3.3% 25 95%<= 11
<99% 4 13.3% 29 36.7%
<100% 1 3.3% 30
<=100% 0 0.0% 30

30 100%

57 【委託】　その他機関


