

② - 1

平成 20年 5月 26日

工事費内訳書

様

整理番号 第 号
工事名

内訳書提出者

工種・種別	単位	数量	金額
本工事費			
道路土工 /			
作業残土処理工 /	式	1 /	2,271,000 /
橋台工[A1橋台]	式	1 /	2,271,000 /
作業土工 /	式	1 /	14,803,000 /
橋台躯体工 /	式	1 /	783,000 /
	式	1 /	11,142,000 /

本工事 01 1 頁

工種・種別	単位	数量	金額
水替工 ✓	式	1 ✓	319,000 ✓
雪寒施設工 ✓	式	1 ✓	2,559,000 ✓
橋台工[A2橋台] ✓	式	1 ✓	11,703,000 ✓
作業土工 ✓	式	1 ✓	658,000 ✓
橋台躯体工 ✓	式	1 ✓	10,756,000
水替工 ✓	式	1 ✓	289,000 ✓
橋梁付属物工 ✓	式	1 ✓	42,000 ✓
銘板工 ✓	式	1 ✓	42,000 ✓
擁壁工	式	1	2,923,000 ✓
作業土工 ✓	式	1 ✓	285,000 ✓
置換工 ✓	式	1	499,000 ✓
補強土壁工 ✓	式	1 ✓	2,062,000 ✓
水替工 ✓	式	1 ✓	77,000 ✓
河川土工 ✓	式	1 ✓	2,255,000
掘削工 ✓	式	1 ✓	1,183,000 ✓

工事名

工種・種別	単位	数量	金額
盛土工 /	式	1 ✓	499,000 ✓
整形仕上げ工 /	式	1 ✓	573,000 ✓
護岸工	式	1	13,772,000 ✓
作業土工 /	式	1 ✓	539,000 ✓
コンクリートブロック工	式	1 ✓	12,083,000 ✓
護岸付属物工 /	式	1 ✓	934,000 ✓
水替工 /	式	1 ✓	216,000 ✓
排水工 /	式	1 ✓	529,000 ✓
縦断管渠工 /	式	1 ✓	94,000 -
柵・マンホール工 /	式	1 ✓	435,000 ✓
構造物撤去工	式	1	5,118,000 ✓
取壊し工 /	式	1 -	3,209,000 ✓
旧橋撤去工 /	式	1 ✓	1,909,000 ✓
仮設工	式	1	16,024,000 ✓
工事用道路工[設置] /	式	1 ✓	3,824,000 ✓

工事名

工種・種別	単位	数量	金額
工事用道路工[撤去] ✓	式	1 ✓	2,041,000 ✓
仮橋・作業構台工 ✓	式	1 ✓	6,512,000 ✓
土留・仮締切工 ✓	式	1 ✓	2,013,000 ✓
仮水路工 ✓	式	1 ✓	1,448,000 ✓
汚濁防止工 ✓	式	1 ✓	144,000 ✓
除雪工 ✓	式	1 ✓	42,000 ✓
直接工事費	式	1 ✓	69,440,000 ✓
[内処分費等] ✓	式	1 ✓	1,044,425 ✓
直接工事費計 ✓	式	1 ✓	69,440,000 ✓
共通仮設費 [率分] ✓	式	1 ✓	4,862,000 ✓
共通仮設費 [積上分] ✓	式	1 ✓	1,566,000 ✓
運搬費 ✓	式	1 ✓	479,000 ✓
準備費 ✓	式	1 ✓	29,000 ✓
[内処分費] ✓	式	1 ✓	20,600 ✓
安全費 ✓	式	1 ✓	72,000 ✓

工事名

工種・種別		単位	数量	金額
役務費		式	1	3,000
技術管理費		式	1	563,000
イメージアップ経費		式	1	420,000
共通仮設費計		式	1	6,428,000
純工事費計		式	1	75,868,000
現場管理費		式	1	14,326,000
工事原価計		式	1	90,194,000
一般管理費等		式	1	7,380,000
保証経費		式	1	0
この工事又は工種の工事価格		式	1	97,574,000
値引き				0
この工事又は工種の見積価格				97,574,000

6

0.5

工事費内訳書

工事名

本工事 02 1 頁

工種・種別	単位	数量	金額
本工事費			
橋台工[2次施工] ✓			
橋台躯体工 ✓	式	1 ✓	236,000 ✓
雪寒施設工 ✓	式	1 ✓	223,000 ✓
コンクリート主桁製作工 ✓	式	1 ✓	13,000 ✓
プレテンション桁購入工 ✓	式	1 ✓	12,927,000 ✓
コンクリート橋架設工 ✓	式	1 ✓	12,927,000 ✓
クレーン架設工 ✓	式	1 ✓	461,000 ✓
床版・横組工 ✓	式	1 ✓	461,000 ✓
床版・横組工 ✓	式	1 ✓	1,154,000 ✓
支承工 ✓	式	1 ✓	1,154,000 ✓
支承工 ✓	式	1 ✓	1,411,000 ✓
橋梁付属物工 ✓	式	1 ✓	1,411,000 ✓
伸縮装置工 ✓	式	1 ✓	4,797,000 ✓
	式	1	1,238,000

工事名

工種・種別	単位	数量	金額
排水装置工 ✓	式	1 ✓	33,000 ✓
地覆工 ✓	式	1 ✓	845,000 ✓
橋梁用防護柵工 ✓	式	1 ✓	2,527,000 ✓
銘板工 ✓	式	1 ✓	154,000 ✓
橋梁舗装工 ✓	式	1 ✓	1,301,000 ✓
舗装準備工 ✓	式	1 ✓	346,000 ✓
橋面防水工 ✓	式	1 ✓	295,000 ✓
車道アスファルト舗装工[橋面] ✓	式	1 ✓	398,000 ✓
車道アスファルト舗装工[橋台] ✓	式	1 ✓	28,000 ✓
車道アスファルト舗装工[踏掛版] ✓	式	1 ✓	234,000 ✓
道路付属施設工 ✓	式	1 ✓	2,979,000 ✓
踏掛版工 ✓	式	1 ✓	2,470,000 ✓
雪寒施設工 ✓	式	1 ✓	509,000 ✓
仮設工 ✓	式	1 ✓	1,082,000 ✓
雪寒施設工 ✓	式	1 ✓	905,000 ✓

本工事 02

2 頁

工事名

本工事 02 3 頁

工種・種別	単位	数量	金額
橋梁足場等設備工	式	1	177,000
直接工事費計	式	1	26,348,000
共通仮設費〔率分〕	式	1	1,063,000
共通仮設費〔積上分〕	式	1	1,837,000
運搬費	式	1	1,696,000
準備費	式	1	30,000
安全費	式	1	18,000
イメージアップ経費	式	1	93,000
共通仮設費計	式	1	2,900,000
純工事費計	式	1	29,248,000
現場管理費	式	1	5,524,000
工事原価計	式	1	34,772,000
一般管理費等	式	1	2,846,000
保証経費	式	1	0
この工事又は工種の工事価格	式	1	37,618,000

工事名

本工事 02 4 頁

工種・種別	単位	数量	金額
値引き ✓			
この工事又は工種の見積価格 ✓			0 ✓
			37,618,000 ✓

9,110,000

13

工事費内訳書

工事名

本工事 03 1 頁

工種・種別	単位	数量	金額
本工事費			
道路土工 ✓			
掘削工 ✓	式	1 ✓	10,385,000 ✓
路体盛土工 ✓	式	1 ✓	5,873,000 ✓
路床盛土工 ✓	式	1 ✓	603,000 ✓
整形仕上げ工 ✓	式	1 ✓	690,000 ✓
不陸整正工 ✓	式	1 ✓	2,913,000 ✓
法面工 ✓	式	1 ✓	306,000 ✓
植生工 ✓	式	1 ✓	3,538,000 ✓
法覆基材工 ✓	式	1 ✓	1,714,000 ✓
カルバート工 ✓	式	1 ✓	1,824,000 ✓
横断管渠工 ✓	式	1 ✓	58,000 ✓
排水工 ✓	式	1 ✓	58,000 ✓
側溝工 ✓	式	1 ✓	14,138,000 ✓
	式	1	9,395,000 ✓

工事名

本工事 03 2 頁

工種・種別	単位	数量	金額
取付道路管渠工 /	式	1 /	2,042,000 /
柵・マンホール工 /	式	1 /	2,701,000 /
路盤工 /	式	1 /	28,690,000 /
車道路路盤工 /	式	1 /	27,786,000 /
取付道路路盤工 /	式	1 /	904,000 /
舗装工 /	式	1 /	10,146,000 /
車道アスファルト舗装工 /	式	1 /	8,914,000 /
保護路肩舗装工 /	式	1 /	775,000 /
取付道路アスファルト舗装工 /	式	1 /	457,000 /
防護柵工 /	式	1 /	1,591,000 /
防護柵工 /	式	1 /	1,591,000 /
道路付属施設工 /	式	1 /	3,326,000 /
縁石工 /	式	1 /	1,966,000 /
附帯作工 /	式	1 /	1,217,000 /
区画線工 /	式	1 /	143,000 /

工事名

本工事 03

3 頁

工種・種別	単位	数量	金額
構造物撤去工 ✓	式	1 ✓	6,494,000 ✓
取壊し工 ✓	式	1 ✓	6,212,000 ✓
撤去工 ✓	式	1 ✓	282,000 ✓
直接工事費 ✓	式	1 ✓	78,366,000 ✓
[内処分費等] ✓	式	1 ✓	1,777,440 ✓
直接工事費計 ✓	式	1 ✓	78,366,000 ✓
共通仮設費 [率分] ✓	式	1 ✓	5,638,000 ✓
共通仮設費 [積上分] ✓	式	1 ✓	2,160,000 ✓
準備費 ✓	式	1 ✓	565,000 ✓
[内処分費] ✓	式	1 ✓	432,100 ✓
安全費 ✓	式	1 ✓	1,125,000 ✓
イメージアップ経費 ✓	式	1 ✓	470,000 ✓
共通仮設費計 ✓	式	1 ✓	7,798,000 ✓
純工事費計 ✓	式	1 ✓	86,164,000 ✓
現場管理費 ✓	式	1 ✓	16,266,000 ✓

工事名

本工事 03 4 頁

工種・種別	単位	数量	金額
工事原価計 ✓	式	1 ✓	102,430,000 ✓
一般管理費等 ✓	式	1 ✓	8,382,000 ✓
保証経費 ✓	式	1 ✓	0 ✓
この工事又は工種の工事価格 ✓	式	1 ✓	110,812,000 ✓
値引き ✓			0 ✓
この工事又は工種の見積価格 ✓			110,812,000 ✓

17

0.1c,

工事費内訳書

工事名

本工事 04 1 頁

工種・種別	単位	数量	金額
本工事費			
河川土工 ✓			
掘削工 ✓	式	1 ✓	414,000 ✓
盛土工 ✓	式	1 ✓	282,000 ✓
整形仕上げ工 ✓	式	1 ✓	17,000 ✓
作業残土処理工 ✓	式	1 ✓	68,000 ✓
護岸工 ✓	式	1 ✓	47,000 ✓
作業土工 ✓	式	1 ✓	2,236,000 ✓
コンクリートブロック工 ✓	式	1 ✓	101,000 ✓
護岸付属物工 ✓	式	1 ✓	1,502,000 ✓
構造物撤去工 ✓	式	1 ✓	633,000 ✓
構造物取外し工 ✓	式	1 ✓	3,000 ✓
仮設工 ✓	式	1 ✓	3,000 ✓
土留・仮締切工 ✓	式	1 ✓	240,000 ✓
	式	1 ✓	170,000 ✓

工事名

本工事 04 2 頁

工種・種別	単位	数量	金額
水替工 ✓	式	1 ✓	70,000 ✓
直接工事費 ✓	式	1 ✓	2,893,000 ✓
[内処分費等] ✓	式	1 ✓	37,100 ✓
直接工事費計 ✓	式	1 ✓	2,893,000 ✓
共通仮設費 [率分] ✓	式	1 ✓	192,000 ✓
共通仮設費 [積上分] ✓	式	1 ✓	23,000 ✓
安全費 ✓	式	1 ✓	6,000 ✓
イメージアップ経費 ✓	式	1 ✓	17,000 ✓
共通仮設費計 ✓	式	1 ✓	215,000 ✓
純工事費計 ✓	式	1 ✓	3,108,000 ✓
現場管理費 ✓	式	1 ✓	586,000 ✓
工事原価計 ✓	式	1 ✓	3,694,000 ✓
一般管理費等 ✓	式	1 ✓	302,000 ✓
保証経費 ✓	式	1 ✓	0 ✓
この工事又は工種の工事価格 ✓	式	1 ✓	3,996,000 ✓

工事名

本工事 04 3 頁

工種・種別	単位	数量	金額
値引き			
この工事又は工種の見積価格			0
見積価格の合計 (=入札書の見積額)			3,996,000
			250,000,000

2D