

平成20年 5月23日

工事費内訳書

整理番号 第 号
 工事名

様

内訳書提出者

代表者住所

氏 名

構成員住所

氏 名

工種・種別	単位	数量	金額
本工事費			
道路土工 ✓			
作業残土処理工 ✓	式	1 ✓	2,271,500
橋台工[A1橋台] ✓	式	1 ✓	2,271,500
作業土工 ✓	式	1 ✓	14,802,733
橋台躯体工 ✓	式	1 ✓	783,940
			11,139,662

本工事 01

1 頁

1/2

工事名

本工事 01 2 頁

工種・種別	単位	数量	金額
水替工 ✓	式	1 ✓	319,958
雪寒施設工 ✓	式	1	2,559,173
橋台工[A2橋台] ✓	式	1 ✓	11,702,819
作業土工 ✓	式	1 ✓	658,500
橋台躯体工 ✓	式	1 ✓	10,754,633
水替工	式	1 ✓	289,686
橋梁付属物工 ✓	式	1 ✓	42,680
銘板工 ✓	式	1 ✓	42,680
擁壁工 ✓	式	1 ✓	2,914,884
作業土工 ✓	式	1 ✓	285,220
置換工 ✓	式	1 ✓	442,650
補強土壁工 ✓	式	1 ✓	2,109,232
水替工 ✓	式	1 ✓	77,782
河川土工 ✓	式	1 ✓	2,256,990
掘削工 ✓	式	1 ✓	1,183,960

工事名

工種・種別	単位	数量	金額
盛土工 ✓	式	1 -	499,730
整形仕上げ工 ✓	式	1 ✓	573,300
護岸工 ✓	式	1 -	13,777,438
作業土工 ✓	式	1 -	539,630
コンクリートブロック工 ✓	式	1 -	12,083,121
護岸付属物工 ✓	式	1 ✓	938,579
水替工 ✓	式	1 ✓	216,108
排水工 ✓	式	1 -	529,742
縦断管渠工 ✓	式	1 -	94,030
柵・マンホール工 ✓	式	1 ✓	435,712
構造物撤去工 ✓	式	1 -	5,131,209
取壊し工 ✓	式	1 -	3,209,637
旧橋撤去工 ✓	式	1 -	1,921,572
仮設工 ✓	式	1 ✓	14,173,820
工事用道路工[設置] ✓	式	1 ✓	2,259,254

工事名

本工事 01 4 頁

工種・種別	単位	数量	金額
工事用道路工[撤去] ✓	式	1 ✓	
仮橋・作業構台工 ✓	式	1 ✓	2,041,125
土留・仮締切工 ✓	式	1 ✓	6,226,272
仮水路工 ✓	式	1 ✓	2,013,163
汚濁防止工 ✓	式	1 ✓	1,447,346
除雪工 ✓	式	1 ✓	144,100
直接工事費 ✓	式	1 ✓	42,560
[内処分費等] ✓	式	1 ✓	67,603,815
直接工事費計 ✓	式	1 ✓	1,044,425
共通仮設費 [率分] ✓	式	1 ✓	67,603,815
共通仮設費 [積上分] ✓	式	1 ✓	6,295,000
運搬費 ✓	式	1 ✓	2,041,720
準備費 ✓	式	1 ✓	626,550
[内処分費等] ✓	式	1 ✓	38,244
安全費 ✓	式	1 ✓	20,600
	式	1 ✓	94,800

24

工事名

本工事 01 5 頁

工種・種別	単位	数量	金額
役務費	式	1	3,126
技術管理費	式	1	740,000
イメージアップ経費	式	1	539,000
共通仮設費計	式	1	8,336,720
純工事費計	式	1	75,940,535
現場管理費	式	1	16,509,000
工事原価計	式	1	92,449,535
一般管理費等	式	1	7,063,000
保証経費	式	1	0
この工事又は工種の工事価格	式	1	99,512,535
値引き			-2,535
この工事又は工種の見積価格			99,510,000

工事費内訳書

工事名

本工事 02

1 頁

工種・種別	単位	数量	金額
本工事費 /			
橋台工[2次施工] /			
橋台躯体工 /	式	1 /	237,378
雪寒施設工 /	式	1 /	223,788
コンクリート主桁製作工 /	式	1 /	13,590
プレテンション桁購入工 /	式	1 /	12,607,176
コンクリート橋架設工 /	式	1 /	12,607,176
クレーン架設工	式	1 /	461,904
床版・横組工 /	式	1 /	461,904
床版・横組工 /	式	1 /	1,154,832
支承工 /	式	1 /	1,154,832
支承工 /	式	1 /	1,313,513
橋梁付属物工 /	式	1 /	1,313,513
伸縮装置工 /	式	1 /	4,797,742
	式	1 /	1,237,719

工事名

本工事 02 2 頁

工種・種別	単位	数量	金額
排水装置工 ✓	式	1 ✓	33,180
地覆工 ✓	式	1 ✓	845,036
橋梁用防護柵工 ✓	式	1 ✓	2,527,387
銘板工 ✓	式	1 ✓	154,420
橋梁舗装工 ✓	式	1 ✓	1,324,555
舗装準備工 ✓	式	1 ✓	346,678
橋面防水工 ✓	式	1 ✓	316,521
車道アスファルト舗装工[橋面] ✓	式	1 ✓	398,088
車道アスファルト舗装工[橋台] ✓	式	1 ✓	28,404
車道アスファルト舗装工[踏掛版] ✓	式	1 ✓	234,864
道路付属施設工 ✓	式	1 ✓	2,978,415
踏掛版工 ✓	式	1 ✓	2,468,831
雪寒施設工 ✓	式	1 ✓	509,584
仮設工 ✓	式	1 ✓	1,083,052
雪寒施設工 ✓	式	1 ✓	905,935

工事名

本工事 02 3 頁

工種・種別	単位	数量	金額
橋梁足場等設備工	式	1	177,117
直接工事費計	式	1	25,958,567
共通仮設費〔率分〕	式	1	1,373,000
共通仮設費〔積上分〕	式	1	1,907,862
運搬費	式	1	1,725,258
準備費	式	1	39,904
安全費	式	1	23,700
イメージアップ経費	式	1	119,000
共通仮設費計	式	1	3,280,862
純工事費計	式	1	29,239,429
現場管理費	式	1	6,356,000
工事原価計	式	1	35,595,429
一般管理費等	式	1	2,719,000
保証経費	式	1	0
この工事又は工種の工事価格	式	1	38,314,429

工事名

本工事 02 4 頁

工種・種別	単位	数量	金額
値引き /			
この工事又は工種の見積価格 /			-4,429
			38,310,000

29

工事費内訳書

工事名

本工事 03

1 頁

工種・種別	単位	数量	金額
本工事費			
道路土工			
掘削工	式	1	10,387,530
路体盛土工	式	1	5,873,290
路床盛土工	式	1	603,720
整形仕上げ工	式	1	690,130
不陸整正工	式	1	2,913,540
法面工	式	1	306,850
植生工	式	1	3,539,613
法覆基材工	式	1	1,714,785
カルハート工	式	1	1,824,828
横断管渠工	式	1	58,094
排水工	式	1	58,094
側溝工	式	1	12,768,266
	式	1	8,125,179

工事名

本工事 03 2 頁

工種・種別	単位	数量	金額
取付道路管渠工 ✓	式	1 ✓	2,035,398
柵・マンホール工 ✓	式	1 ✓	2,607,689
路盤工 ✓	式	1 ✓	28,691,061
車道路盤工 ✓	式	1 ✓	27,786,693
取付道路路盤工 ✓	式	1 ✓	904,368
舗装工 ✓	式	1 ✓	9,612,283
車道アスファルト舗装工 ✓	式	1 ✓	8,914,569
保護路肩舗装工 ✓	式	1 ✓	240,432
取付道路アスファルト舗装工 ✓	式	1 ✓	457,282
防護柵工 ✓	式	1 ✓	1,587,774
防護柵工 ✓	式	1 ✓	1,587,774
道路付属施設工 ✓	式	1 ✓	3,308,734
縁石工 ✓	式	1 ✓	1,966,560
附帯作工 ✓	式	1 ✓	1,198,448
区画線工 ✓	式	1 ✓	143,726

工事名

本工事 03 3 頁

工種・種別	単位	数量	金額
構造物撤去工 ✓	式	1 -	6,532,259
取壊し工 ✓	式	1 -	6,249,735
撤去工 ✓	式	1 ✓	282,524
直接工事費	式	1 -	76,485,614
[内処分費等] -	式	1 ✓	1,818,800
直接工事費計 ✓	式	1 ✓	76,485,614
共通仮設費 [率分] ✓	式	1 -	7,161,000
共通仮設費 [積上分] ✓	式	1 -	2,810,735
準備費	式	1 -	737,335
[内処分費等] -	式	1 ✓	432,100
安全費	式	1 ✓	1,469,400
イメージアップ経費 ✓	式	1 -	604,000
共通仮設費計 ✓	式	1 ✓	9,971,735
純工事費計 ✓	式	1 -	86,457,349
現場管理費 ✓	式	1 ✓	18,795,000

工事名

本工事 03 4 頁

工種・種別	単位	数量	金額
工事原価計 ✓			
一般管理費等 ✓	式	1 ✓	105,252,349
保証経費 ✓	式	1 ✓	8,041,000
この工事又は工種の工事価格 ✓	式	1 ✓	0
値引き ✓	式	1 ✓	113,293,349
この工事又は工種の見積価格 ✓			-3,349
			113,290,000

工事費内訳書

工事名

本工事 04 1 頁

工種・種別	単位	数量	金額
本工事費 /			
河川土工 /			
掘削工 /	式	1 -	416,392
盛土工 -	式	1 -	282,996
整形仕上げ工 /	式	1 -	17,946
作業残土処理工 /	式	1 -	68,250
護岸工 /	式	1 /	47,200
作業土工 /	式	1 -	2,237,271
コンクリートブロック工 /	式	1 -	101,684
護岸付属物工 -	式	1 /	1,502,019
構造物撤去工 /	式	1 -	633,568
構造物取外し工 /	式	1 -	3,815
仮設工 /	式	1 -	3,815
土留・仮締切工 /	式	1 -	240,692
	式	1 /	170,478

34

工事名

本工事 04 2 頁

工種・種別	単位	数量	金額
水替工	式	1	70,214
直接工事費	式	1	2,898,170
〔内処分費等〕	式	1	37,100
直接工事費計	式	1	2,898,170
共通仮設費〔率分〕	式	1	269,000
共通仮設費〔積上分〕	式	1	30,900
安全費	式	1	7,900
イメージアップ経費	式	1	23,000
共通仮設費計	式	1	299,900
純工事費計	式	1	3,198,070
現場管理費	式	1	695,000
工事原価計	式	1	3,893,070
一般管理費等	式	1	297,000
保証経費	式	1	0
この工事又は工種の工事価格	式	1	4,190,070

工事名

本工事 04 3 頁

工種・種別	単位	数量	金額
値引き く			
この工事又は工種の見積価格 ✓			-70
見積価格の合計 (=入札書の見積額) ✓			4,190,000
			255,300,000 ✓